QIDE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N°086/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000683-0 - SPObras
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 048/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRA_TAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO
PONTILHAO NA AV. RAIMUNDO PEREIRA MAGALHAES - LOTE 48.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: NOVA JRA EMPREENDIMENTOS LTDA.

VALOR: R$ 826.522,00 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS
REAIS)

PRAZO: 06 (SEIS) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, sediada na Alameda
Ministro Rocha Azevedo, n° 912, Cerqueira Cesar, CEP 01410-002 - S&o Paulo/SP, inscrita no CNPJ
sob o n° 44.721.630/0001-20, neste ato representada pelo Senhor ALEXANDRE DOS SANTOS
RUSSO, RG 25.612.612-4 SSP/SP e CPF n° 153.132148-88, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, em Doc. SEI 082970684 publicado no Diério
Oficial da Cidade de Sao Paulo de 11/05/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que
se reger4 pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugao n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execug@o de servigos e obras para contratagdo de empresa
especializada em engenharia para execugao de obras e servigos de recuperagdo estrutural
do PONTILHAO NA AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES - LOTE 48, obrigando-se a
CONTRATADA a executdlos de acordo com o Editai de CONCORRENCIA N°
048/2022/SPOBRAS, Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital Doc. SEI
068684141, Proposta Doc. SEI 073194271, Planilha de Orgamento de Custos Bésicos Doc. SEI
070276149 e Comprovagao da Viabilidade das Propostas apresentadas pela CONTRATADA Doc.
SEl 076036559, bem como os demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, O Edital, as Especificagdes e Elementos  Técnicos
constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e,
mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob regime de empreitada por
pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$826.522,00 (oitocentos e vinte e seis mil e
quinhentos e vinte e dois reais) Data-base: Novembro/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardio a dotagdo  orcamentaria  n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgcamento vigente, suportadas pela Nota de Empenho
n° 48218/2023, no valor de R$826.522,00 (oitocentos e vinte e seis mil e quinhentos e vinte e
dois reais).

3.3.  Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA
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41. O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 06 (seis) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, mediante
Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de
Inicio.

43. \Verificada a necessidade de alteragio contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagéo
de prazo, que envolva a modificagdo do Cronograma, este deveré ser refeito e apresentado &
Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do nao atendimento desta
disposigo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula décima primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

51. A contratada devera apresentar & SPObras no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emiss&o da Ordem de Inicio de
Servigos:

a) ART-Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovagao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodo
de execugdo da obra:

¢.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagao
pertinente.

5.2. Arecusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serdo considerados
inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagao da penalidade prevista noitem 11.1.3
da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

53. Apos verificada pela SPObras a regularidade de toda a documentagdo, os servigos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissao de Ordem de Inicio, que passara
a integrar este contrato e na qual serd definida a data de inicio da execugdo dos servigos,
respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES
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6.1. O preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido renumeraré todas as despesas necessarias @ execugéo dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus anexos, € que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo renumerados utilizando a Tabela de Custos
Unitérios SIURB, da seguinte forma:

6.21 Sera adotada como referéncia, para efeito de composigéo dos custos novos acrescidos
por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base janeiro/2022, sobre os quais incidira
a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto™ e o “valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.I referencial. Se o B.D.! proposto ultrapassar o B.D.| referencial, sera adotado o
B.D.I referencial.

6.2.2 Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos dos servigos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo
mercado retroagidos & data-base da Tabela de Custos Unitérios, citada no item anterior,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o “valor total dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.| referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.| referencial, sera adotado o B.D.| referencial.

6.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a tinica e completa remuneragao pela adequada
e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

6.4. Na hipétese de a vigéncia contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, 0s pregos contratuais
serdo reajustados, observadas as disposigdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal
n°10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.4.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundag&o Instituto de
Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.4.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos termos
do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario
do contrato;
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6.4.3 As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas poderao vir
a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAQ

7.1. A medigdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos
Servicos.

7.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela
Contratada.

7.3. A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do
primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte inconteste da
medicdo dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de dezembro de 2005,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada
devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05,
14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retencéo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo - FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP — e a Guia de Previdéncia Social
- GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a

regularidade trabalhista (CNDT). {
7.6. Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigéo realizada o contratado L '
apresentara os seguintes documentos: \.J
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a) declaracao de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem exética, quando esta for
a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisi¢ao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisigdo destes produtos e subprodutos.

2)  original da 12 (primeira) via da Autorizagéo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo
arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

3)  comprovante de que o fomecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagéo de produtos de empreendimentos minerérios, nos termos do Decreto n°48.184, de
13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2)  na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros cubicos), copia da
tltima Licenga de Operagéo do empreendimento responsavel pela extragéo dos produtos de mineracéo,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de
Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas
as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicdo espelho para atendimento ao que
estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério do
Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigdo deverao seguir o modelo da Caixa Econdmica Federal — CEF, juntamente
com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para encaminhamento a CEF, que deveréo ser
acompanhadas ainda dos seguintes documentos:
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. Projeto Executivo Aprovado;
o Memoriais Descritivos; e
® Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passa a
fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada pela
CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do contratado, a
fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, ocorrera
a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n°® 05/2012, a qual dependera de
requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido sera reajustado
utilizando-se o indice oficial de remuneragao basica da caderneta de poupancga e de juros simples no
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente & data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicara na
aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente seré recebido quando perfeitamente de acordo com as condigbes
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar 0 objeto do contrato concluido, comunicara o fato & autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de Recebimento
Provisério.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do Termo de Recebimento
Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados da
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal providenciaré a designagao
de Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagéo do objeto aos
termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentagéo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente & matricula da obra
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos servigos elaborados, bem como
por sua adequagao 4 legislagéo e as técnicas vigentes & época da sua execugéo, subsistira na forma da
lei, mesmo ap6s seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento, para resolugéo
dos problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de
falhas de especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos
servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGCAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento correspondente a Ordem de
Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagéo, o qual mantera todos
o0s contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:
10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da obras e/ou servigos, que
deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos

fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como
pelos danos decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.
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10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data fixada
na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugdo do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na diregéo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada
inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido neste
Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de execugao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em
normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido pela
PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e obras contratados, por firma especializada, indicada
pela CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecugao parcial do
contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo 1.025/2009 do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugao das obras e/ou servigos, as
determinagdes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93;

10.2.10.1 anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela fiscalizagdo da
contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de execucéo do(s) servigo(s)
ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.
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10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagéo por monitoramento mediante o uso de imagens por cameras
e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em midia eletrnica
cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custodia e disponibilizagéo
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugao 07/2016
- TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera manter sob sua custodia,
de forma organizada e atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que tratam os
subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou informagdes de que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as
penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a ser fornecido
pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execugao do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo exigir de seus
funcionarios o uso dos equipamentos de prote¢éo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os
servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais
empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente 8 PREFEITURA ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, n&o excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos
servigos e obras deste Contrato.
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10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem
como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios & lavratura de

Termos Aditivos € de Recebimento Provisdrio efou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasiao do procedimento
licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execugao do contrato, os profissionais indicados, por ocasido da licitagao,
para fins de comprovag&o de capacitagao técnico- profissional, admitindo-se sua substituiéo, mediante
prévia aprovacao da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa, que
porventura sejam necessarios na execugdo das obras e servicos objeto do presente contrato, deveréo
ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles decorrentes
de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagéo de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

10.2.24 Apresentar a competente Anotagao de Responsabilidade Tecnica — ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagao
pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos empregados de
subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.
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10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.

10.3.4. Autorizar as providéncias necessérias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicbes dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo da medicdo a mesma
devera ser processada pela fiscalizag&o.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de trabalho, projetos,
especificagbes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a perfeita
execugdo e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacoes deste Contrato e das disposi¢oes legais que o
regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

a)  seujuizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal;

b)  outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do

Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 - TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estard sujeita as penalidades
previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°.
13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de
10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras e / ou
servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo contratual;
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11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total;

11.1.3.1 A inexecugao total do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos dos artigos 77 a 80 da
Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracao Piblica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.
11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugéo parcial;
11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80
da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com
a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada
inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da Clausula 10.2
do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servico(s)
considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigagéo de refazimento do(s)
servigo(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do
cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em sua
proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia dtil, por dia de atraso na entrega do pedido
de medigzo, sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;
11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia (til, por dia de atraso na assinatura da
medigéo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente
no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o
valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto 50.977 de 06
de novembro de 2009, sujeitara o contratado & pena de rescis&o do contrato, com fundamento nos incisos
Il e Il do artigo 78 e da aplicagéo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sangdo administrativa de proibigdo de contratar com a Administragéo Publica por um periodo de até
3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de
ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

114 As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente 0 pagamento nao exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais danos, perdas
ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, néo importa em rentincia ao seu exercicio.

v TN FaB Ga™

..’>‘ "‘.‘; \ A e s PN
A ) 1
% r SN S N \ :
£ § Yo {
- L }
- 4 *\ J
B e § A




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicagdo
das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei
Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°

44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o obrigatoriamente considerados
como inexecucao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92,
e alteragdes subsequentes.

11.9 As importéncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a
Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do
Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 41.326,10 (quarenta e um mil trezentos e vinte e seis
reais e dez centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas
as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante requerimento,
devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAQ

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93
e paragrafo Gnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°
48.184, de 13 de marco de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo
originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas condigdes contratuais,
os acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas
alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigao, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo termo de
aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execuggo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% (frinta por cento) do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagio devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato, podera ensejar,
a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

16.2. Na hiptese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo que faltava
para sua complementagéo, mediante a expedigéo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo, compensagao, vantagens
financeiras ou n3o financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragBes contratuais obedecerdio ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes
posteriores.
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais precisamente o
Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente
ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente

termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S3o Paulo, 3S de MO de 2023.

PREFEITURA

MAR ONTEIRO

SECRETARIO
SIURB

— CONTRATADA
NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA.
ALEXANDRE DOS SANTOS RUSSO
PROCURADOR LEGAL

Testemunh
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