CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 090/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022.0000509-5 SP-OBRAS
LICITACAO: CONCORRENCIA 019/2022/SPOBRAS
CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: FFL SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS
E SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIARIO AURELIO BATISTA FELIX
E PONTE SENADOR JOSE ERMINIO DE MORAES — LOTE 17

VALOR: RS 8.213.346,04 (oito milhdes duzentos e treze mil trezentos e quarenta e seis reais e quatro
centavos)
PRAZO: 10 (DEZ) MESES

Pelo presente termo, de um lado o Municipio de Sdo Paulo, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ n®
46.392.171/0001-04, por intermédio do Secretdrio Municipal de infraestrutura Urbana e Obras Senhor
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e de outro a empresa FFL
SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA. sediada na Alameda Amazonas, n® 938, Escritério 23C
Condominio Club Center, Alphaville, Barueri/SP, Inscrita no CNPJ n° 08.068.681/0001-31, neste ato
representada pelo sdcio-diretor Senhor FERNANDO MARSIARELLI, RG 24.466.374-9 e CPF 280.231.008-
90, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado
pelo Senhor secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras em Doc. SEI 083088229
do processo administrativo n2 7910.2022/0000509-5 publicado no Didrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo
de 15/05/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigbes da Lei
Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de
13 de margo de 2007, Decreto Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n®
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de S3o Paulo e pelas seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste contrato a contratagdo de empresa especializada em engenharia para
execucdo de obras e servigos de recuperagdo estrutural do COMPLEXO VIARIO AURELIO BATISTA
FELIX E PONTE SENADOR JOSE ERMINIO DE MORAES — LOTE 17, obrigando-se a CONTRATADA a
executd-los de acordo com o Edital de CONCORRENICA N2 019/2022/SPOBRAS, Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia em Doc. SEI 068545374 que instruiu ao Edital, Proposta Doc. SEIl
071623810, Planilha de Orcamento de Custos Basicos Doc. SEI 071623810, Comprovagdo da
Viabilidade da Proposta apresentada pela Contratada em Doc. SEI 071623810, conforme proposta da
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empresa doc. SEl n? 071623810, bem como os demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, o0s quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro,
A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada por
precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. Ovalordo presente Contrato é de RS 8.213.346,04 (oito milhdes duzentos e treze mil trezentos
e quarenta e seis reais e quatro centavos), Data-base Setembro/2022 sem desoneracgdo.

3.2 As  despesas  correspondentes onerarao a dotagdo  orcamentdria ne
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas pelas Notas de Empenho n?
50000 no valor de R$ 7.859.767,74 (sete milhdes oitocentos e cinquenta e nove mil setecentos e
sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o principio
da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucdo das obras e servicos sera de 10 (dez) meses, a contar da data fixada
na Ordem de Inicio, que serd expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, mediante
Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de
Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacdo de prazo,
que envolva modificagao do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo
de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa
estipulada no item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste Contrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura
deste Contrato, a seguinte documentacdo necessaria a emissdao da Ordem de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras;
b) Comprovagado da Matricula da Obra no INSS; e

) Cépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodo de
execucdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislacao pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo considerados
inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da penalidade prevista no item 11.1.3
da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Ap6s verificada pela SPObras a regularidade toda a documentagdo, os servicos objetivados
serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este
contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugdo dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessdrias a execucao dos servigos, bem
como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos nido previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdao remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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6.3. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a execugdo dos servigos, bem
como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos acrescidos por termo
aditivo, a Tabela de Custos Unitdrios data-base Setembro/2022 sem desoneracdo, sobre os quais
incidird a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nio
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

6.4.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos dos servicos novos
acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se
como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre
0s quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos bésicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.1. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se 0 B.D.| proposto ultrapassar o B.D.. referencial, serd adotado o B.D.I.
referencial..

6.5. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracio pela adequada
e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato.

6.6. Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicbes legais pertinentes, de acordo
com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

6.6.1. Serd utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacdo Instituto de
Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos termos
do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste serd concedido no més do
aniversario do contrato;
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6.6.3 As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderao

vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugdo
dos servigos.

7.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos executados no
periodo e aplicagio dos custos contratuais, e sobre este incidird o percentual de BDI ofertado
pela Contratada.

7.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do
primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte inconteste da
medi¢do dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08 de dezembro
de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de
2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS —
Imposto Sobre Servios ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal ne. 13.476/02,
alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n2 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do
prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribui¢es sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social
— GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condi¢do para recebimento das obras ou servicos, em cada medicdo realizada o contratado
apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, quando esta
for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicdo;
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b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2)  original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovdveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n2
48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros clbicos), cépia
da ditima Licenga de Operagdo do empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicdo espelho para atendimento ao que
estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério do
Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. Asplanilhas de medicdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econédmica Federal — CEF, juntamente
com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para encaminhamento a CEF, que deverdo ser
acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

o Projeto Executivo Aprovado;
° Memoriais Descritivos; e
o Especificagdes Técnicas.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passa a
fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. 0 pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada
pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n? 51.197 de
23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela,
observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do contratado,
a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, ocorrera
a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual dependerd de
requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido serd reajustado
utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da caderneta de poupanca e de juros simples no
mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagdo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicara
na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condigbes
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicard o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do Termo de Recebimento
Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo de Recebimento
Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério deverd ser lavrado pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos
15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.
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9.4. No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 15 (quinze) dias corridos contados da
lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a Administragdo Municipal providenciard a designagdo
de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos
termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos elaborados, bem como
por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua execucdo, subsistira na forma da
lei, mesmo apods seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento, para
resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissdes de falhas de especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servicos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscaliza¢do dos trabalhos serd feita pela SPObras. No documento correspondente & Ordem de
Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da obras e/ou servicos, que

deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim como
pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data

fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na
execucdo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.
10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada

inconveniente pela PREFEITURA.

i
._..,‘-“"‘ %,

. LN
o ="
@, 5
.J._: 3
-

& g




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido neste
Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de execugdo.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em
normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servicos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo estabelecido pela
PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras contratados, por firma especializada, indicada
pela CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecugdo parcial do
contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo 1.024/2009 do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servigos, as
determinagBes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n®
8.666/93;

10.2.10.1 anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela fiscalizagao da
contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de execugdo do(s) servigo(s)
ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Didrio Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens por
cadmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em midia eletrénica
cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custddia e disponibilizagdo
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo
07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera manter sob sua
custédia, de forma organizada e atualizada, cpia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que tratam os
subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
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10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou informagdes de que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitara os
responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrdo a ser fornecido
pela Fiscalizagdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execugdo do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo exigir de seus
funcionarios o uso dos equipamentos de protecdo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0s servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execu¢do ou dos
materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a PREFEITURA ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos
servigos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem
como requerer e obter junto ao referido drgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessdrios a lavratura de
Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.
10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacio apresentadas por ocasido do
procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por ocasido da
licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico- profissional, admitindo-se sua
substituicdo, mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente
Ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa, que
porventura sejam necessarios na execugdo das obras e servigos objeto do presente contrato, deverdo
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ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 22, inciso I, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles decorrentes
de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislacdo
pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos empregados de
subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscaliza¢ao:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA.
10.3.4. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo da medi¢cdo a mesma
devera ser processada pela fiscalizacao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre modificacdes de planos de trabalho, projetos,
especificagOes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a perfeita
execucdo e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagGes deste Contrato e das disposi¢bes legais que o
regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;
a) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal;

b)  outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.
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10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, c6pia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacOes assumidas a Contratada estard sujeita as penalidades
previstas no Capitulo 1V, Secdo I, da Lei Federal n2.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n2.
13.278/02, Decreto Municipal n? 44.279/03 e Portaria n2. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de
10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras e /
ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucdo total;

11.1.3.1 Alinexecugdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da
Lei n2. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.
11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugdo parcial;
11.1.4.1 A'inexecugao parcial do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80
da Lei n2. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada
inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da Clausula
10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servigo(s)
considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s)
servigo(s), nas condicdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do
cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em sua
proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia Util, por dia de atraso na entrega do pedido
de medicdo, sobre o valor previsto para desembolso para 0 més correspondente no cronograma
vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia util, por dia de atraso na assinatura da
medicdo pelo Responsdvel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% ( dois virgula cinco por cento ) sobre
o valor total do contrato;
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11.2 O n3o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do Decreto 50.977 de
06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisao do contrato, com fundamento nos
incisos Il e 1ll do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da san¢do administrativa de proibigdo de contratar com a Administracao Publica por um
periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das
implicagbes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacgao de eventuais danos, perdas
ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicagao
das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e suas alteracdes e na Lei
Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2

44.,279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdao obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteracdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas 4s multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito
a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do
Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferen¢a apurada.

11.11 A Contratada estard sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n2
14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 410.667,31 (quatrocentos e dez mil seiscentos e
sessenta e sete reais e trinta e um centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n2 8.666/93
e pardgrafo tnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n2
48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracao contratual deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo
originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e
suas alteragoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos trabalhos
serdo pagos pelos precos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo termo de
aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execug¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial
do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo que
faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacio,
vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
17.2. As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n2 8.666/93 e alteragdes
posteriores.
17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais precisamente
o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do
presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sdo Paulo, Ay de Wi © de 2023.

SECRETARIO
SIURB
%
CONTRATADA
FFL SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
FERNANDO MARSIARELLI
SOCIO-DIRETOR
R.F. 858.595.4
SIURB _ e
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