CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 091/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 6022.2022/0006489-0

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAQ
EM REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAQO PAULO
CONTRATADA: F.F.L. SINALIZAGAO, COMERCIO E SERVIGOS EIRELLI.

OBJETO: INTERVENCAO, EM _ CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE _OBRAS PARA CONTENCAO DA MARGEM
ESQUERDA DO CORREGO E SERVICOS COMPLEMENTARES —
LOCAL: RUA MANUEL GAYA, N° 1364 E N° 1366 E RUA BENTO
FRANCO, N° 10, N° 12 E N° 16 - SUBPREFEITURA
JACANNTREMEMBE

VALOR: R$2.167.550,54 (DOIS MILHOES, CENTO E SESSENTA E SETE
MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E
QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr.
MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa FFL SINALIZAGAO, COMERCIO E SERVIGCOS EIRELLI.,
sediada na Alameda Grajau n° 60 - sala 518 — Alphaville = Centro Industrial e
Empresarial - CEP 06454-050 - Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
08.068.681/0001-31, neste ato representado pelo Sécio Administrador Sr.
FERNANDO MARSIARELLI, portador do RG n° 24.466.374-9 SSP/SP, inscrito
no CPF sob o n° 280.231.008-90, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SElI n° 075090654 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°® 075145501, do
Processo SEI n° 6022.2022/0006489-0, publicado no Diario Oficial da Cidade
de Sao Paulo em 09/12/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposicées da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterac¢des posteriores, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal
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n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZAQKO DE OBRAS PARA CONTENQKO
DA MARGEM ESQUERDA DO CORREGO E SERVICOS
COMPLEMENTARES - LOCAL: RUA MANUEL GAYA, N° 1364 E N° 1366
E RUA BENTO FRANCO, N° 10, N° 12 E N° 16 — SUBPREFEITURA
JACANA/TREMEMBE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios,
pelos precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB
de JULHO/2022 SEM DESONERACAQO, juntados ao processo.

2.2. Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizagdo do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, m&o de
obra, equipamentos, taxas, bonificacoes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como,
despesas com medicéo, locomocéo, placas de identificacdo das obras, ensaios
qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas
necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugédo das obras e servicos € de 24 horas de trabalho
diario, conforme as necessidades dos servicos e das determinagdes da
Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorrecdoes constatadas pela Fiscalizagado, resultantes da
execucao ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a Fiscalizacdao ou
acompanhamento do 6érgdo interessado.
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3.4. De acordo com a Resolucédo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera
apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro
de 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da
obra ou servigo, para arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$2.167.550,54 (dois milhdes, cento
e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro
centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 48891/2023, disposta em doc. SEI n°® 083196293.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas
necessarias a execucado dos servigos, bem como as despesas
da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus
Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, ser&o
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 SEM
DESONERAGAO, sobre os quais incidird a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” € o valor total dos
custos basicos or¢gado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios,
os precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo seréo
compostos com base nos pre¢os praticados pelo mercado,
retroagidos @ data base da Tabela de Custos Unitarios,
citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier
a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda,
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o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.IL
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,
sera adotado o B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracgao pela adequada e perfeita execugao dos servicos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndao serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de
execucao dos servigcos & inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medi¢do serd apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o decimo
quinto dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execucao dos
servicos.

6.3.1. Em caso de duavida ou divergéncia, a Fiscalizacéo liberara para
pagamento a parte inconteste da medigdo dos servigos
executados.

6.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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6.6. A medigdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento

quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, contados a partir de 30/11/2022.

7.2 E vedada a prorrogacéo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da
Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela
Contratada, serdo efetuadas as respectivas medicbes com base nas
quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigédo
podera vir a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagées assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°.
8666/93 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal
n° 44.279/03 e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisdo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem néo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato,

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o servico considerado pela fiscalizagdo mal
executado, independentemente da obrigagao de refazimento do
servico, nas condi¢des estipuladas neste contrato;
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10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia
de atraso na entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual
por sua inexecugéo parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total,

10.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera
ensejar sua resciséo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei
n.° 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administracao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatoério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

10.4. A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao
seu exercicio.

10.5. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagédo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e alteracées posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na
Lei Federal n°® 14.133/2021.

/
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragées consignadas nos itens | a Xl| do
Artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02
e Decreto n° 44.279/03, a Prefeitura podera declarar o Contrato
rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia
depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicagéao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo
a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas,
as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagdo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita
execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAQ

13.1. Os trabalhos deverao observar os Projetos e atender as especificacoes
préprias, com utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZAGAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinard as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucédo do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneracdao data base julho/2022,
Tabela de Custos Unitarios (Edificacdo) sem desoneragdao data base
julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificages
para obras de pavimentacgéo, Especificacdes para sondagem e relatério técnico
de fundacéo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem
superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-
tubulacoes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de
detengéo / retengado, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e
Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente de
transcricdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas
pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79,
23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas
alteracdes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo
que os casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-do os principios gerais de direito, bem como, o
artigo n.° 618 do Caodigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL" (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por
ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao,
vantagens financeiras ou n&o financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionadas, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma,
conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.
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17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&ao Paulo,
para dirimir qualquer questéo decorrente do presente contrato, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na
presenca das 02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

S&o Paulo, | de maw  de 2023

REEEITURE
COS MONTEIRO

SECRETARIO
SIURB
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COIéRATADA J
ACAO, COMERCIO E SERVIGOS EIRELLI.
FERNANDO MARSIARELLI
SOCIO-DIRETOR

TESTEMYNHAS:

Zito Aivarenga
Marco A0 87 8919
SIURB
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