CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 096/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6018.2018/0043638-0
LICITAGAO: TOMADA DE PREGOS N° 006/22/SIURB

OBJETO: CONSTRUGCAO DE RAMPAS AUXILIARES NO HOSPITAL MUNICIPAL
MATERNIDADE DR. MARIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA, SITUADO A
AV. EMILIO CARLOS, 3.100. SUBICV.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MF ENGENHARIA CIVIL LTDA.

VALOR: R$ 359.347,28 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA
E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, inscrita no
CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA
e, de outro, a empresa MF ENGENHARIA CIVIL LTDA. sediada na Avenida Francisco Matarazzo,
n® 1752, 20° andar, conjunto 2003, CEP 05001-200 - Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
18.409.431/0001-71, neste ato representada pelo Senhor THIAGO OLIVEIRA DE MENDONGCA,
RG n° 32.968.251-9 SSP/SP, CPF n° 339.949.308-80, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, em Doc. SEI 082861200,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 15/05/2023 e do despacho de rerratificacdo
Doc. SEI 083561588, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 25/05/2023 do
processo administrativo n° 6018.2018/0043638-0, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°, 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de
24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n®50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC
de 10/09/2020, Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas

seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1.

12,

Constitui objeto deste Contrato a execugao de servigos e obras para CONSTRU'(;ﬁuO
DE RAMPAS AUXILIARES NO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE DR. MARIO
DE MORAES ALTENFELDER SILVA, SITUADO A AV. EMILIO CARLOS, 3.100.
SUBJICV, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
TOMADA DE PRECOS n° 006/22/SIURB, Termo de Referéncia / Memorial Descritivo
constante do Edital, Planilha de Orgamento de Custos Basicos da empresa em Doc.
SEI 077004681 e viabilidade da proposta da empresa em Doc. SEI 079221633 e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo deste
Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a
ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1,

Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

34,

3.2,

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 359.347,28 (trezentos e cinquenta e nove mil
trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), Data-base: JULHO/2022.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria  n°
84.10.10.302.3026.1.536.44905100.00 do orgamento vigente, suportadas pela Nota de
Empenho n° 52218/2023 no valor de R$ 359.347,28 (trezentos e cinquenta e nove mil
trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

411. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de
Inicio. /
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Verificada a necessidade de alterag&o contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacao
de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este deverd ser refeito e
apresentado 4 Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do n&o atendimento desta disposigao, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5%

1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar ao Departamento de OBRAS, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagéo necessaria
a emiss&@o da Ordem de Inicio de Servigos:
a)  ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b)  Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e
c)  Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo
o periodo de execugao da obra:
¢.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serao
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apos verificada pelo Departamento de OBRAS a regularidade toda a documentagao, os
servicos objetivados seréo solicitados a contratada mediante a emisséo de Ordem de
Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da
execucao dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6:1.

6.2.

O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos n&o previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1.  Sera adotada como referéncia, para efeito de composicéo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JULHO/2022, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto desde que este nao




6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
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ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre
0s quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos bésicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura.
e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneragéo pela
adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos &
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utiizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAQ

4.

A medi¢do mensal das obras efou servigos executados devera ser requeridq;’peia
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugdo dos servigos.




1.2,

.3

74.

1.5.

7.6.
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O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

7.3.1.  Em caso de divida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medig&o, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05,
14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Caso os servigos sejam prestados
sem a emissido da nota fiscal e o recolhimento do ISS pela contratada, ndo obstante o
exercicio da fiscalizagao por SIURB, ficara a Administragao, na condig&o de responsavel
tributéria, independentemente da retengao do ISS, obrigada a recolher o imposto
integral, multa e acréscimos legais, em conformidade ao disposto no art. 13, | da Lei
13.701/2003, sem prejuizo da ulterior cobranga do prestador do servigo, nos termos das
clausulas 5.6 e 5.7 do Edital.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigéo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagao da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informacdes a Previdéncia Social - GFIP —
e a Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados
a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicdo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisig&o;

b) no caso de utilizagéo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,

deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢@o destes produtos e subprodutos.

2)  original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte/de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
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3)  comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagao de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2)  na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m® (trés
metros clbicos), copia da ultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragao dos produtos de mineragéo,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por érgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

A medigdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2,

8.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagé&o financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéao bésica da caderneta
de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagéo da mora (TR +0,5%
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“pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente &
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacdo dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2

93

9.4,

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsével pela fiscalizagéo notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administrag&o Municipal
providenciara a designacao de Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequagé@o do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagao, pela CONTRATADA,
da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corre¢do de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de especificagdes e efc.,
até a concluséo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos
objeto do Contrato.
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Clausula Décima - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagao dos trabalhos sera feita pelo Departamento de OBRAS. No documento
correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e
determinara as providéncias necessérias, podendo embargar as obras, rejeita-las no
todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

1028

10.2.2.

10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao da obras
elou servicos, que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugéo do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecugéo
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e’/Agronomia
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10.2.12.

10.2.13.
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(CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°® 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a
execugao das obras e/ou servigos, as determinagdes a regularizagéo das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1  As anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deveréo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diério
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1  Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletronica cronologicamente identificada,
e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custodia e
disponibilizagao ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugao 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
deverd manter sob sua custodia, de forma organizada e
atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagao destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizag&o. -

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugéo do contrato, bem como por todas as deSpesas
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10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.
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necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegéo
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorreges resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execuc&o do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgéo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio
elou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execucgao do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovagéo de capacitagéo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagéo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso IIl, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por o6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagao de transporte
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expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART;

10.2.25.  Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagéo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA. -

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as davidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1.  Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragédo da medi¢do a mesma devera ser processada pela
fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificacbes, bem
como solucionar os problemas executivos.

} i
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10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagées deste Contrato e das
disposigoes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Cademeta";

a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b)  seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal,

c)  outros fatos ou observages cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11.  Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispoe a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Segéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02 Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°,
24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases
do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

1112 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

11131 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescis@o
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de ate 02
(dois) anos, € ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1 Ainexecugao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
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11.4
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podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragao Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de Infraestrutura,
a que pertence ofs) servico(s), considerado pela fiscalizagdo mal
executado(s), independente da obrigagao de refazimento do(s) servigo(s),
nas condigdes estipuladas neste contrato;

M7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.71 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medigao, sobre o valor previsto para desembolso
para 0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia Util, por dia de atraso
na assinatura da medigao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente.

11.10. Multa pelo descumprimento de Clausula Contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de resciséo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sang@o administrativa de
proibigao de contratar com a Administragao Publica por um periodo de até 3 anos, com
base no inciso V, do § 8°do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, €
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

s Yo

/5 %\ J/,QQL /"\, \
- | fem |1
"y,

II. -l-:—: i
f I."'

/!




115

11.6

1.7

11.8

11.9

11.10

1.1
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A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alteragées e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44,279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecug&o total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragOes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021. :

Clausula Décima Segunda - DA GARANTIA

12.1.

122

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 17.967,37 (dezessete mil, novecentos
e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposicdes Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que 0 ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade prevista
neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.
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Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.  Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita
da Prefeitura.

13.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.  Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigoes
contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que |he forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigdo, devidamente comprovados.

14.4.  Aexecucao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAQ

15.1. A Contratada, na execucéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% do valor
inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.
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16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagéo, mediante a expedigcdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderad oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

17.2.  As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

17.3.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

" PRE F IT UR A

MARCOS'MONTEIRO

SECRETARIO
SIURB
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"~ CONTRATADA

MF ENGENHARIA CIVIL LTDA.
THIAGO OLIVEIRA DE MENDONCA
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