INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 103/SIURB/23
A
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0000055-9

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM IEQEGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: 19 ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

OBJETO: CONTRATAGAO EMERGENCIAL PARA EXECUGAO DE OBRAS DE
CONTENGAO DE MARGENS DE CORREGO E SERVIGOS

COMPLEMENTARES NO CORREGO ITAQUERUNA - TRAVESSA
ALBERTINA MEDE!ROS - VILA DANUBIO AZUL- SUBPREFEITURA SAO
MIGUEL PAULISTA.

/
VALOR: R$9.803.317,02 (nove milhoes, oitocentos e trés mil, trezentos e dezessete
reais e dois centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado 0 MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermeédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n° 46.392.171/00001-04, € seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa 19 ENGENHARIA E CONSTRUGAO
LTDA, sediada na Alameda Olga, n° 422 - Cj. 27. Barra Funda - CEP- 01155-040 - S&o
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 34.278.915/0001-85, neste ato representado por seu
Sacic Diretor, Sr. Lucas Oyama do Nascimento, portador do RG n° 44.367.590-9
SSPISP, inscrito no CPF sob o n° 363.’436.368-11, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEl n° 076800275 e despacho
autorizatorio exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
infrsestrutura Urbana e Cbras, em doc. SE! n° 076801045, do Processo SEI n°
6022.2023/0000055-9, publicadc no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 12/01/2023,
resolvem: as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei
Foderal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragées posteriores, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeirc de 2002, Decreto Municipal ne. 44.279, de 24 de dezembro de
2 003, Decreto Municipal n° 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contra't"ci a CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENGAO DE MARGENS DE CORREGO E
SERVICOS COMPLEMENTARES NO CORREGO ITAQUERUNA -
TRAVESSA ALBERTINA MEDEIROS - VILA DANUBIO AZUL-
SUBPREFEITURA SAO MIGUEL PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21. As obras serao exgcutadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos
pregos constantes do Orgamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de JUL/2022
SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificacdes, despesas diretas eindiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medicdo, locomogao,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes €
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

34. O horario de execugao das obras e servicos & de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servicos e das determinacdes da Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que sé verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorrecdes constatadas pela Fiscalizacdo, resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por evertuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do Contrato, nao excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagao ou acompanhamento do 6rgao interessado.

3.4. De acordo com a Resolugao n° 425 - CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagédo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposio, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execucao do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA —DO VALOR-VERBA

41. O valor do presente Contrato & de R$9.803.317,02 (nove milhdes, oitocentos e
trés mil, trezentos € dezessete reais e dois centavos)

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagéo orgamentaria n°
22.10.17.451 .3008.5.013.44905100,90,_do orcamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 52.214/2023, no valor R$9.803.317,02 (nove milhdes,

oitocentos e trés mil, trezentos e dezessete reais e dois centavos), disposta
em doc. SEI n° 083827881.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

51.0 prego para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

51.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucao dos Servicos, pbem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento € seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento ¢a obra, serao remunerados utilizando a Tabela

de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos; custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
. data base JUL/2022 SEM DESONERAC}RO, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” € 0 valor total
dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.|. proposto, desde que este nao ultrapasse O B.D.l. referencial. Se 0
B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l.

referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da} referida Tabela de Custos Unitarios, 0s precos
dos servicos Novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos 3 data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator 0 indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre 08 quais incidira a variagao entre o

syalor total dos custos basicos proposto” € o valor total dos custos basicos
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orgado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse O B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

5.4. Os pregos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas

normas federais e municipais pertinenteé porque o prazo de execucdo dos Servicos e

inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagao no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao iiberara para pagamento

a parte inconteste da medicao dos servicos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com 0
disposto na Lei Munioipal'n". 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865 de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencéo do ISS, obrigado a recolher 0 imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legisiacao, mgximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicao, comprovar o paéamento
das contribuicdes sociais, mediante 2 apresentacao da Guia de Recolhimento do Fundo de
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Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagoes a Previdéncia Social — GlélP —-ea
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a

Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicédo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do

contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

74 O prazo para execugdo das obrag é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 05/01/2023, conforme doc. SEI n° 076708201.

7.2 E vedada a prorrogagado do ajuste, de acordo com 0 Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serao
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo. .

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais néo serao reajustados. Essa condicao podera vir a
ser alterada, caso ocorra a super\feniéqcia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

AU e e

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracées
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:

10.1.1. Adverténcia,
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10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o lJmite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisido contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subifem nao

cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagao mal executado, independentemente
da obrigagdo de refazimento do servico, nas condicbes estipuladas neste

contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cenjo) sobre o valor do contrato, por dia de atraso

na entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecucéo parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecucao total;

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, €

ainda, se for o caso, sef declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas nao tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos gue seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.
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10.5. A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracoes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n° 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecucao total do ins‘arumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°® 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacao, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definiti\}'é do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela
Fiscalizacéao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucao do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificacées proprias,
com utilizagdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, € determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugéo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base julho/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificacao) sem desoneracgao data base julho/2022, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificagoes para obras de pavimentagao, Especificacoes para
sondagem e relatorio técnico de fundacao e solo, Diretrizes executivas de servicos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas
pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de
detencao / retencéo, Planilha de Orgcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, € independentemente de transcrigcdo, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como 0s
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSI OES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s Casos Omissos
serdo, também, resolvidos pela Legislacao ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao 0s
princi9pios gerais de direito, bem como, 0 a}rtigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicao para a celebracao deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.
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17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renlncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, J/de 77K/ D de 2023.

MARCOS MONTEIRO
SECRETARIO
SIURB

CONT%:I’ADA

19 ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.
LUCAS OYAMA DO NASCIMENTO
SOCIO DIRETOR

TESTEMUNHAS:
uNIS
g 168 188 A Y
i Ay 0112 OIUOWY
= Q—&l{!“ﬂ-‘:wd‘b. ' o\
Atlgelo Ramos de Figueredo N,
R.F. 916.402.2

SIURB




