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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 105/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000598-2- SPOBRAS
LICITACAO: CONCORRENCIA N2 028/SPOBRAS/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DO VIADUTO
ARAPUA E VIADUTO JABAQUARA - LOTE 28.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: G20 GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA.

VALOR: R$5.891.200,16 (CINCO MILHOES, OITOCENTOS E NOVENTA E UM MIL,
DUZENTOS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

PRAZO: 08 (OITO) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
inscrita no CNPJ sob n® 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa G20 GERENCIAMENTO E OBRAS
LTDA., sediada a Rua Tapes, n° 182, Jardim Aeroporto, CEP 04631-010 - Sdo Paulo —SP,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.268.723/0001-90, neste ato representada pelo Senhor
DECIO EVANDRO DE OLIVEIRA, RG M-1.812.685-SSP/MG, CPF 381.802.866-49, adiante
designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatorio exarado
pelo Senhor Secretdrio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, em doc. SEI 083672210 do processo administrativo n2 7910.2022/0000598-2,
publicado no Diério Oficial da Cidade de Sao Paulo de 25/05/23, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n2. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracées, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2.
48.184 de 13 de mar¢o de 2007, Decreto Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n?
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S3o Paulo e pelas seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucao de servicos e obras para
CONTRATACJEO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCEO DE
OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACﬂO ESTRUTURAL DO VIADUTO ARAPUA E VIADUTO
JABAQUARA - LOTE 28, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o
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Edital de CONCORRENICA N2 028/SPOBRAS/2022, Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital em doc. SEI 068584480, Proposta doc. SEI 071754439,
Planilha de Orcamento de Custos Basicos doc. SEI 069307456 e Comprovagao da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI 076028616,
bem como os demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma
Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacbes que
venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$5.891.200,16 (cinco milhdes oitocentos e
noventa e um mil duzentos reais e dezesseis centavos) — Data-base: OUTUBRO/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentdria n®
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orcamento vigente, suportadas pelas Notas
de Empenho n? 52239/2023, no valor de R$ 5.891.200,16 (cinco milhdes oitocentos e
noventa e um mil duzentos reais e dezesseis centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade or¢gamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servigos serd de 8 (OITO) MESES, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.
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4.3. Verificada a necessidade de altera¢do contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cldusula

décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emissao
da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b)  Comprovacgdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante todo
o periodo de execucdo da obra:

c.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

c.2 Contra acidentes de trabalho;

c.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagao
pertinente.

5.2. A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagao da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Ap0s verificada pela SPObras a regularidade toda a documentagdo, os servigos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que
passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucdo dos
servicos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execucao deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. Ovalor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execu¢ao dos
servi¢cos, bem como as despesas da CONTRATADA.

-

A6, g

Ly

oy
43, .;I,‘x-‘;‘\

y.
L@
lo
\z
B
X

\éj-".'__ =To 8




(_:_ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Janeiro/2022 (sem
desoneragdo), sobre os quais incidira a variagdao entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pre¢os dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios,
citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacao entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial sera
adotado o B.D.l. referencial.

6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a uUnica e completa
remunera¢do pela adequada e perfeita execucao dos servicos e pelo pagamento dos
encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato.

6.4. Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicoes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

6.4.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

6.4.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispGe a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste
sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.4.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poder3o vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais
ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.2. Ovalorde cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidird o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execug¢do dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscaliza¢do liberara para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e
Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476/02, alterada pelas Leis
13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n? 44.022/03 e 52.610/11. Fica
o responsavel tributédrio independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacdes a
Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento
dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

7.6. Como condi¢do para recebimento das obras ou servigos, em cada medigdo
realizada o contratado apresentard os seguintes documentos:

a) declaragdo de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,

deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
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notas fiscais de aquisigdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais
— ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa cépia
autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenca de Operagao do empreendimento responsavel
pela extragdo dos produtos de mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental
do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S3o Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por orgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

A medi¢do final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento

quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

7.8.

A Contratada deverd ainda, emitir mensalmente, medicdo espelho para

atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério
do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9.

As planilhas de medicdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econdmica Federal —

CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para
encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
¢ Memoriais Descritivos; e

e EspecificagGes Técnicas.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido
no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final
do adimplemento de cada parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Emcaso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacgado financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta
de poupanca para fins de compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”),
observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento
e aquela data em gque o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servi¢os.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. AfFiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificard a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisorio.

N
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9.3. OTermo de Recebimento Provisdrio deverd ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (DIAS) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo Municipal
providenciard a designagao de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequacgdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentac¢ao, pela CONTRATADA,
da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servicos
elaborados, bem como por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época
da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocadaa gqualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugao dos problemas oriundos do projeto, corre¢do de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissoes de falhas de especificagcdes e etc., até
a conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscaliza¢do, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e
determinard as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no
todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execuc¢do da obras e/ou
servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos
referidos trabalhos.
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10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela
Prefeitura, a representara na execucao do Contrato.

10.2.3. 0 preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA,
para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou
servicos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido
pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de
se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na
Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S3o Paulo e no Ato
Normativo CREA-SP n2 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de
todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servigos, as determinagdes
a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n®
8.666/93;

10.2.10.1 anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel
técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 0O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.
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10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdao ser gravadas em
midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato,
para custddia e disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
deverd manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, copia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio
ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsdveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execuc¢do do contrato, bem como por todas as despesas necessarias
a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao de obrae
demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funciondrios o uso dos equipamentos de protecao individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do Contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagao ou acompanhamento
pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.
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10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente
Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisdrio e/ou Definitivo,
sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagGes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatdrio.

10.2.22. Manter durante toda execu¢do do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitacdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico- profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execucao das obras e servicos objeto do
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a
comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 22, inciso lll, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados
por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotag¢do de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos

pela legislagao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

10.3.1. Fornecer 3 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.
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10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacoes dirigidas a CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigcées dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo da medicdo
a mesma devera ser processada pela fiscalizagdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagées, bem como solucionar os

problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigac6es deste Contrato e das disposi¢cdes
legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e
do pessoal;
c) outros fatos ou observagées cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispbe a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Se¢do Il, da Lei Federal n2.8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n2.
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24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases
do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao
contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecu¢do
total;

11.1.3.1A inexecugao total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administra¢do Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidGnea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugdo parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigagdo
de refazimento do(s) servico(s), nas condicdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11171 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 52 dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;
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11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia util, por dia de atraso
na assinatura da medi¢do pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo
do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicagdo das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sangdo
administrativa de proibigdo de contratar com a Administragdo Publica por um periodo
de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo
das implicacbes de ordem criminal.

11.3  As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencgao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a

possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2
8.666/93 e suas alteragBes e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n2 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugdo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

11.9 Asimportancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a

que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termaos
do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.
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11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Lei Federal
n2. 14.133/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 294.560,01(duzentos e
noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e um centavo).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢bes Especificas do
Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada
a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
gue o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade prevista
neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser3,
mediante requerimento, devolvida 3 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n2 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n? 48.184, de 13 de margo
de 2007.

13.3. Na hipdtese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servigo.

& (K‘V 15
\ -




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos
termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

14.4. A execug¢ao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. ASubcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execu¢do do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensado ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedi¢do da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prdpria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
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17.2. As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n2 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca

das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo,J3 de Jjwo O  de 2023.

aé///a

“PRE O/(J‘L URA
MARC ONTEIRGHH"“
SECRETARIO

SIURB

TESTEMUNHAS:

s

R.F. 858.595-4
R




