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CONTRATO N° 109/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0001234-4

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: F.F.L. SINALIZAGAO, COMERCIO E SERVIGOS - EIRELI

OBJETO: INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA
CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DA MARGEM DO CORREGO LOCALIZADO NA RUA
LUSITANO SOARES, ALTURA DO N° 137 - JARDIM SAO BENTO - SUBPREFEITURA CAMPO
LIMPO.

VALOR: R$ 31.882.350,07 (trinta e um mil oitocentos e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta reais e
sete centavos)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu
secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
F.F.L. SINALIZAGAO, COMERCIO E SERVICOS-EIRELLI., sediada na Alameda Grajau n°® 60 - sala 518 —
Alphaville - Centro Industrial e Empresarial - CEP 06454-050 - Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
08.068.681/0001-31, neste ato representado pelo Sécio Administrador Sr. FERNANDO MARSIARELLI,
portador do RG n° 24.466.374-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 280.231.008-90, adiante designado
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n® 079738298 e despacho autorizatorio
exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl
n° 079761118, do Processo SEI n° 6022.2023/0001234-4, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo
em 14/03/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal
n° 14.133 de 1° de abril 2021 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de
2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no

D.0.C.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO
DE OBRAS PARA CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DA MARGEM DO CORREGO LOCALIZADO NA
RUA LUSITANO SOARES, ALTURA DO N° 137 - JARDIM SAO BENTO - SUBPREFEITURA CAMPO

LIMPO. -
=
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.  As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos constantes do
Orcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2022 SEM DESONERACAO, juntados ao

processo.

2.2.  Nesses precos estao compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao do objeto do Contrato,
inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas, bonificacbes, despesas diretas e
indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com
medicao, locomogao, placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessérias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

34. O horéario de execugao das obras e servicos ¢ de 24 horas de trabalho diério, conforme as necessidades
dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir ou
substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que
se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatadas pela Fiscalizagéo, resultantes da execugao
ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar & Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a

Fiscalizacdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

34. Deacordo com a Resolugdo n° 425 - CONFEA, a Contratada dever apresentar a competente Anotacao
de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servico, para
arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 31.882.350,07 (trinta ¢ um mil oitocentos e oitenta e dois mil
trezentos e cinquenta reais e sete centavos)

[+]

42. A despesa comespondente  serd  suportada  pela  dotagao orcamentéria  n
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°
53.984/2023, no valor de R$ 24.209.029,46 (vinte e quatro mil duzentos e nove reais vinte e nove reais e
quarenta e seis centavos) doc. SEI n° 084371868.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugio deste objeto, seré aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante

do respectivo instrumento contratual.

514. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos servigos,
bem como as despesas da CONTRATADA.
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5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB,

da seguinte forma:

52.4. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢éo dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 SEM
DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagao entre o ‘valor total dos custos bésicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.|

proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos servicos novos
acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo
mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula
4.2 1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou
outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, 0 B.D.|. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se

o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.. referencial, sera adotado o B.D.1. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela adequada e
perfeita execucéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execugao do contrato.

54.  Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e

municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos é inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados deverd ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da

Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo

e aplicacao dos precos contratuais.

6.3. A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro

dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizago liberara para pagamento a parte inconteste

da medicdo dos servicos executados.



% PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de dezem bro de
2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre
Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributério independentemente da
retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da

legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das contribuicdes
sociais, mediante a apresentagao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS
— e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos

empregados vinculados & Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as

pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO-INICIO

71 O prazo para execugao das obras € de 01 (um) ano, contado a partir de 13/03/2023.
72  E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal 14 .133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados & Prefeitura pela Contratada, serao efetuadas as
respectivas medigdes com base nas quantidades de servicos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais n&o seréo reajustados. Essa condig&o podera vir a ser alterada, caso
ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Comete infragio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) dercausa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) dercausa ainexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

e)  ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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f)  nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

h)  apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a dispensa eletrénica ou execugao do contrato;

)  fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecugéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d,
e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, fe g, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 ({rinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto;

A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato n&o exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral do dano causado & Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas ~ cumulativamente com a multa (art.

156, §79).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
(teis, contado da data de sua intimagéo (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
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10.5. A aplicago das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) anatureza e a gravidade da infragéo cometida;

) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

) os danos que dela provierem para o Contratante;

) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

D O O O

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitago na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA
11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos Artigos
137/139 da Lei Federal n°® 14.133/22 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infracdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal n°
14.133/22, e suas alteracdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato
rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer
indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO
12.1. Cabe ao responséavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo de

Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagao escrita. A lavratura do
Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

\
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12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90 (noventa)
dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas
custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificacbes proprias, com utilizagéo de
técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAQ

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os contatos com
a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em
parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugao do Contrato, pelo seu preposto aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos tecnicos
necessarios e apropriados a boa execucao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios (Infraestrutura Urbana)
sem desoneragao data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios (Edificagdo) sem desoneracéo data base
julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificacdes para obras de pavimentacao,
Especificacbes para sondagem e relatorio técnico de fundacao e solo, Diretrizes executivas de servi¢os para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulacdes,
Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de detengéo / retengéo, Planilha de Orgamento
e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente de
transcricdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como
os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes, Lei Municipal n.°
13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos omissos serdo, tambem, resolvidos pela
Legislagao ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-o os principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618
do Codigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual
devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.
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17.3. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes poderé oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo, compensagéo, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionadas, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro
de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir qualquer questao
decorrente do presente contrato, com rendncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, ap6s terem lido 0 mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, Oy de ~TuN A © de 2023.

" MARCOS
SECRETARIO
SIURB

.
CONTRATADA
F.F.L. SINALIZAGAO, COMERCIO E SERVIGOS EIRELLI.

FERNANDO MARSIARELLI
SOCIO-DIRETOR

TESTEMUNHAS:

Amodo Y o

Angelo Ramos de Figueredo
R.F. 916.402.2
SIURB




