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CONTRATO N° 113/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0000533-0

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: SANTOS CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECUPERAGAO ESTRUTUTAL DA PONTE ENGENHEIRO
ROBERTO ROSSI ZUCCOLO - SUBPREFEITURA PINHEIROS E BUTANTA.

VALOR: R$72.977.110,87 (SETENTA E DOIS MILHOES, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL, CENTO
DEZ REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

PRAZO: 01 (UM) ANO.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa SANTOS
CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA. sediada na Praca das Dracenas, n° 58 — Piso Térreo, Condominio
Centro Comercial Alphaville — Barueri/SP, CEP: 06453-064, inscrita no CNPJ sob o n° 96.497.284/0001-42,
neste ato representada pelo seu socio diretor, Senhor MARCELO FRANCA PINTO FRAGA DOS SANTOS,
portador do RG n°® 29.243.154-5 — SSP/SP e do CPF n° 293.874.528-16, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n® 078320935 e despacho autorizatorio
exarado pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
doc. SEI 078321826 do processo administrativo n® 6022.2023/0000533-0 publicado no Diério Oficial da Cidade
de Sao Paulo de 28/02/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposictes
da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009,
publicada no D.O.C.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.. Constitui objeto deste INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONTRATACAO DE

EMPRESA PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECUPERAGAO ESTRUTUTAL DA PONTE
ENGENHEIRO ROBERTO ROSSI ZUCCOLO - SUBPREFEITURA PINHEIROS E BUTANTA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21.  As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos precos constantes do
Orcamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de JULHO/2022 SEM DESONERACAO, juntados ao
processo.

2.2.  Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo do objeto do Contrato,
inclusive as despesas com materiais, m@o de obra, equipamentos, taxas, bonificagdes, despesas diretas e
indiretas, encargos frabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com
medicao, locomogdo, placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer oufras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.4. O horério de execucdo das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as necessidades
dos servicos e das determinacgdes da Fiscalizag&o.

3.2. A contratada sera nofificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir ou
substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que
se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatadas pela Fiscalizaggo, resultantes da execugdo
ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a
Fiscalizagao ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

34. Deacordo com a Resoluggo n® 425 - CONFEA, a Contratada devera apresentar a competente Anotagao
de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

35. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servico, para
arepresenta-lo na execucao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$72.977.110,87 (setenta e dois milhdes, novecentos e setenta e
sete mil, cento e dez reais e oitenta e sete centavos)

42. A despesa comespondente sera suportada pela dotagdo  orcamentaria  n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08, do orgamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°
56.319/2023, no valor R$72.977.110,87 (setenta e dois milhdes, novecentos e setenta e sete mil, cento e
dez reais e oitenta e sete centavos doc. SEI n° 084878020.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante
do respectivo instrumento contratual.
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5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos servicos,
bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, € que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB,
da seguinte forma:

5.21.  Sera adotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 SEM
DESONERAGAOQ, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.1. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos servigos novos
acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos praticados pelo
mercado, retroagidos 8 data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula
4.2 1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou
outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.. proposto, desde que este no ultrapasse o B.D.I. referencial. Se
o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.1. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracao pela adequada e
perfeita execucdio dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e frabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug¢io do contrato.

54. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e
municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos & inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da
Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo
e aplicacdo dos precos confratuais.

6.3. A medico devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro
dia atil posterior ao periodo de execugdo dos servigos.
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6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte inconteste
da medicdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de dezembro de
2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Elefronica Fiscal, devendo o ISS — Imposio Sobre
Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel fributério independentemente da
retengao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das contribuicoes
sociais, mediante a apresentacéo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS
— e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as
pendéncias, inclusive quanto a atrasos e muitas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO-INICIO
7.4 O prazo para execugdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 31/01/2023.
7.2  E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIll da Lei Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

84  Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo efetuadas as
respectivas medicdes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser alterada, caso
ocorra & superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) dercausa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa & inexecugdo parcial do confraio que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dercausa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
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e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f)  néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da enirega do objeto da confratacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletronica ou execugao do contrato;

i)  fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execug@o do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k)  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

I)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d,
e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

iy Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, fe g, que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)
iv) Multa:
(a) moratdria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;
A aplicacdo das sangdes previstas neste Conirato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparacdo integral do dano causado & Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
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10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracgéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacgdes dos drgdos de controle.

Os atos previstos como infrages administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Piblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, & pessoa juridica
sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sanges por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAQ ADMINISTRATIVA

1.1.

1.2,

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos Artigos
137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragdes;

Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal n°

14.133/22, e suas alteragdes, Lei n® 13.278/02 e Decreto n°® 62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato
rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer
indenizacao.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo de
Recebimento Provisdrio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagao escrita. A lavratura do
Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90 (noventa)
dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas
custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAQ

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com utilizacdo de
técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os contatos com
a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em
parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos técnicos
necessarios e apropriados a boa execucdo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios (Infraestrutura Urbana)
sem desoneragéo data base Julho/2022, Tabela de Custos Unitarios (Edificacdo) sem desoneracio data base
Julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificacbes para obras de pavimentago,
Especificagbes para sondagem e relatério técnico de fundagdo e solo, Direfrizes executivas de servigos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de detencdo / retengao, Planilha de Orgamento
e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente de
transcrigéo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como
os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.4. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteracbes, Lei Municipal n.°
13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que os casos omissos serdo, também, resolvidos pela
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Legislac3o ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618
do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragio deste confrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei Municipal n.°® 14.094/06), o qual
devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doac&o, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionadas, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro
de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir qualquer questdo
decorrente do presente contrato, com rentincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, ap6s terem lido 0 mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, 33 de Trmbho de 2023.

MARCOS MONTEIRO
SECRETARIO
SIURB

SANTOS CONSTRUTORESASSOCIADOS LTDA.
MARCELO FRANGA PINTO FRAGA DOS SANTOS
SOCIO DIRETOR

TESTEMUNHAS:

Roseli Carvalhais
ROF -
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