CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 117/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0000407-4

MODALIDADE: CONTRIETA&AO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: ATHRU ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: INTERVENEAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE
OBRAS PARA RECOMPOSICAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E
SERVICOS COMPLEMENTARES, NA RUA VICENTE AMATO SOBRINHO,
ALTURA DO N° 309 X RUA SAO DOMINGO DO CAPIM - SUBPREFEITURA
PIRITUBA/JARAGUA.

VALOR: R$ 7.665.289,74 (SETE MILHOES, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,
UZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO
CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretarico Sr. MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ATHRU ENGENHARIA LTDA., sediada na
Rua Dr. Luiz Migliano n°® 1986, Conj. 1920, Jardim Caboré, CEP 05711-001 - Séo Paulo/SP,
inscrita no CNPJ sob o n° 34.653.010/0001-48, neste ato -representado pelo Sécio
Administrador Sr. HENRIQUE LERRO RUPP, portador do RG n° 27.668.198-8 SSP/SP, inscrito
no CPF sob o n° 255.257.168-95, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo
com parecer juridico doc. SEI n° 077766311 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade
Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°
077767628, do Processo SEI n° 6022.2023/0000407-4, publicado no Diario Oficial da Cidade
de S&o Paulo em 01/02/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragbes posteriores, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro
de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de
06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECOMPOSIGCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E
SERVICOS COMPLEMENTARES, NA RUA VICENTE AMATO SOBRINHO, ALTURA DO N° 309
X RUA SAO DOMINGO DO CAPIM - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21.  As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do_Orgcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2022 SEM
DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos, taxas,
bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomogdo, placas de identificagédo das
obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugdo das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servigos e das determinacdes da Fiscalizagao.

3.2. A contratada serd nofificada e devera as suas expensas reparar, cOITigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o
objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorrecdes constatadas
pela Fiscalizagdo, resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgao interessado.

34. De acordo com a Resolugdo n° 425 - CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.5. AContratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresenta-lo na execucao do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

41.  Ovalordo presente Contrato é de R$7.665,289,74 (sete milhdes, seiscentos e sessenta
e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

42. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportadas pelas Notas de
Empenhos n°® 57479/2023, doc. SEI n° 085001957 e n°® 57489/2023 doc. Sei 085002149.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execucéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitéarios SIURB, da seguinte forma:

5.21.  Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagio
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.
proposto ultrapassar o B.D.. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de

Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.refro, utilizando-se como
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deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagédo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a nica e completa remuneracgéo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug&o do contrato.

54. Os pregos contratuais ndo serdio reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servicos & inferior a 01

(um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

6.2.  Ovalor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servi¢os executados

no periodo e aplicagédo dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia atil posterior ao periodo de execugao dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medigéo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de
06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
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n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel fributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO-INICIO
71 O prazo para execu¢do das obras € de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir de 24/01/2023.

7.2 E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigoes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagées assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades

previstas no Capitulo IV, Segdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes posteriores, Lei
Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, estando suijeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base

o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo

contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigacdo de refazimento do servico, nas condicbes estipuladas neste

contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

10.1.8.1 Ainexecucéo parcial ou fotal do contrato podera ensejar sua rescisdo nos

termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
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empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
0 caso, ser declarada inidonea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as

originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente 0 pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacéo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteracbes
posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03,

no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragbes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera
a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 78/80 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n® 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisdrio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato deveré ser lavrado no prazo de

90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse
prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucédo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ESPECIFICACAOQ

13.1.  Os frabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com
utilizaga@o de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1.  Fica vinculado ao presente Contrato, todo o0 equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoéria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracéo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagao) sem desoneracdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagées para obras de pavimentacao, Especificacdes para sondagem e relatorio
técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulacdes, Diretrizes executivas
de servicos para obras de canais e obras de detencao / retengdo, Planilha de Orgamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e
independentemente de transcrigdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais
normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e
27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos omissos seréo,
também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-&o os princi9pios
gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Codigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensagao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
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contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos
e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito 0 Foro da Fazenda Pdblica da Capital do Estado de Sdo Paulo, para dirimir

qualquer questao decorrente do presente contrato, com renlincia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido 0 mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao

final assinadas.
Sao Paulo, 0 Sde W de 2023,

SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA

HENRIQUE LERRO RUPP
SOCIO ADMINISTRADOR




