CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBAMNA E OBRAS

CONTRATO N° 131/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 6022.2023/0001521-1

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

OBJETO: INTERVEN%AO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZASAO DE OBRAS

PARA CONTENCAO DAS MARGENS DO CORREGO, RECUPERACAO DO
PONTILHAO E DA PASSARELA DE PEDESTRE - LOCAL INTERSEEAO DOS
CORREGOS AJUA E VARGEM GRANDE - SUBPREFEITURA
PIRITUBA/JARAGUA.

VALOR: R$43.988.320,61 (QUARENTA E TRES MILHOES, NOVECENTOS E OITENTA E OITO
MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVQS)

PRAZO: 01 (UM) ANO.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretdrio, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa TROPICO CONTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA., sediada na Rua Parana, n® 11, Sala 11, Edificio Arupati, Jardim
Paulista - Suzano/SP, inscrita no CNPJ sob o n°® 49.049.695/0001-95, neste ato representado pelo
Sacio Administrador Sr. AUGUSTO CAMARGO NETO, portador do RG n° 7.819.738-7 SSP/SP,
inscrito no CPF sob o n° 501.171.228-15, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de
acordo com parecer juridico doc. SEI n° 080380905 e despacho autorizatdrio exarado pela
Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SE|
n° 080381324, do Processo SEI n® 6022.2023/0001521-1 publicado no Diario Oficial da Cidade
de Séo Paulo em 28/03/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicdes da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteracdes posteriores, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro
de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de
06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DAS MARGENS DO CORREGO,
RECUPERAGAO DO PONTILHAO E DA PASSARELA DE PEDESTRE - LOCAL
INTERSECAO DOS CORREGOS AJUA E VARGEM GRANDE - SUBPREFEITURA
PIRITUBA/JARAGUA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

21.  As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitérios, pelos pregos
constantes do_Orcamento e da Tabela de Pregos Unitéarios SIURB de JULHO/2022 COM
DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessérias a realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos, taxas,
bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitérios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigédo, locomogao, placas de identificacéo das
obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer oufras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugao das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera &s suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o
obieto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatadas
pela Fiscalizacao, resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades & Fiscalizagdo ou acompanhamento do orgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n® 425 - CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.5. AContratada devera manter greposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresenté-lo na execucado do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

41. O valor do presente Contrato é de R$ 43.988.320,61 (quarenta e trés milhdes,
novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos).

42, A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do or?amento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°
60203/2023, no valor de R$43.988.320,61 (quarenta e trés milhdes, novecentos e oitenta e
oito mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos) disposta em doc. SEl n® 085526739.
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CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

514,

O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao

dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos

Unitarios SIURB, da seguinte forma:

52.1.

5.2.2.

Seré adotada como referéncia, para efeito de composicéo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2022 COM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagio
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.L
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.
proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigcos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subcldusula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos bésicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.

referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela

adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.
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5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos é inferior a 01 (um)

ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia dtil posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

6.2.  Ovalor de cada medigao seré apurado com base nas quantidades de servigos executados
no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizaco liberara para pagamento a
parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, requlamentada pelo Decreto Municipal n®. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12
de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher
o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicéo, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
Bor Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP - e a Guia de

revidéncia Social - GPS -, folha de aﬁ_lamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal
Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. Amedicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

74 O prazo para execugao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 22/03/2023.

7.2  E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

91  Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra & superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1.

10.2.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b)  der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa & inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f)  nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacgo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a dispensa eletrdnica ou execucéo do contrato;

i)  fraudar a contratagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéo;

)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecugdo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:
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(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigag&o de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

Todas as sangoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sangOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°)

a) anatureza e a gravidade da infragéo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rg@os de controle.

Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Piblica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado poderéa ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancgdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sacios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou

S
!

N
=
)




I —
e

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacéo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n°® 14.133/22 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n® 62.100/22, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisdrio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de
90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a Contratada, nesse
prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizacao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ESPECIFICACAQ

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com
utilizagao de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.
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14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1.  Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelnamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execugdo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) com desoneragdo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagdo) com desoneragdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagdes para obras de pavimentagao, Especificagbes para sondagem e relatorio
técnico de fundacao e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulacdes, Diretrizes executivas
de servicos para obras de canais e obras de detengéo / retencéo, Planilha de Orcamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e
independentemente de transcrigéo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais
normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e
27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.® 14.133/22 e suas alteracbes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que os casos omissos seréo,
também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os principios
gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2.  Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei Municipal n.®
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensagao, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos
e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer questao decorrente do presente contrato, com rendncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, ap6s terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao

final assinadas.
Séo Paulo,09 de w&o de 2023,

/" PR
MAR
SECRETARIO

SIURB
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, CONTRATADA
TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
AUGUSTO CAMARGO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR




