PREFEITURA DE

SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N¢ 132/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n2 6022.2023/0001967-5

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA.

OBJETO: INTERVENCAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
CONTENGAO E RECOMPOSICAO DE TALUDE E SERVICOS COMPLEMENTARES, NA RUA
JOSE FERREIRA PAZ, N2 250 — SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE.

VALOR: R$12.173.112,86 (DOZE MILHOES, CENTO E SETENTA E TRES MIL, CENTO E DOZE REAIS E
OITENTA E SEIS CENTAVOS).

PRAZO: 01 (UM) ANO.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n®
46.392.171/00001-04, e seu secretdrio, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, sediada
na Rua Amambai n2 805 - Vila Maria - CEP 02115-001 - Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n®
09.185.931/0001-86, neste ato representado pelo Sécio-Administrador Sr. JOSE AURELIO DE
FREITAS, portador do RG n2 17.041.448-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n® 050.570.968-69, adiante
designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n® 081690067 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n? 081692721, do Processo SEI n? 6022.2023/0001967-
5, publicado no Didrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 19/04/2023, resolvem as partes celebrar o
presente Contrato, que se regerd pelas disposi¢cdes da Lei Federal n2. 14.133 de 192 de abril 2021 e
alteragoes posteriores, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2.
62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de marco de 2007,
Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n2 02/SIURB-G/2009, publicada

no DOC. (/[‘/j}
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENCAO E RECOMPOSICAO DE TALUDE E SERVICOS
COMPLEMENTARES, NA RUA JOSE FERREIRA PAZ, N2 250 — SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pre¢os unitdrios, pelos precos

constantes do Orcamento e da Tabela de Precos Unitdrios SIURB de JULHO/2022 SEM
DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realiza¢do do objeto do
Contrato, inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos, taxas,
bonificactes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢do, locomog¢do, placas de identificagdo
das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas
necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O hordrio de execugdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho didrio, conforme as
necessidades dos servigos e das determinacgées da Fiscalizacdo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remaver, reconstituir
ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o
objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes
constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizacdo ou acompanhamento do érgdo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n® 425 — CONFEA, a Contratada deverd apresentar a competente
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da

assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresenta-lo na execucdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de RS 12.173.112,86 (doze milhées, cento e setenta e trés
mil, cento e doze reais e oitenta e seis centavos).

o

4.2. A despesa correspondente serd suportada pela dotacdo orgamentdria n
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela, Nota de
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Empenho n2 60212/2023, no valor de R$9.912.045,10 (nove milhdes, novecentos e doze
mil, quarenta e cinco reais e dez centavos), disposta em doc. SEI n2 085528697.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucdo dos

servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de

Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitdrios SIURB - data base
JULHO/2022 SEM DESONERACAO, sobre os quais incidira a variacdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do or¢amento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o

B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitdrios, citada na subcldusula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o

B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a uUnica e completa remuneragdo pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do C(yrato.
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Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢do dos servicos é inferior a 01

(um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no

periodo e aplicacdao dos precos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a partir

do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscaliza¢do liberarad para pagamento a parte

inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n?. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N2
12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865,
de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributdrio independentemente da retengdo
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na

conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribuicGes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia
de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal

Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

P .
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execug¢do das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 18/04/2023.

7.2 E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigées com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitdrios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condicdo poderd vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa ainexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f)  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a dispensa eletrénica ou execuc¢do do contrato;

i)  fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;

I)  praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §42, da Lei);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
b, ¢, d, e, f e g, que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da
Lei)
iv) Multa:
(a) moratdria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdo total do objeto;

A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §92)

10.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

10.5.

10.6.

multa (art. 156, §79).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

10.4.2.Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §89).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §12): /

[,
[

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida; [i/'

b) as peculiaridades do caso concreto; !
¢) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;
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10.8.

10.9.

=% PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) aimplantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacGes dos drgdos de controle.

Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
anélise juridica prévia (art. 160)

O Contratante deverad, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161)

As san¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar s3o passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteragoes;

Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/22, e suas alteracbes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a
Prefeitura poderd declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo de
Recebimento Provisdrio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para este fim.
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12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de
90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisdrio, ficando a Contratada,
nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execug¢do do Contrato.

LAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com
utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura serd representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual manterd todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeitd-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execugdo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Célculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificacdo) sem desoneracdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagdes para obras de pavimentagdo, Especificacdes para sondagem e relatdrio
técnico de fundacdo e solo, Diretrizes executivas de servigcos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de dguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de
servicos para obras de canais e obras de detencdo / retencdo, Planilha de Org¢amento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e
independentemente de transcri¢do, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais
normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e
27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.2 14.133/22 e suas alteragOes, Lei
Municipal n.2 13.278/02 e Decreto Municipal n.2 62.100/22, sendo que 0s casos Omissos serdo,
também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os principios gerais
de direito, bem como, o artigo n.2 618 do Cddigo Civil Brasileiro.
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17.2. Constitui condicdo para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicatdria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.2
14.094/06), o qual deverd ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacio,
compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam prdtica ilegal ou de corrupgio, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.2 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sdo Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao

final assinadas.

S50 Paulo, 0 de W\O de 2023.

SECRETARIO
SIURB

- /CONTRATADA
~~——HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
JOSE AURELIO DE FREITAS
SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:




