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SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N2 136/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n2 6022.2023/0000526-7

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: SITAG ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
RECUPERACAO ESTRUTURAL DO VIADUTO GAZETA DO IPIRANGA — SUBPREFEITURA
IPIRANGA.

VALOR: RS 46.909.018,66 (quarenta e seis milhdoes, novecentos e nove mil dezoito reais e
sessenta e seis centavos).

PRAZO: 180 DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n®
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa SITAG ENGENHARIA LTDA, sediada na Av. Sagitdrio, n? 138 -
Conj. 1914-A — Torre 1 — 192 andar - Sitio Tamboré Alphaville — Barueri/SP, CEP: 06473-073, inscrita
no CNPJ sob o n? 29.419.365/0001-37, neste ato representado pelo Sécio Administrador Sr. FABIO
LUIS RODRIGUES SIMOES, portador do RG n2 20.990.797-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n2
280.229.388-58, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico
doc. SEI n2 078291914 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria
de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n® 078297059, do Processo SEl n®
6022.2023/0000526-7, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 28/02/2023, resolvem
as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n®. 14.133 de
12 de abril 2021 e altera¢des posteriores, Lei Municipal n2, 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n2. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de
2007, Decreto Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 02/SIURB-G/2009,
publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA RECUPERAGCAO ESTRUTURAL DO VIADUTO GAZETA DO
IPIRANGA — SUBPREFEITURA IPIRANGA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitdrios, pelos pregos
constantes do Orcamento e da Tabela de Pregos Unitdrios SIURB de JULHO/2022 SEM
DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessdrias a realizagao do objeto do
Contrato, inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos, taxas, bonifica¢des,
despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitérios, previdenciarios, fiscais e comerciais,
bem como, despesas com medi¢do, locomogdo, placas de identificacdo das obras, ensaios
qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o
objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execuc¢do das obras e servigos é de 24 horas de trabalho didrio, conforme as
necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizag¢do.

3.2. Acontratada serd notificada e deverd as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do
Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatadas pela
Fiscalizag3o, resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a
Fiscalizacdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n® 425 — CONFEA, a Contratada deverd apresentar a competente
Anotac3o de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura
do Contrato.

3.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresentd-lo na execugdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. Ovalor do presente Contrato é de R$ 46.909.018,66 (quarenta e seis milhdes, novecentos
e nove mil dezoito reais e sessenta e seis centavos).
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4.2. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo or¢amentdria n°
22.10.15.451.3009.5187.4.4.90.51.0000, do orcamento vigente, suportada pela Nota de Empenho
n2 60.654/2023, disposta em doc. SEl n2 085594715.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugao deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos

servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos

Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Serad adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este
ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.lL

referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitdrios,
citada na subcldusula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar

o B.D.Il. referencial, serd adotado o B.D.|. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneragdo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,

previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.
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5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas

federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos é inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

6.2. 0O valor de cada medicio sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no

periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medigdo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir

do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte

inconteste da medicdo dos servicos executados.

6.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N2 12 de
29 de julho de 2017, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o
responsdvel tributdrio independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribui¢des sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social
— GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a

regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medic3o final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras é de 180 dias, contado a partir de 31/01/2023.

7.2  E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serao
efetuadas as respectivas medi¢cdes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pre¢os unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condicdo poderd vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdao ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f)  n3o celebrar o contrato ou n3o entregar a documentagdo exigida para a contratacdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracio falsa durante a dispensa eletr6nica ou execugao do contrato;

i)  fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

I)  praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposigdo
de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5¢, da
Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdo total do objeto;
A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §92)

Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §79).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §82).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

A aplicagio das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §19) :

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

) _
!
W : v
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c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagbes dos drgdos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lein? 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei
(art. 159)

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo
da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161)

As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA
11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/22, e suas altera¢des, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a Prefeitura podera
declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia
depositada sem direito a qualquer indenizacdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo de
Recebimento Provisério. Esse recebimento se dard em 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita. A
lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90
(noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo,
obrigada a fazer a suas custas, as reparacdes solicitadas pela Fiscaliza¢do.
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12.3. O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAQ

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com
utilizagdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura serd representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execugdo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificacdo) sem desoneragdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, EspecificacBes para obras de pavimentacdo, Especificacdes para sondagem e relatorio
técnico de fundacdo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de
servicos para obras de canais e obras de detengdo / retencdo, Planilha de Orgamento e Cronograma
Eisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente de
transcricdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.2 14.133/22 e suas alteracdes, Lei Municipal
n.2 13.278/02 e Decreto Municipal n.2 62.100/22, sendo que 0s casos Oomissos serdo, também,
resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os principios gerais de direito,
bem como, o artigo n.2 618 do Cddigo Civil Brasileiro.
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17.2. Constitui condicdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.2
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo,
compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.2 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S3o Paulo, para dirimir qualquer
questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao final
assinadas.

S3o Paulo, 13 de W de 2023.
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SIURB
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CONTRATADA
SITAG ENGENHARIA LTDA
FABIO LUIS RODRIGUES SIMOES
soclo

Roseli Carval
R.F.




