4 PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 140/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0002305-2

MODALIDADE: CONTRATAGCAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: BBC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA RECUPERAGCAO E CONTENCAO DAS MARGENS DO
CORREGO RIO VERDE, RECOMPOSIGCAO DAS ESCADAS HIDRAULICAS
E SERVICOS COMPLEMENTARES, NO TRECHO LOCALIZADO NA
AVENIDA ITAQUERA E RUA TOMAZZO FERRARA - SUBPREFEITURA
ITAQUERA.

VALOR: R$ 28.322.537,22 (VINTE E OITO MILHOES, TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL,
QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

PRAZO: 01 (UM) ANO.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa BBC CONSTRUGCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
sediada na Rua Crispim Duarte n°® 31, Vila Medeiros, CEP 02214-000 - Sao Paulo/SP —, inscrita no
CNPJ sob o n° 08.320.397/0001-00, neste ato representada pela Srt* CINTIA CRISTINA DE
BARROS, portadora do RG n° 20.755.078 SSP-SP, inscrita no CPF sob o n° 152.690.658-94,
adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEIl n°
082673278 e despacho autorizatorio exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n° 082673914 do Processo SEI n°
6022.2023/0002305-2, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 08/05/2023, resolvem
as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 14.133
de 1° de abril 2021 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de

G/2009, publlcada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER EMERGE 0
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MARGENS DO CORREGO RIO VERDE, RECOMPOSICAO DAS ESCADAS
HIDRAULICAS E SERVIGOS COMPLEMENTARES, NO TRECHO LOCALIZADO NA
AVENIDA ITAQUERA E RUA TOMAZZO FERRARA - SUBPREFEITURA ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orcamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de JULHO/2022 SEM
DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacao do objeto
do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas, bonificagoes,
despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e
comerciais, bem como, despesas com medigao, locomogéo, placas de identificagdo das obras,
ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em
vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execucao das obras e servigos € de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servigos e das determinagbes da Fiscalizagao.

3.2. Acontratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do
Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorrecées constatadas pela
Fiscalizagao, resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.

3.3. AContratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades
a Fiscalizacao ou acompanhamento do érgao interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagao de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

41. O valordo presente Contrato é de R$28.322.537,22 (vinte e oito milhdes, trezentos e vinte
e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos)

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orcamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°
60.795/2023, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhoes de reais), disposta em doc. SEI n°
085614792,
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CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugado dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos

Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2022 SEM DESONERAGCAO, sobre os quais incidira a variacdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este
nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este n3o ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I

proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracao pela
adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas

federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos é inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicido mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de adimplgmento

de cada parcela.
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6.2. O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servicos executados
no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

6.3. A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no méximo até o décimo quinto dia a partir

do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a parte
inconteste da medicao dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de
29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica
o responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servicos.
6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento das

contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social - GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como,
a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medigao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugao das obras € de 01 (um) ano, contado a partir de 05/05/2023.

7.2 E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdao parcial do contrato;

ﬁﬁ(
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b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou

ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

f)  néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagéo,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo

justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaragao falsa durante a dispensa eletronica ou execugao do contrato;

i)  fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

j)  comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da
Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugéo total do objeto;

A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigagao de reparagéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessadongQ prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157)

AT
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10.4.2.Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranc¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 715 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sancbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracé@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgaos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A-personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagao
de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160)
O Contratante devera, no prazo méaximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacao
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no @mbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161)

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteragoes;

Incidindo a Contratada nas infracdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal

n° 14.133/22, e suas alteracoes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a Prefeitura podera
declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia

depositada sem direito a qualquer indenizagao.

It
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo
de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagao escrita.
A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90

(noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo,
obrigada a fazer a suas custas, as reparacgotes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
segurancga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com
utilizacao de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execucéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagdo) sem desoneragdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificacbes para obras de pavimentacdo, Especificagbes para sondagem e relatorio
técnico de fundacéo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas
de servigos para obras de canais e obras de detengdo / retengéo, Planilha de Orgamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente
de transcricédo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao
assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes, Lei Municipal
n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que os ¢C omissos serdo, tamhém,
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resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os principios gerais de direito,
bem como, o artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicao para a celebracao deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensacéo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer questao decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao final
assinadas.

Sao Paulo,s”/ de . r&rry, de 2023.

E/;//ZCAZ/Z///{/

P REFEATURA
MARC MONTEIRO,
SECRETARIO
SIURB "
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