CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 151/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 6022.2023/0001583-1

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

OBJETO: INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS
PARA CONTENCAO DE MARGEM _DE CORREGO E SERVICOS
COMPLEMENTARES NA RUA CASTELANDIA, ALTURA DO N° 300 -
SUBPREFEITURA SAO MIGUEL PAULISTA

VALOR: R$ 7.300.724,63 (SETE MILHOES E TREZENTOS MIL SETECENTOS E VINTE E
QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa MATHESIS ENGENHARIA E
CONSTRUGAO LTDA,, sediada na Rua da Memoria, n° 89, Santo André/SP, inscrita no CNPJ
sob o n° 03.302.648/0001-00, neste ato representado pelo Socio Administrador Sr. JOEL
DUARTE DE SOUZA, portador do RG n® 13.017.521-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
053.718.408-26, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer
juridico doc. SEI n° 080498206 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente
da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n° 080498304, do
Processo SEI n° 6022.2023/0001583-1 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em
30/03/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes
da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278,
de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro
de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DE MARGEM DE CORREGO E SERVIEOS
COMPLEMENTARES NA RUA CASTELANDIA, ALTURA DO N° 300 - SUBPREFEITURA
SAO MIGUEL PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

21.  As obras serdo executadas no regime de empreitada por pre¢os unitarios, pelos precos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2022 COM

DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2.  Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necesséarias a realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, m&o de obra, equipamentos, taxas,
bonificaces, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitérios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medig&o, locomogéo, placas de identificagéo das
obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugéo das obras e servicos € de 24 horas de trabalho diario, conforme
as necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizag&o.

3.2. A contratada serd notificada e deverd as suas expensas reparar, COITigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o
objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatadas

pela Fiscalizagao, resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar & Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, n&o excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagéo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

34. De acordo com a Resolugdo n° 425 - CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagéo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

41. O valor do presente Contrato € de R$ 7.300.724,63 (sete milhdes e trezentos mil
setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e trés centavos).

42. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 64270/2023, no valor de R$ 6.834.085,67 (seis milhdes oitocentos e trinta e
quatro mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) disposta em doc. SEI n°
086174797.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

54.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis a0 bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de

Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composig&o dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2022 COM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagao
entre o “valor total dos custos béasicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I

proposto ultrapassar o B.D.. referencial, sera adotado o B.D.. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a

substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos
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basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragéo pela

adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

54. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais € municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos € inferior a

01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAQ

6.1. A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagéo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execug&o dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a

parte inconteste da medig&o dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medicéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12
de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica
Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao,

eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.
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6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribuigBes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS - e Informagbes a Previdéncia Social - GFIP - e a Guia de
Previdéncia Social - GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal
Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do

contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO-INICIO

71 O prazo para execugao das obras € de 01 (um) ano, contado a partir de 29/03/2023.

7.2 E vedada a prorrogagéo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigoes com base nas quantidades de servicos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condig&o podera vir a ser
alterada, caso ocorra & superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b)  der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dercausa a inexecugéo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame;
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e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

fy  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h)  apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declarago falsa durante a dispensa eletronica ou execugéo do contrato;

i)  fraudar a contratag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j)  comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k)  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecug&o parcial do contrato,
sempre que n&o se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

il Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratoria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucéo total do objeto;

10.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagao de reparag&o integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°).
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10.4.1. Antes da aplicag@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, alem da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°)

a natureza e a gravidade da infrag&o cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

o QO
—_— —

Do o O
—_— — —

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado poderé ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusgo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias (teis, contado da data de
aplicagdo da sang&o, informar € manter atualizados os dados relativos as sanf;ées%r

Ty <]
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ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagio na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.4. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos
nos Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteragbes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n® 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio
da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizag&o.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

121. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para este
fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo
de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada,
nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagéo.

12.3. O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético - profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ESPECIFICAGAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com
utilizag&o de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

141. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Célculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) com desoneragdo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagdo) com desoneragdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagdes para obras de pavimentagdo, Especificagbes para sondagem e
relatorio técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem
superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de &guas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de detengao / retengdo, Planilha
de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro € Minuta do Contrato, constantes do processo, e
independentemente de transcrigéo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais
normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e
27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.4. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos omissos seréo,
também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-d0 os principios
gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei Municipal
n.° 14.094/06), o qual deveréa ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensag&o, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos
e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de
2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir
qualquer questao decorrente do presente contrato, com renlncia expressa de qualguer outro,
por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apos terem lido 0 mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao
final assinadas.

JOEL DUARTE DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
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