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CONTRATO N° 166/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 6022.2023/0001295-6

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

OBJETO: INTERVENgAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
CONTENGCAO E RECUPERACAO DAS MARGENS DO CORREGO [TAQUERA, NO TRECHO
EEIJEE’:’I&ARUA ALMACHIO DE CASTRO E RUA TARDE DE MAIO - SUBPREFEITURA ITAIM

VALOR: R$ 13.579.470,74 gI'REZE MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E
SETENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n® 46.392.171/00001-04, e seu
secretario, MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA, e, de outro, a empresa
FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., sediada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n°
33, sala 11 box 2, Sdo Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o n° 57.182.115/0001-61, neste ato representado pelo
Sécio Administrador Sr. PAULO VICENTE VIEIRA LOPES, portador do RG n° 34.970.137-4 SSP/SP, inscrito
no CPF sob o n°® 364.122.538-82, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer
juridico doc. SEI n° 080090613 e despacho autorizatoério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n° 080090775, do Processo SEI n° 6022.2023/0001295-
6 publicado no Diério Oficial da Cidade de Sao Paulo em 24/03/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores,
Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENEAO, EM CARATER EMERGENC|AL, PARA REALIZAGAO
DE OBRAS PARA CONTENCAO E RECUPERACAO DAS MARGENS DO CORREGO ITAQUERA, NO
;EEEI-ISQI_ENTRE A RUA ALMACHIO DE CASTRO E RUA TARDE DE MAIO - SUBPREFEITURA ITAIM
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAOQ

21.  As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos constantes do
Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2022 SEM DESONERAGAOQ, juntados ao
processo.

2.2.  Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo do objeto do Contrato,
inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos, taxas, bonifica¢des, despesas diretas e
indiretas, encargos trabalhistas, securitérios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com
medicdo, locomogao, placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execugdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho dirio, conforme as necessidades
dos servicos e das determinagdes da Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e deverd as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir ou
substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que
se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatadas pela Fiscalizagao, resultantes da execugao
ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a
Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

34. Deacordo com a Resolugdo n® 425 - CONFEA, a Contratada devera apresentar a competente Anotagao
de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo, para
arepresenta-lo na execugdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1.0 valor do presente Contrato é de R$13.579.470,74 (treze milhdes, quinhentos e setenta e nove mil,
quatrocentos e setenta reais e setenta e quatro centavos).

o

42, A despesa comrespondente  sera  suportada pela  dotagdo  orcamentdria  n
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n° 67867/2023,
no valor de R$ 8.685.256,03 (oito milhGes, seiscentos e oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis
reais e trés centavos) disposta em doc. SEI n° 086619052.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante
do respectivo instrumento contratual. /
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O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos servigos,
bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitérios SIURB,

da seguinte forma:

5.2.1.

5.2.2.

Sera adotada como referéncia, para efeito de composigéo dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 COM
DESONERAGAOQ, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I

proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.!. referencial.

Quando néo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, 0s pregos dos servigos novos
acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo
mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitérios, citada na subclausula
4.2 1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou
outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidiré a variagao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, 0 B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se
0 B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneracao pela adequada e

perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execugéo do contrato.

54.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e

municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos é inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da

Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2.

O valor de cada medig&o sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo

e aplicagdo dos pregos contratuais.
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6.3. A medicdo devera serliberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro

dia til posterior ao periodo de execugao dos servigos.

6.3.1. Em caso de divida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a parte inconteste
da medicéo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de dezembro de
2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre
Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da

legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigao, comprovar o pagamento das contribuicoes
sociais, mediante a apresentacgao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS
- e Informagbes a Previdéncia Social - GFIP — e a Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados @ Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as

pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO-INICIO

71 O prazo para execugdo das obras & de 01 (um) ano, contado a partir de 22/03/2023.

7.2 E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei Federal 14.133/22.
CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados & Prefeitura pela Contratada, serdo efetuadas as
respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo seréo reajustados. Essa condi¢&o poderd vir a ser alterada, caso
ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
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10.3.
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der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecugao total do contrato;
deixar de entregar a documentag@o exigida para o certame;
nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

apresentar declarag@o ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a dispensa eletronica ou execugéo do contrato;

fraudar a contratacéo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d,
e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, fe g, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratdria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;

A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dia

s

Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157)
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10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos drgédos de controle.

o o O O
—_— ——

10.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos Artigos
137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragdes; P
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11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal n°
14.133/22, e suas alteragdes, Lei n® 13.278/02 e Decreto n® 62.100/22, a Prefeitura podera declarar o
Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem
direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

121. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo de
Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita. A lavratura do
Termo se fara em processo & parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato deveré ser lavrado no prazo de 90 (noventa)
dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas
custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisoério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ESPECIFICACAQ

13.1.  Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com utilizagdo de
técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os contatos com
a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em
parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugéo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos técnicos
necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios (Infraestrutura Urbana)
sem desoneragao data base julho/2022, Tabela de Custos Unitérios (Edificagéo) sem desoneragéo data base
julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificagbes para obras de pavimentagao,
Especificagdes para sondagem e relatério técnico de fundagao e solo, Diretrizes executivas de servigos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de dguas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de detencdo / retencéo, Planilha de Orgamento
e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente de
transcricdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como
os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes, Lei Municipal n.°
13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que os casos omissos serdo, também, resolvidos pela
Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618
do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual
devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag&o, compensagéo, vantagens financeiras ou ndo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro
de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir qualquer questao
decorrente do presente contrato, com renincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, apds terem lido 0 mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.
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] CONTRATADA
FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
PAULO VICENTE VIEIRA LOPES

SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:




