CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 170/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000473-0
Licitacdo: CONCORRENCIA N° 024/2022/SPOBRAS

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO
VIADUTO GOVERNADOR ROBERTO ABREU SODRE - LOTE 22.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAQ PAULO

CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

VALOR: R$7.561.220,10 (SETE MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL E
DUZENTOS E VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS)

PRAZO: 10 (DEZ) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no
CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA., sediada a Rua Dr. Diogo Faria n° 1202, conj. 42 e 43, Vila Mariana, S&o Paulo-SP,
inscrita no CNPJ sob o n® 66.748.955/0001-30 neste ato representa pelo senhor GERALDO
DE MELO LEMOS, portador do RG n°® 7.954.955-X— SSP/SP e do CPF n° 664.615.378-72,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatorio
exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -

SIURB, em doc. SEI 086519228 do processo administrativo n® 7910.2022/0000473-0 publicado
no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 19/07/2023, resolvem as partes celebrar o presente

Contrato, que se regera pelas disposi¢ées da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°.
44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, Resolu¢édo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO VIADUTO GOVERNADOR ROBERTO
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ABREU SODRE - LOTE 2, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o
Edital de CONCORRENCIA N° 024/2022/SPOBRAS, Memorial Descritivo/Termo de Referéncia
que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de Custos Béasicos e Comprovagéo da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n° 071628058, doc.
SEIn° 071628058 e doc. SEI n° 073196250, bem como os demais elementos que compdem
0 processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.1. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

s Os trabalhos serdo executados na forma de execuc&o indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato € de R$ 7.561.220,10 (sete milhdes quinhentos e
sessenta e um mil e duzentos e vinte reais e dez centavos) — Data-base: Outubro/2022.

32 As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orcamento vigente, suportadas pelas Nota de
empenho n° 68820/2023 no valor de R$ 5.655.838,88 (cinco milhdes, seiscentos e cinquenta
e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, seré observado
o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugao das obras e servigcos sera de 10 (dez) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.11. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.
4.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de

prorrogacéo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e
apresentado a Fiscalizag&o no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo ntratada, no caso do n&o
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atendimento desta disposicédo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula écima-Primeira
deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacéo necessaria a emissdo da Ordem de
Inicio de Servicos:

a) ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovagéo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodo
de execug&o da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagéo
pertinente.

5.2 A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serao
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da penalidade
prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

53 Apos verificada pela SPObras a regularidade toda a documentag&o, os servicos
objetivados ser&o solicitados a contratada mediante a emiss&o de Ordem de Inicio, que passara
a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugac dos servigos,
respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

B.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

B.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composigéo dos custos novos acrescidos
por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Janeiro/2022 (sem desoneragéo),
sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
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dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

6.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos servicos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos praticados pelo
mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitérios, citada no item anterior,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto”
e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.I. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa remuneragao pela
adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

B6.4. Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposigdes legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.4.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundag&o Instituto
de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.4.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos
termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no
més do aniversario do contrato;

6.4.3 As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poder&o vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais
gue disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicao mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de execugao dos servigos.

F.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento a parte
inconteste da medicéo dos servicos executados.
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7.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/08,
14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislac&o, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

7.8 A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigco — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.8, Como condic8o para recebimento das obras ou servigos, em cada medigao realizada
o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracéo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, quando
esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizagéo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicéo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizag@o de Transporte de Produtos Florestais — ATPF,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagéo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto
n°® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢cao desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (rés metros cubicos),
cépia da Ultima Licenga de Operagdo do empreendimento responsavel pela extracao dos
produtos de mineracéo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento equivalente, emitido por orgéo
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ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso
de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. A medicao final dos servicos somente seréa encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medigdo espelho para atendimento ao
que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério do Desenvolvimento
Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medicéo deverdo seguir o modelo da Caixa Econémica Federal — CEF,
juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para encaminhamento a
CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
« Memoriais Descritivos; e

« Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto
n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de
cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da
data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacgac financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n°
05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracgé@o bésica da caderneta de poupanga e
de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para
fins de compensacgédo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.
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8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigcdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizac@o, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisdrio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacgao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados
da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal providenciara a
designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a
adequacdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela CONTRATADA, da Certidao Negativa
de Débito, referente @ matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social
- INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos servigos elaborados, bem
como por sua adequacéo a legislagéo e as técnicas vigentes a época da sua execugéo,
subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a
qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1.0 responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento, para
resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcédo de detalhes  construtivos,
esclarecimentos de omissfes de falhas de especificagdes e etc., até a concluséo e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizac&o dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagéo, o
qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.
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10.2.  Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da obras e/ou
servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital,
documentos técnicos fornecidos, normas da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagéo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizag@o, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a
representara na execugéo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na dire¢do dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada
inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido
neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de execugéo.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para
atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagéo, por sua conta, no prazo estabelecido pela
PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras contratados, por firma especializada,
indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administragcéo, sob pena de se configurar a
inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo 1.024/2009
do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugéo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06
de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a
execucéo das obras e/ou servicos, as determinacdes a regularizacéo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93;

10.2.10.1 anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela fiscalizagéo da
contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(éo) ser mantido(s) no(s) local(is) de execugdo do(s)
servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.
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10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens por
cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em midia
eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagéo do Contrato, para custddia
e disponibilizag&o ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que
dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera manter
sob sua custédia, de forma organizada e atualizada, cdpia das midias mencionadas no item
10.2.11.1.

10.2.12. Asinformacdes obtidas por meio da implantacéo destas formas de controle que tratam
os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deveréo ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem
como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados,
quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou informacdes
de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados,
sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padréo a ser
fornecido pela Fiscalizacdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes
da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizagdo dos
servicos, custos com fornecimento de materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo exigir
de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegdo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a PREFEITURA
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,
bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de
Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a
lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir
na multa pelo descumprimento de cldusula contratual, conforme Clausula Décima Primeira
deste instrumento.
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10.2.21. Manter durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo apresentadas
por ocasi&o do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execug&o do contrato, os profissionais indicados, por ocasi&o da
licitacdo, para fins de comprovacédo de capacitagdo técnico- profissional, admitindo-se sua
substituicdo, mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de origem nativa,
que porventura sejam necessarios na execugdo das obras e servicos objeto do presente
contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende
aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso I1l, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6érgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacao de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART,;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor,

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacé@o pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.
10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos executados
€ encaminhar a mesma para pagamento.
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10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo da medigéo a
mesma devera ser processada pela fiscalizagdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificacbes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagbes, bem como solucionar os problemas
executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposigdes
legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta".
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;
b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cdpia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estaréd sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°.8666/93 e suas alteragdes,
Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n® 24/SIURB-G/2020
publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia:

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das
obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescis&o contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total,

11.1.3.1 A inexecucao total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos 77
a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.
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11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugéo
parcial,

11.1.4.1 A inexecucgéo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos dos artigos
77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administracéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o
caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6  Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servigo(s)
considerado(s) pela fiscalizagcdo mal executado(s), independente da obrigac&o de refazimento
do(s) servigo(s), nas condicdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s)
do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em
sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de atraso na entrega
do pedido de medigao, sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medic&o pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para
0 més correspondente no cronograma vigente,

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento )
sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do contrato,
com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da aplicac&o das penalidades previstas nos
artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sangéo administrativa de proibicdo de contratar
com a Administracdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do
artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.
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11.5 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital n&o exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber.

< i Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Lei Federal
n°.14.133/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$378.061,01 (trezentos e setenta e oito mil,
sessenta e um reais e um centavo).

12 2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigdes Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre
a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o n&o
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida @8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

18.2. Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal
n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo
6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.
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13.3. Na hipétese de rescisédo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATA

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,

lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alteracgoes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos ser&o pagos pelos pre¢os de aquisicéo, devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedi¢ao da respectiva autorizag&o e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

1851 A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela

Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo
original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execug&o do contrato,
poderéa ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagéo, mediante a expedicéo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15k Para a execucéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por.intermédio de outrem, qualquer pagamento,
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doacdo, compensag&o, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2.  As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)

testemunhas ao final assinadas.
Sao Paulo, 526 de ik,&ﬁ,o de 2023.
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