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CONTRATO N° 0179/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0002570-5

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO
EM REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DAS MARGENS
DO CORREGO RIO VERDE, LOCALIZADO NA RUA ANNIBALE
PADOVANO COM  AVENIDA  MUNHOZ FILHO -
SUBPREFEITURA DE ITAQUERA.

VALOR: R$47.776.667,73 (quarenta e sete milhdes, setecentos e setenta e
seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e trés
centavos)

PRAZO: 01 (um) ano.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr.
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa B&B ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA., sediada na
Rua ltamonte n° 33 — Vila Medeiros — CEP 02220-000 - Sao Paulo/SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste ato representado pelo Socio
Administrador Sr. WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA, portador do RG n°
12.711.663-1-SSPISP, inscrito no CPF sob o n° 005.173.868-60, adiante
designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc.
SEI n° 083356338 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente
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da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n°
083356834, do Processo SEI n® 6022.2023/0002570-5, publicado no Diério Oficial
da Cidade de Sdo Paulo em 19/05/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021
e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13
de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.4 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO RIO VERDE,
LOCALIZADO NA RUA ANNIBALE PADOVANO COM AVENIDA
MUNHOZ FILHO — SUBPREFEITURA DE ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
pregos constantes do Orgamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigao, locomocgéo,
placas de identificacéo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

31. O horario de execugdo das obras e servigos & de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinacdes da Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorrecdes constatadas pela Fiscalizagao, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.
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3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo
essas responsabilidades a Fiscalizagéo ou acompanhamento do orgao interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar

a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato ¢ de R$47.776.667,73 (quarenta e sete
milhdes, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e
sete reais e setenta e trés centavos)

4.2, A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 73.435/2023, no valor de R$42.995.112,83 (quarenta e
dois milhdes, novecentos e noventa e cinco mil, cento e doze reais e
oitenta e trés centavos), disposta em doc. SEI n® 087439956.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucado dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos nédo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

52.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
SIURB - data base JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os
quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto”
e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da

Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este n&o ultrapasse o
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B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,

sera adotado o B.D.l. referencial.

52.2. Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos
3 data base da Tabela de Custos Unitérios, citada na subclausula
4.2 1 retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais
e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos servigos

é inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagéo dos precos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagao no maximo até o décimo quinto

dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para

pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos executados.
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6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN -
SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de
2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica 0 responsavel tributario
independentemente da retengao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o

pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto

do contrato.
CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

71 O prazo para execucdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de
18/05/2023.

7.2 E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com 0 Art. 75, inciso VIl da Lei
Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada,
serdo efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serao reajustados. Essa condi¢do podera vir
a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:
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a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos plblicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

f) n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragdo falsa durante a dispensa eletrdnica ou execugdo do
contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragoes administrativas acima
descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que néo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo
se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposigao de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratdria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até.a limite de 30 (!rlnta) dias;
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(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucéo total do objeto;

A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma,
a obrigagao de reparagéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

A aplicagdo das sangoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e parégrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante,

e) aimplantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgéos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados €
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confus&o patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a4 empresa do mesmo ramo com relagdo de

\
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coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante dever4, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar

ou contratar so passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137
da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22,
a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio
da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responséavel pela Fiscalizagéo, inspecionar as obras concluidas, lavrando
o Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagoes solicitadas pela
Fiscalizagéo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, néo exclui responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do
Contrato.

=

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICA AO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias,
com utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZA AO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, rminar o que deve ser refeito.
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14.2. A Contratada é representada, na execugéo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS
15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e

aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

e e e e e e ———

16.1. Integram o Processo: Meméria de Célculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base janeiro/2023, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneragao data base janeiro/2023, Diretrizes de projetos
para drenagem superficial, Especificagbes para obras de pavimentagao, Especificagoes
para sondagem e relatdrio técnico de fundagao e solo, Diretrizes executivas de servigos
para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de
aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras
de detencao / retengéo, Planilha de Or¢amento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta
do Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcricéo, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes,
Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s Casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagao ora citada. Subsidiariamente, aplicar-
se-30 os principios gerais de direito, bem como, 0 artigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragao deste contrato, a inexisténcia de registros
em nome da adjudicatéria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugado deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacgao, compensacgdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para
dirimir qualquer questao decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em

03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido 0 mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Séo Paulo, / de@a% de 2023.

/PREEEI URA-H.%
MARCOS MONTEIRO -
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

‘ Y

RATADA
A'E CONSTRUGOES LTDA.
RTO DE LUCA BRAGA

TESTEMUNHAS:
.Amﬂa_@iw% pr00 :
Angelo Ramos de Figue J 7ito AwareW
VRF. 916.402.2 arco “;‘_;‘T':a} e
SIURB SIURB
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