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CONTRATO N° 181/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0001241-7

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO
EM REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: ERCAN CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DAS MARGENS
DO CORREGO LOCALIZADO NA RUA BICCI DI LORENZO,
ALTURA DO N° 05 - JARDIM IPIRANGA - SUBPREFEITURA
CAMPO LIMPO.

VALOR: R$51.019.399,67 (cinquenta e um milhdes, dezenove mil, trezentos
e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos)

PRAZO: 01 (um) ano.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr.
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa ERCAN CONSTRUTORA LTDA., sediada na Avenida General
Ataliba Leonel, n° 1.205, Conjunto 85, no bairro de Santana - Sao Paulo/SP, CEP
02033-000, inscrita no CNPJ sob o n° 56.783.319/0001-95, neste ato
representado pelo Sécio Administrador Sr. Ernaldo Caetano do Nascimento,
portador do RG n° 1.614.514-SSP/MT, inscrito no CPF sob o n° 872.799.404-04,
adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico

doc. SEI n° 079816131 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade
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doc. SEI n® 079816614, do Processo SEI n°® 6022.2023/0001241-7, publicado no
Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 20/03/2023, resolvem as partes celebrar
o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 14.133
de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°
50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no
DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO LOCALIZADO NA
RUA BICCI DI LORENZO, ALTURA DO N° 05 - JARDIM IPIRANGA
- SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios,
pelos pregos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB
de JULHO/2022, SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizacdo do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de
obra, equipamentos, taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como,
despesas com medic¢do, locomogao, placas de identificacdo das obras, ensaios
qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugdo das obras e servicos & de 24 horas de trabalho
diario, conforme as necessidades dos servicos e das determinacgdes da
Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, COrrigir,
emover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
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vicios, defeitos ou incorregées constatadas pela Fiscalizagédo, resultantes da
execugéo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgdo do
Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou
acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugao n° 425 — CONFEA, a Contratada devera
apresentar a competente Anotacao de Responsabilidade Técnica ART, dentro de
15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da
obra ou servigo, para arepresenta-lo na execugédo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato ¢ de R$51.019.399,67 (cinquenta e um
milhdes, dezenove mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta
e sete centavos)

4.2, A despesa correspondente sera suportada pela dotagéo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orgamento vigente, suportada
pela Nota de Empenho n° 73.770/2023, no valor de R$51.019.399,67
(cinquenta e um milhdes, dezenove mil, trezentos e noventa e nove
reais e sessenta e sete centavos), disposta em doc. SEI n° 087480467.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O precgo para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execucdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus
Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo

remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 SEM
DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos or¢gado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nado ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,
sera adotado o B.D.l. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios,
0s precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D..
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se
o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o

B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracgéo pela adequada e perfeita execugédo dos servigcos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execug¢ao do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de
execucao dos servigos é inferior a 01 (um) ano.
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CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medigdo mensal dos servigos executados deverd ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de

servigcos executados no periodo e aplicagao dos precos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execug¢do dos
Servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos
executados.

6.4. No processamenio de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o

pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS
-, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multaggﬂq.
relativas ao objeto do contrato.

)k == .I
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de
16/03/2023.

7.2 E vedada a prorrogacéo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da
Lei Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela
Contratada, serao efetuadas as respectivas medigées com base nas quantidades
de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serao reajustados. Essa condigédo
podera vir a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

f)  n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para
a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
contratagdo sem motivo justificado;
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h) apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame
ou prestar declaracéo falsa durante a dispensa eletrénica ou execugéo
do contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima
descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais
grave (art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, §4°, da Lei);

iii) Declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem
acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

(b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

10.3. A aplicagado das sangdes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipotese
alguma, a obrigagéo de reparagao integral do dano causado a Contratante
(art. 156, §9°)

10.4.Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas G
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

‘ﬁ/’éé/ﬂ/
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10.4.1. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo
(art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa
podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagao das sancdes serao considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administragao Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013,
serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagcdo de coligagao ou controle, de fato ou de direito,
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com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancgdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161)

As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade

para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei

n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas
alteracgoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo
137 da Lei Federal n°® 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n°® 13.278/02 e Decreto n°
62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a
qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo
a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as
reparacgOes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita
execucgdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagcdes
préprias, com utilizagao de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necesséarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugao do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneragao data base julho/2022, Tabela
de Custos Unitarios (Edificacao) sem desoneragdo data base julho2022, Diretrizes
de projetos para drenagem superficial, Especificagdes para obras de
pavimentacao, Especificagdes para sondagem e relatério técnico de fundacgao e
solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulagées,
Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de detengéo /
retengdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcrigdo, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas
alteragdes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo
gue 0s casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito, bem como, o artigo
n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser_consultado por
ocasido de sua assinatura.
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17.3. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagao, compensacgéo, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupg¢ao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633
de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo,
para dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o0 mesmo, na presenga das
02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

750 Paulo, &+ de i

G &L 70 de 2023.

SIURB

{ TRATADA
|  ERCAN CONSTRUTORA LTDA.
ERNALDO CAETANO DO NASCIMENTO
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS: %
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