CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 185/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0002569-1

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM
REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: S.C. ENGENHARIA EIRELLI.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE E
RECOMPOSIGAO DO MURO DE ARRIMO NA EMEF JOSE MARIA
PINTO DUARTE, LOCALIZADA NA REGIAO DA AVENIDA
SUMARE, ALTURA DA PRAGA RICARDO GOMES -
SUBPREFEITURA DA LAPA.

VALOR: R$19.697.543,97 (dezenove milhdes, seiscentos e noventa e sete
mil, quinhentos e quarenta e trés reais e noventa e sete centavos)

PRAZO: 01 (um) ano.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
— SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa S.C. ENGENHARIA EIRELI, sediada a Rua Luis Pereira De Almeida, n°
38 — Pinheiros, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 10.599.775/0001-89,
neste ato representado pelo Sécio Administrador Sr. FERNANDO SILVA
CHAVES NETO II, portador do RG n° 27.858.225-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob
0 n°250.270.978-40, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo
com parecer juridico doc. SEI n° 083368355 e despacho autorizatério exarado
pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras, em doc. SEI n° 083369121, do Processo SEI n° 6022.2022/0002569-1
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publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 19/05/2023, resolvem as
partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cbes da Lei
Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de
dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA
CONTENCAO DE TALUDE E RECOMPOSIGAO DO MURO DE
ARRIMO NA EMEF JOSE MARIA PINTO DUARTE, LOCALIZADA
NA REGIAO DA AVENIDA SUMARE, ALTURA DA PRAGCA
RICARDO GOMES - SUBPREFEITURA DA LAPA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios,
pelos pregos constantes do Orcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB
de JULHO/2022, SEM DESONERACAOQ, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessérias a
realizagdo do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, m&o de
obra, equipamentos, taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como,
despesas com medigéo, locomocgéo, placas de identificagdo das obras, ensaios
qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execugéo das obras e servicos € de 24 horas de trabalho
diario, conforme as necessidades dos servicos e das determinagbes da
Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que sgxa(ficarem eventuais
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vicios, defeitos ou incorrecdes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da
execucao ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, n&o excluindo essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou
acompanhamento do 6rgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolucdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera
apresentar a competente Anotac@o de Responsabilidade Tecnica ART, dentro de
15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da
obra ou servigo, para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$19.697.543,97 (dezenove milhdes,
seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e trés reais
e noventa e sete centavos)

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagéo orgamentaria n°
16.10.12.361.3010.3.366.44905100.00 do orcamento vigente, suportada
pela Nota de Empenho n° 74.367/2023, no valor de R$17.514.386,26
(dezessete milhdes, quinhentos e quatorze mil, trezentos e oitenta
e seis reais e vinte e seis centavos), disposta em doc. SEI n°
087638117.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execucgdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execucdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus
Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 SEM
DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgcamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nado ultrapasse o B.D.l
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios,
os precos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo seréo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.|. referencial. Se
o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o
B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracéo pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais € municipais pertinentes porque o prazo de
execugao dos servicos é inferior a 01 (um) ano.
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CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagéo dos pregos contratuais.

6.3. A medigio devera ser liberada pela Fiscalizag&do no maximo até o decimo
quinto dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugao dos
Servicos.

6.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servicos
executados.

6.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o

pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS
-, folna de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente seréd encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execucao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de
18/05/2023.

7.2 E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da
Lei Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela
Contratada, serdo efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades
de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢&o
poderd vir a ser alterada, caso ocorra & superveniéncia de normas federais ou
municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame;

e) n&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;,

f)  n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
contratagdo sem motivo justificado;
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h) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame
ou prestar declaragéo falsa durante a dispensa eletronica ou execugéo
do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do
contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;,

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

10.2. Ser&o aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima
descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do
contrato, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade mais
grave (art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato,
sempre que n&o se justificar a imposigédo de penalidade mais grave (art.
156, §4°, da Lei);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem
acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratdria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

(b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecug&o total do objeto;

10.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato n&o exclui, em hipdtese
alguma, a obrigagdo de reparacéo integral do dano causado a Contratante
(art. 156, §9°)

10.4.Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).
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10.4.1. Antes da aplicacédo da multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo
(art. 187)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventuaimente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa
podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 715
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°) .

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagcdes dos 6rgéos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013,
ser&o apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159)

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administragéo, & pessoa juridica sucessora ou & empresa do
mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,




&

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161)

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declarag&o de inidoneidade

para licitar ou contratar s&o passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei

n° 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos € na
forma previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n°® 14.133/22 e suas
alteracdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo
137 da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°®
62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a
qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisoério. Esse recebimento se dard em 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo
a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato deverad ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as
reparagdes solicitadas pela Fiscalizagéo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita
execucgao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes
proprias, com utilizagéo de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucéo do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desonerac&o data base julho/2022, Tabela
de Custos Unitarios (Edificagdo) sem desoneracao data base julho2022, Diretrizes
de projetos para drenagem superficial, Especificagbes para obras de
pavimentacéo, Especificagdes para sondagem e relatério técnico de fundagéo e
solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de detengéo /
retencdo, Planilna de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcri¢éo, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas
alteracdes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo
que 0s casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislacéo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-80 os principios gerais de direito, bem como, o artigo
n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de

registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por

ocasiao de sua assinatura.
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17.3. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagéo, compensagao, vantagens financeiras ou
ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma a ele n&o relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633
de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo,
para dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente

em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido 0 mesmo, na presenca das
02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.
© de 2023

Qu

Séao Paulo,O3» d

SECRETARIO MUNICIP
SIURB

ONTRATADA

/C. ENGENHARIA EIRELI

FERNANDO SILVA CHAVES NETO i /
sOCIO ADMINISTRADOR ,

TESTEMUNHAS:

3 -

Angelo Ramos de Figueredo
R.F. 916.402.2
SIURB




