CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 194/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000678-4 - SPObras
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 043/2022/SPOBRAS

Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECU CAO DE
OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGCAO ESTRUTURAL DO VIADUTO ARMANDO PUGLISI E
VIADUTO CONDESSA DE SAQ JOAQUIM- LOTE 43.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

VALOR: R$5.800.783,72 (cinco milhdes, oitocentos mil, setecentos e oitenta e trés reais e setenta e
dois centavos)

PRAZO: 08 (oito) meses.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAQ PAULO,
neste ato representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no
CNPJ sob n°® 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
Senhor MARCOS MONTEIRO , adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
CONTRUTORA PROGREDIOR LTDA. sediada na Rua Michigan, n® 135, no bairro do Brooklin, CEP 04566-
000, Sao Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n® 56.838.949/0001-10, neste ato representada pefo Senhor
GUILHERME LEME PERAZZA, RG n° 28.791.158-5 -SSP/SP e do CPF n® 291.397.068-38, adiante
designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor
Secretério da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, doc. SEI n° 088467908 do processo
administrativo n® 7910.2022/0000678-4 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 21/08/2023,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigbes da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC
de 10/09/2020, Resolugéo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas seguintes

clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Conslitui objeto deste Contrato a execugéo de servigos e obras para CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAODE OBRASE SERVICOS DE RECUPERAGAOQ
ESTRUTURAL DO VIADUTO ARMANDO PUGLISI E VIADUTO CONDESSA DE SAO JOAQUIM- LOTE
43 obrigando-se a CONTRATADA a executd-los de acordo com o Edital d¢ CONCORRENICA N°
043/2022/SPOBRAS Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de
Orgamento de Custos Basicos e Comprovagéo da Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada,
conforme doc. SEl n 067348632, proposta da empresa doc. SEl n® 073093297,bem como os demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e Elementos Técnicos
constantes do processo de licitagéo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, AR.T., e, mediante
termo aditivo, quaisquer modificagbes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de empreitada por pregos
unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$5.800.783,72 (cinco milhdes, oitocentos mil, setecentos e
oitenta e trés reais e setenta e dois centavos), taxa percentual de BDI 24,31% — Data-base: outubro/2022

32 As  despesas  corespondentes  onerardo a  dotagdo  orgamentéria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orgamento vigente, suportada pelas Nota de Empenho n°
81.451/2023, no valor de R$2.558.036,87 (dois milhdes, quinhentos e cinquenta e oito mil, trinta e seis
reais e oitenta e sete centavos),

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o principio da
anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA
4.1. O prazo para execugdo das obras e servigos sera de 08 (oito) meses a contar da data fixada na Ordem
de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, mediante Termo de
Aditamento.

4.2, As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de Inicio.
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4.3, Verificada a necessidade de alteragéo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagéo de prazo, que
envolva modificagéo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagao no prazo de 5
(cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigéo, na multa estipulada no
item 11,1.5 da Clausula décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVIGOS

5.1. A contratada devera apresentar & SIURB no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documentagao necesséria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovagéo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante todo o periodo de execugéo
da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor; ¢.2) Contra acidentes de trabalho;

¢.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagéo pertinente.

5.2, A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serdo considerados inexecugao
total do objeto contratual e ensejardo a aplicagao da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

5.3, Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagdo, os servigos objetivados serdo
solicitados & contratada mediante a emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na
qual sera definida a data de inicio da execugo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual,

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execugéo deste objeto, sera aguele constante da Proposta da Contratada, parte integrante
do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias 4 execugéo dos servigos, bem como
as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos néo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam imprescindiveis
ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma;
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6.3. O prego para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante
do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos servicos, bem como
as despesas da CONTRATADA.

6.4, Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam imprescindiveis
ao bom andamento da obra, serao remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigéo dos custos novos acrescidos por termo
aditivo, a Tabela de Custos Unitaries data-base outubro/2022 sobre os quais incidira variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor fotal dos custos basicos orgado’ constante do orgamento
da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n3o ultrapasse o B.D.. referencial. Se o B.D.]
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos servigos novos
acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a
data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura. €, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se
o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

6.5. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneragéo pela adequada e
perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

6.6. Na hipotese do prazo de vigéncia contratual Ultrapassar 12(doze) meses, 0s pregos contratuais seréo
reajustados, observadas as disposigdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10,192/01,
Decreto n® 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo Instituto de Pesquisas
Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos termos do
que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do
contrato;
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6.6.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderéo vir a ser
alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de forma diversa
sobre a maléria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDIGAO

7.1. A medigdo mensal das obras efou servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos
servigos.

7.2, O valor de cada medig&o seréa apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo e
aplicagéo dos custos contratuais, e sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3, A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagéo no méximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro
dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a parte inconteste da
medigdo dos servigos executados,

7.4. No processamento de cada medigo, nos termos da Lei Municipal n°, 14.097, de 08 de dezembro de
2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o 1SS ~ Imposto Sobre
Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n° 13.476/02, alterada pelas Leis
13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributério
independentemente da retengéo do |SS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagao, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.
7.5. A CONTRATADA dever3, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das contribuigbes
sociais, mediante a apresentagao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS - e Informagoes a Previdéncia Social - GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

7.6. Como condig&o para recebimento das obras ou servigos, em cada medigdo realizada o contratado
apresentara os seguintes documentos:

a) declaragéo de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem exética, quando esta for a
hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisigao;
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b) no caso de utilizagéo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deveréo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos;

1) notas fiscais de aquisig@o destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa encontra-se
cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis - IBAMA.

¢) no caso de utilizagéo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n® 48,184, de
13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisigéo desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros cubicos), copia da ultima
Licenca de Operagéo do empreendimento responsével pela extragdo dos produtos de minerag@o, emitida
pela Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo,
ou de documento equivalente, emitido por drgéo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. A medigéo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamente quando resolvidas todas as
pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medic&o espelho para atendimento ao que estabelece
o Termo de Compromisso entre a PMSP e o Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de
Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigao deverdo seguir o modelo da Caixa Econémica Federal — CEF, juntamente com
o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para encaminhamento & CEF, que deveréo ser

acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

« Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

» Especificagbes Tecnicas.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passa a fazer
parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento seré efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada pela
CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a
30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposigdes
da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do contratado, a
fludncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, ocorrera a
compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento
a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido sera reajustado utilizando-se o indice
oficial de remunerag&o basica da cademeta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a cademeta de poupanca para fins de compensagéo da mora (TR +0,5% “pro-rata tempore”), observando-se,
para tanto, o periodo correspondente & data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicaré na
aceitagao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condigdes
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato & autoridade superior,
mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responséavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do Termo de Recebimento
Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsével por seu acompanhamento e
fiscalizagao, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagao, contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
Administragdo Municipal providenciara a designagao de Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de
Vistoria e, verificada a adequag&o do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débito,
referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
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9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos servigos elaborados, bem como por
sua adequagdo a legislagéo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo, subsistira na forma da lei,
mesmo apos seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugéo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responséavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento, para resolugéo dos
problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissoes de falhas
de especificagbes e etc., até a concluséo e recebimento definitivo das obras baseadas nhos servigos objeto
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagéo dos trabalhos sera feita pela SIURB No documento correspondente & Ordem de Inicio, a
Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagéo, o qual mantera todos os contatos
com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no
todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete 8 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da obras efou servigos, que deveréo
ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos tecnicos fornecidos,
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagéo em vigor, assim como pelos danos

decorrentes da realizagéo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagéo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugéo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na diregéo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada inconveniente
pela PREFEITURA.
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10.2.8. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido neste Contrato
e 0s que apresentem defeito de material ou vicio de execugéo.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em
normas tecnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras efou servigos executados,

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagéo, por sua conta, no prazo estabelecido pela PREFEITURA,
o controle tecnoldgico dos servigos e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragéo, sob pena de se configurar a inexecug&o parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo 1.025/2009 do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugéo n® 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para
anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugéo das obras efou servigos, as determinagdes a
regularizagéo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela fiscalizagéo da contratante e
pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(&o) ser mantido(s) no(s) local(is) de execugéo do(s) servigo(s) ou
obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, péaginas 151 e 152,

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagao por monitoramento mediante o uso de imagens por cameras e de
mapeamento georreferenciado.

10.211.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em midia eletrénica
cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custodia e disponibilizagéo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 - TCM
de 22/09/2016.
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10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera manter sob sua custédia, de
forma organizada e atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao
Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas,

10.2.13, A inexisténcia ou falta de apresentagéo de qualquer dos documentos ou informagdes de que tratam
os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a ser fornecido pela
Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais, resultantes da execugao
do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizagéo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo exigir de seus
funcionarios o uso dos equipamentos de protegéo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os
servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou dos materiais

empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente 8 PREFEITURA ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, n3o excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagéo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos
e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem como
requerer e obter junto ao referido drgéo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a lavratura de
Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio efou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.
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10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagées por ela
assumidas, todas as condigbes de habilitagéo e qualificagao apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execugéo do contrato, os profissionais indicados, por ocasido da licitagéo, para
fins de comprovagado de capacitagéo técnico- profissional, admitindo-se sua substituigdo, mediante previa
aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem nativa, que porventura
sejam necessarios na execugdo das obras e servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°,
inciso ll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgéo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagéo de transporte expedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART;

10.2.25. Providenciar € manter os seguintes seguros.

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagéo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos empregados de
subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete 8 PREFEITURA, por meio da Fiscalizagéo:

10.3.1. Fornecer & CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

"
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10.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.
10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as mediges dos servigos executados e encaminhar
amesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo da medigdo a mesma devera
ser processada pela fiscalizagao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagdes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a perfeita execugéo e
o atendimento das especificagbes, bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das disposigoes legais que o regem.
10.3.10. Registrar na "Caderneta”:

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o0 andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal;

¢) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas mensaimente,
conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que disp&e a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/08/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades previstas
no Capitulo 1V, Segdo Il, da Lei Federal n°.8666/93 e suas alteragbes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto
Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases
do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das obras e / ou
servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecug&o total;
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11.1.3.1 A inexecugdo total do contrato podera ensejar sua rescisio nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei
n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Piblica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea,

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecug&o parcial;

11.1.4.1 A inexecugéo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei
n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido da Clausula 10.2 do
Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servigo(s) considerado(s)
pela fiscalizagao mal executado(s), independente da obrigagédo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma
contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia Util, por dia de atraso na entrega do pedido de
medig&o, sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um decimo por cento) apos o 20° dia (til, por dia de atraso na assinatura da medigéo
pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para 0 més correspondente no
cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor
total do contrato;

11.2 O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | € Il do artigo 6°, do Decreto 50.977 de 06 de
novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescis@o do contrato, com fundamento nos incisos Il e
Il do artigo 78 e da aplicagéo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da
sangédo administrativa de proibig&o de contratar com a Administragao Publica por um periodo de até 3 anos,
com base no incisc V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram
sejam reparados.

11.4 As multas previstas néo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e consequentemente o
pagamento néo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato
tenha acarretado.

11.5 A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento contratual
e neste Edital, néo importa em renlincia ao seu exercicio.
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11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicagéo das
demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/33 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente considerados
como inexecugao total do instrumento,

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e
alteragbes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas ser@o descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a
Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto
44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n®. 14.133/2022.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a CONTRATADA
prestou garantia no valor de R$290.039,18 (duzentos e noventa mil, trinta e nove reais e dezoito
centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as
modalidades previstas nas Disposigdes Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA seré convocada a reforgar a garantia,
no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (
cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagéo
de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante requerimento,
devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para resciséo de pleno direito deste Contrato, independentemente de interpelagéo
judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico
do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo
de 2007.

13.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario,
até o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas
alteragbes.
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14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos seréo pagos pelos pregos de aquisigao, devidamente comprovados.

14.4. A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo so devera ser iniciada pela CONTRATADA
quando da expedigao da respectiva autorizagéo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO

15.1, A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORGA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato, podera ensejar, a
critério da PREFEITURA, suspens&o ou resciséo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo que faltava
para sua complementago, mediante a expedigéo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

17.1. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo, compensagao, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele no relacionada, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragdes contratuais obedeceréo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores.
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Séo Paulo, mais precisamente o Juizo
Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o
qual preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, ap6s terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

SaoPaulo, 2 ¢ de AGavo de202.

MARCOS MONTEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

T

CONSTRUTQORA P EDIOR LTDA
GUILHERME LEME PERAZZA
DMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

(] { Nooga
fﬁ‘%&m ;é' 2
\SRNE

Koo (&ipe oo

At Kamos de Figueredo
R.F, 916.402.2
SIURB
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