CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 204/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000599-0 - SPObras
LICITACAO: CONCORRENCIA N° 029/2022/SPOBRAS

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO
ESTRUTURAL DO VIADUTO JOAO JULIAO DA COSTA AGUIAR - LOTE
29.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATA: SITAG ENGENHARIA LTDA.

VALOR: R$6.011.268,92 (SEIS MILHOES, ONZE MIL, DUZENTOS E SESSENTAE
OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 08 (oito) meses.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE
SAO PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, CNPJ sab n°® 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
SITAG ENGENHARIA LTDA, sediada na Av. Sagitario n® 138 — Conj. 1914-A — Torre
1 — 19° andar - Sitio Tamboré Alphaville — CEP 06473-073 - Barueri/SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 29.419.365/0001-37, neste ato representado pelo Sécio
Administrador Sr. FABIO LUIS RODRIGUES SIMOES, portador do RG n°
20.990.797-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n® 280.229.388-58, adiante designado
simplesmente CONTRATADA, de acordo com o despacho autorizatdrio exarado pela
Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
em doc. SEI n® 088715718, do Processo SEI n° 7910.2022/0000599-0, publicado no
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de 2002, Decreto Municipal n°, 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/09/2020,
Resolugéo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e pelas

seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO
VIADUTO JOAO JULIAO DA COSTA AGUIAR - LOTE 29. obrigando-se a
CONTRATADA a executad-los de acordo com o Edital de CONCORRENICA N°
029/2022/SPOBRAS Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital,
Proposta, Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovacgao da Viabilidade
da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEl n 068581400,
proposta da empresa doc. SEl n® 071726667, bem como os demais elementos que
compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os
quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificages que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$6.011.268,92 (seis milhdes, onze mil,
duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), taxa percentual de
BDI 24,31% — Data-base: outubro/2022

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08, do orgamento vigente, suportada pelas Nota
de Empenho n® 82.419/2023, no valor de R$6.011.268,92 (seis milhdes, onze mil,
duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos),

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentas
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA
4.1. O prazo para execugdo das obras e servigos sera de 08 (oito) meses a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVIGOS

5.1. A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias (teis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a
emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execugéo da obra:

c¢.1) Risco de responsabilidade civil do construtor; c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagéo pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo
considerados inexecucgdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagdo, os servigos
objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio,
que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da
execucao dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias & execuc¢do
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.3. O preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugio
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base outubro/2022
sobre os quais incidird variagdo entre o “valor total dos custos béasicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orgado” constante do orgcamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios,
citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre
o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgcado”
constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.

6.5. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento dos
encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

6.6. Na hipdtese do prazo de vigéncia contratual ultrapassar 12(doze) meses, os
pregos contratuais serdo reajustados, observadas as disposi¢des legais pertinentes,
de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.
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6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDIGAO

7.1. Amedigdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.2. O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucdo dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medicdo dos servicos executados.

7.4. No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas
Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17
e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11.
Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentagcdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacoes
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicédo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragéo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagao de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa cépia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deveréao ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢do desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m® (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenga de Operagao do empreendimento responsavel pela
extragdo dos produtos de mineragéo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado
de Sédo Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado;

7.7. A medigdo final dos servigcos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medi¢cdo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medigdo deverado seguir o modelo da Caixa Econdmica Federal
— CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento — RRE, para
encaminhamento a CEF, que deverdo ser acompanhadas ainda dos seguintes
documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
» Memoriais Descritivos; e

* EspecificagGes Técnicas. =
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados
da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposicbes da
Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem
a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao basica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para
0 pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacdo dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condic¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacéo notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisdrio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacdo, contados da lavratura do Termo de
Recebimento Provisoério, a Administracdo Municipa idenciara a designacao de
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Comisséo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacgéo
do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela CONTRATADA, da Certiddo
Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistird na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucéo de problemas
oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugao dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes e etc., até a
conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SIURB No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e
determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no
todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da obras e/ou
servigos, que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagao
dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela
Prefeitura, a representara na execugdo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na direc@o dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.
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10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados
e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela
Administragdo, sob pena de se configurar a inexecucéo parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucao
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA),
na Resolugéo n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato
Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacgdes
de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servicos, as
determinactes a regularizacio das faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da
Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel
técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(dao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucao do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP
e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deveréo ser gravadas em
midia eletrdnica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagdo do
Contrato, para custddia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispée a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera
manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, cépia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 dever&o ser mantidas de forma organizada
e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos
seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas necessarias
a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e
demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegado individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no
todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras
deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido érgao a correspondente
Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisdrio e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual,
conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.
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10.2.21. Manter durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovagéo de capacitagdo técnico- profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e servigcos
objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do
Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados
por drgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizacdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART,;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagédo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

11
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10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas 2
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo da
medi¢cdo a mesma devera ser processada pela fiscalizacao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagées de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando
a perfeita execugao e o atendimento das especificacbes, bem como solucionar os

problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta™
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do
pessoal;

c) outros fatos ou observagées cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES Lz

11.1 Pelo descumprimento das obrigagcdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Sec¢do Il, da Lei Federal n°.8666/93 e suas
alteracg6es, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.

24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09 estando sujeita ainda as
- Q’\,\Ci TAC 5 S

)
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seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucéo
total;

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugéo parcial;

11.1.4.1 A inexecugéao parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até
02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequarda somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;
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11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado & pena de rescisao
do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicacdo das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancgéo
administrativa de proibi¢gdo de contratar com a Administragdo Publica por um periodo
de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo
das implicacoes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serado irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencgdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei
n.° 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias carridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal
n°. 14.133/2022.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagées previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$300.563,44, (trezentos
mil, quinhentos e sessenta e trés reais e quarenta e quatro centavos).

12.2. A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢bes Especificas
do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada
a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de
penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo
de 2007.

13.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo
de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execucgdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORGA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementagao, mediante a expedi¢do da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

17.1. Para a execugado deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
gualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou néao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e
alteragOes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das
02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, &7 de JGos de2023. -
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