PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 205/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 6022.2023/0001415-0

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: |19 ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

OBJETO: INTERVENCAQ, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA RE%LIZA AO DE OBRAS DE
RECOMPOSICAO E CONTENCAO DAS MARGENS DO CORREGO MARIA PAULA,
NO TRECHO LOCALIZADO NA RUA JOSE EDUARDO PRADO KELLI, ALTURA DO
N° 02, N° 09 E N° 11 — SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME.

VALOR: R$ 10.913.402,74 (DEZ MILHOES NOVECENTOS E TREZE MIL QUATROCENTOS E
DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA, e, de outro, a empresa 19 ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA, sediada na
Alameda Olga, n° 422, Conj. 27, Barra Funda, Sao Paulo/SP, CEP 01.155-040, inscrita no CNPJ
sob o n°® 34.278.915/0001-85, neste ato representado por seu Representante Legal, Senhor LUCAS
OYAMA DO NASCIMENTO, portador do RG n° 44.367.590-9 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n°
363.436.368-11, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico
doc. SEI n° 080259155 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria
de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n° 080259582, do Processo SEI n°
6022.2023/0001415-0 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 27/03/2023, resolvem
as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢ées da Lei Federal n°. 14.133
de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS DE RECOMPOSICAO E CONTENCAO DAS MARGENS
DO CORREGO MARIA PAULA, NO TRECHO LOCALIZADO NA RUA JOSE
EDUARDO PRADO KELLI, ALTURA DO N° 02, N° 09 E N° 11 — SUBPREFEITURA
VILA MARIA/VILA GUILHERME.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos precos
constantes do Orcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHOJ/2022 SEM
DESONERAGCAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacéo do objeto
do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas, bonificacdes,
despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e
comerciais, bem como, despesas com medi¢cédo, locomog¢ao, placas de identificacdo das obras,
ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em
vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execucdo das obras e servicos &€ de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servicos e das determinacdes da Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do
Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorrecdes constatadas pela
Fiscalizacao, resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades
a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgao interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servico,
para arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1.0 valor do presente Contrato é de R$ 10.913.402,74 (dez milhdes novecentos e treze mil
quatrocentos e dois reais e setenta e quatro centavos).

o

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°
82395/2023, no valor de R$ 10.329.485,56 (dez milhdes trezentos e vinte e nove mil
quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) disposta em doc. SEl n°
088869968, respeitado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execucio deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.
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5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao dos

servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigcos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos

Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2022 COM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢cado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este
ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregcos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos or¢ado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracdo pela

adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas

federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos servigos € inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de adimplemento

de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados
no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.
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6.3. A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia util posterior ao periodo de execucéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a parte

inconteste da medicdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de
29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica
o responsavel tributario independentemente da retencéao do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como,
a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

71 O prazo para execucgao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 22/03/2023.

7.2 E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIIl da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medicdes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢cdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Comete infrac&o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou

ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

f)  nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgdo exigida para a contratagao,

qguando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo

justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagcdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracéo falsa durante a dispensa eletrénica ou execucao do contrato;

i)  fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sangfes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5° da
Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto;

10.3. A aplicacdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacgdo de reparagéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157)

70 &
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10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

os danos que dela provierem para o Contratante;

) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

('D&OE

Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes
de administracdo, & pessoa juridica sucessora ou @ empresa do mesmo ramo com relagao
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacao
da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161)

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

114

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteragdes;




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

11.2. Incidindo a Contratada nas infraces consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a Prefeitura podera
declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia
depositada sem direito a qualquer indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo
de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dard em 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita.
A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90
(noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo,
obrigada a fazer a suas custas, as reparacdes solicitadas pela Fiscalizacao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificacdes préprias, com
utilizagao de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoéria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragéo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificacdo) sem desoneracdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagdes para obras de pavimentagdo, Especificacées para sondagem e relatorio
técnico de fundacéo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagées, Diretrizes executivas
de servicos para obras de canais e obras de detengdo / retencédo, Planilha de Orgamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente
de transcricao, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao
assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes, Lei Municipal
n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos omissos serdao, também,
resolvidos pela Legislacao ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-40 os principios gerais de direito,
bem como, o artigo n.° 618 do Codigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal = CADIN MUNICIPAL" (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (irés) vias

de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao final
assinadas.

Sag Paulo, Y de 24028 de 2023.

7/ "PREFEITURA
MARCOS MQNTEIRO'" _
SECRETARIO '
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CONTRATADA _
19 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
LUCAS OYAMA DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
Eliane S/C ardgso
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