CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 209/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000602-4
LICITACAO: CONCORRENCIA N° 031/SPOBRAS/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL DO VIADUTO PLINIO DE
QUEIROZ - LOTE 32.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

VALOR: R$ 9.513.801,44 (NOVE MILHOES, QUINHENTOS E TREZE MIL,
OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 14 (QUATORZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa CONCREJATO SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A,
sediada a Avenida Nilo Peganha, n° 50, sala 2009, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no
CNPJ sob o n° 29.994.423/0001-56, neste ato representada pelo Senhor
EDUARDO SALGADO VIEGAS, RG 020.511.800-3 e CPF 016.693.347-32,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho
autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI 088657566 do processo
administrativo n° 7910.2022/0000602-4 publicado no Diario Oficial da Cidade de
Sao Paulo de 24/08/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que
se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184
de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugao
n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes
clausulas:
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&AUSULA'PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucédo de servicos e obras para
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL
DO VIADUTO PLINIO DE QUEIROZ - LOTE 32, obrigando-se a CONTRATADA
a executd-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N°
031/2022/SPOBRAS, Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao
Edital, Proposta, Planilha de Orcamento de Custos Basicos e Comprovagao da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°®
068664816, 071757158, 069457276 e 076031240, bem como os demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo
deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdao, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacées que venham a ocorrer.

LAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime
de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$9.513.801,44 (nove milhodes,
quinhentos e treze mil, oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos)
- DATA-BASE OUTUBRO/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n° 82.597/2023 no valor de R$ 4.153.689,14 (quatro milhdes
cento e cinquenta e trés mil seiscentos e oitenta e nove reais e quatorze
centavos).
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3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucao das obras e servigcos sera de 11 (onze) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposicado, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacéo necessaria a
emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacéao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovacgao da Matricula da Obra no INSS; e

C) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucéo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacdo pertinente.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

5.2. A recusa ou o0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao
serdo considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a
aplicagao da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SPObras a regularidade toda a documentacgéo, os
servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de
Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugéo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucédo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢édo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
Janeiro/2022, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do or¢camento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.|l. proposto, desde que este nao

ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.2.2 Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial

6.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracgao pela adequada e perfeita execugéo servigos e pelo pagamento
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dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

6.4. Na hipotese do prazo de vigéncia contratual ultrapassar 12(doze) meses, 0s
precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

6.4.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.4.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.4.3 As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAQ

7.1. A medigdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.2. O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagcado dos custos contratuais, e sobre este
incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos
Servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medigao dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n® 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 47.350/06
e Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
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14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicées sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condicdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigéao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragao de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exética, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisigao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacao de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia
autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (trés
metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operagdo do empreendimento
responsavel pela extracdo dos produtos de mineragao, emitida pela Companhia
Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de
Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgao ambiental
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competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. Amedicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicdo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medicao deverao seguir o modelo da Caixa Econdmica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento —
RRE, para encaminhamento a CEF, que deverao ser acompanhadas ainda dos
seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

» Especificacées Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarado os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente,
na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigées da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrerd a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo

Contratado.
9
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8.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacgao da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagao dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisoério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da
Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administracdo Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislacédo e as técnicas vigentes a
época da sua execucgdo, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
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9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servicos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagcdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucéo da obras
e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim como pelos danos
decorrentes da realizagdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizacao, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucgéao do Contrato.

10.2.3. O preposto nao podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na dire¢do dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio
de execucao.
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10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administragéo, sob pena de se configurar a inexecugéo parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Séo
Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execucao das
obras e/ou servigos, as determinacbes a regularizagéo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93,;

10.2.10.1 anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo
CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e
152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacao por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagao do
Contrato, para custodia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugao 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custodia, de forma organizada e atualizada, copia
das midias mencionadas no item 10.2.11.1

10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.
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10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizacao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as
despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento
de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecdo
individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugcado ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagado ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigcos e obras
deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgéo a
correspondente Certiddao Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacado e
qualificacao apresentadas por ocasiao do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execuc¢ao do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitagdo, para fins de comprovacao de capacitacao técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacao da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das obras e
servicos objeto do presente contrato, dev
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obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART,;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2  Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracgéo
da medi¢cao a mesma devera ser processada pela fiscalizacao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugées sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
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10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagcao definitiva,
verificando a perfeita execucéo e o atendimento das especificagdes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal,

C) outros fatos ou observagées cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que disp6e a Resolugédo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Sec¢éo Il, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°®
44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total,

11.1.3.1 A inexecucéo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragéo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.
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11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial,

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracdo Publica
pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada
inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigco(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigacédo de refazimento do(s) servico(s), nas condigdes estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medigéo, sobre o valor previsto para desembolso para
o0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medic¢do pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena
de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicacao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sanc¢do administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo
72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagées de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas nao tém carater compensatério, mas meramente
moratorio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
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reparacao de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 A abstengao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao
seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e suas alteragcbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda as sangdes penais previstas na Lei
Federal n°® 14.133/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$475.690,08
(quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e oito
centavos), conforme formulario n°

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do
novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.
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12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser3a,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacédo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de
13 de margo de 2007.

13.3. Na hipbtese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragées.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo,
devidamente comprovados.

14.4. A execucado dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicéo da respectiva autorizacao e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugcdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e
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servicos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde
que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagao devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do
ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementacao, mediante a expedicao da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensacgao, vantagens financeiras
ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupcéao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracoes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o

presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do
mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo,0y4 de AsfomOAe de 2023

g / 4 /

/ PREFEJTURA

MARCOS MONTEIRO _~

SECRETARIO
SIURB
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CONJSRATADA
CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A.
EDUARDO SALGADO VIEGAS
DIRETOR-PRESIDENTE
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