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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 210/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000601-6
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 030/SPOBRAS/2022

OBJETO:CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS
DE RECUPERAGCAO ESTRUTURAL DO VIADUTO
INCINERADOR VERGUEIRO (SAIOA) - LOTE 31.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA.

VALOR: R$5.777.403,07 (CINCO MILHOES, SETECENTOS E SETENTA
E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS E SETE CENTAVOS)

PRAZO: 09(nove) meses.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO
DE SAO PAULO, neste ato representado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante
designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ALMEIDA
SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., sediada a Rua Dr.
Diogo Faria n® 1202, conj. 42 e 43, Vila Mariana, Sao Paulo-SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 66.748.955/0001-30 neste ato representa pelo senhor
GERALDO DE MELO LEMOS, portador do RG n° 7.954.955-X— SSP/SP
e do CPF n° 6©664.615.378-72, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo
Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, em doc. SEI 088778673 do processo administrativo n°
7910.2022/0000601-6 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo
de 25/08/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicoes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n° 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no
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DOC de 10/09/2020, Resolugcéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS
ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugéo de servigos e obras para
CONTRATACI\O_ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO
ESTRUTURAL DO VIADUTO INCINERADOR VERGUEIRO (SAIOA) -
LOTE 31, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o
Edital de CONCORRENICA N° 030/SPOBRAS/2022 Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha
de Orcamento de Custos Basicos e Comprovacgdo da Viabilidade da
Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEl n 068662326,
proposta da empresa doc. SEl n° 071689531, bem como os demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as
Especificagdes e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagao,
a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante
termo aditivo, quaisquer modificacdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGCAO

2.1. Os trabalhos seréo executados na forma de execugao indireta, sob o
regime de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS
RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato & de R$5.777.403,07 (cinco milhdes,
setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trés reais e sete
centavos), taxa percentual de BDI 23,18% — Data-base: outubro/2022

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orcamento vigente, suportada
pelas Nota de Empenho n°® 82.602/2023, no valor de R$2.385.249,80
(dois milhées, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e
nove reais e oitenta centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro,

sera observado o principio da anualidade orgamentaria. /
g. A
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucao das obras e servicos sera de 09 (nove) meses
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei
Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras dever&do ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias,
contados da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma,
este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagao no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do n&o atendimento desta disposicao,
na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste
Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS

5.1. A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagéo
necessaria a emissédo da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovagao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucédo da obra:

c¢.1) Risco de responsabilidade civil do construtor; c.2) Contra acidentes de
trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislacdo pertinente.

5.2. A recusa ou o ndao comparecimento no prazo assinalado na
convocagido serdo considerados inexecugdo total do objeto contratual e
ensejarao a aplicagéo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagéo, os
servicos objetivados serao solicitados a contratada mediante a emissao de
Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
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definida a data de inicio da execucado dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da
Proposta da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento
contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus
Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.3. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da
Proposta da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento
contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessérias a
execucgdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servigos nado previstos neste Edital e seus
Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, ser&o
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composic&o dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
outubro/2022 sobre os quais incidira variagéo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o
ultrapasse o B.D.Il. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos
com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.|. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar

o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.!I. referencial. /
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6.5. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneragao pela adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.

6.6. Na hipdtese do prazo de vigéncia contratual ultrapassar 12(doze)
meses, 0s pregos contratuais serdo reajustados, observadas as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01,
Decreto n°® 48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001,
e 0 primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.3 As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos
anteriormente estipuladas poderdao vir a ser alteradas, caso ocorra a
superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDIGAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre
este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no méaximo até o
décimo quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de
execucao dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizac&o liberara para
pagamento a parte inconteste da medicédo dos servicos executados.

7.4. No processamento de cada medic&o, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
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14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n°® 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retencéo
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da Iegislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA deverg, ainda, no processo de medi¢do, comprovar
0 pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentacao da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS — e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social
— GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada
medicao realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas
notas fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizagéo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢cdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagéo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de mar¢o de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (irés
metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operagao do empreendimento
responsavel pela extragdo dos produtos de mineragdo, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando
localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento equivalente, emitido
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por orgéo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e
multas relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicéo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e
o Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medi¢ao deverdo seguir o modelo da Caixa Econdmica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do
Empreendimento — RRE, para encaminhamento a CEF, que deverado ser
acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
» Memoriais Descritivos; e
» Especificagbes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a
30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorreré a compensacao financeira estabelecida
no item 1 da Portaria SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a
ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracgéo bésica
da caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de

juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de com :ﬁo/’
7
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da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagao dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido,
comunicara o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado,
que servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacéo notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacao, contados da lavratura do Termo
de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal providenciara a
designagédo de Comisséo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e,
verificada a adequacgido do objeto aos termos contratuais e decorrido o
referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito,
referente & matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos
servigos elaborados, bem como por sua adequagéo a legislagcdo e as
técnicas vigentes a época da sua execucgao, subsistira na forma da lei,
mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a
qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.56.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a
qualquer momento, para resolugcdo dos problemas oriundos do projeto,
correcéo de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas
de especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servicos objeto do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS
RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SIURB No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responséavel pela Fiscalizag&o, o qual mantera todos os contatos com
a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve
ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugédo da
obras efou servicos, que deverdao ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos
trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto
que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugéo do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

10.2.4. Manter, na dire¢do dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servi¢os executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material
ou vicio de execucgao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.
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10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizac&o, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecugéo
parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolucdo 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e
demais normas emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos
durante a execugdo das obras e/ou servicos, as determinacbes a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei
Federal n° 8.666/93,;

10.2.10.1 anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem dever&o estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o
uso de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizagdo do Contrato, para custddia e disponibilizagdo ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugéo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, cépia
das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantagao destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de
forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de
Contas do Municipio ou aos seus Tecnicos credenciados, quando
requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos
documentos ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11,
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quando devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as
penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrédo a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

10.2.15. Arcar com 0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucgéo do contrato, bem como por todas as
despesas necessarias a realizagdo dos servicos, custos com fornecimento
de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de segurang¢a do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecéo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios,
defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugdo do Contrato, n&o excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento pela PREFEITURA,
do desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido
6rgéo a correspondente Certidao Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugado do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de
capacitacdo técnico- profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante
prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.
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10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética,
ou de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucéo das
obras e servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia
legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos
fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de

2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica
- ART,;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagéo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, n&o cobertas pelo seguro,
correréo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacédo:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢cbes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento. ,
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10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragdo da medicdo a mesma devera ser processada pela fiscalizag&o.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢ées sobre modificacdes de planos
de trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo definitiva,
verificando a perfeita execug@o e o atendimento das especificagdes, bem
como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e
das disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre 0 andamento dos trabalhos, comportamento do preposto
e do pessoal,

c) outros fatos ou observacgdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cdpia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1,
para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugado 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto
Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC
de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia;
11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de

atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de resciséo contratual;
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11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecucgéo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecucao parcial;

11.1.4.1 A inexecugéo parcial do contrato podera ensejar sua rescisédo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for
0 caso, ser declarada inidonea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizacdo mal executado(s),
independente da obrigacéo de refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢oes
estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com 0s
valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para
desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medigcdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor
previsto para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo
6°, do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado

=
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a pena de resciséo do contrato, com fundamento nos incisos Il e 11l do artigo
78 e da aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal 8.666/93 e da sanc&o administrativa de proibicdo de contratar com
a Administragédo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso
V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que
os atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratdrio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA
da reparacéo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 A abstencé&o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia
ao seu exercicio.

11.6 A aplicac@o de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que
couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de
sua perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na
Lei Federal n°. 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes
previstas neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de
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R$288.870,15 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta reais
e quinze centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento
da CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢cdes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por
cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicagéo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo tnico
do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso || do artigo 6° do
Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdao administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragcdo contratual devera ser previamente
justificada por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até
o final da obra ou servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas
mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressées que |he
forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas
alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA
e postos no local dos trabalhos serédo pagos pelos precos de aquisigao,
devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo so
devera ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da
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respectiva autorizacao e assinatura do respectivo termo de aditamento ao
presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAGCAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das
obras e servigos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo
de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORGCA MAIOR E DO CASO
FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugéo
do contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou
rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspenséo, o prazo contratual recomecgara a correr,
pelo lapso de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a
expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou
se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacio,
compensacao, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragdes contratuais obedecer&o ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica,
para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual
preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo,
na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, 2-5 de yc;c, S/O de2023.

MARCOS MONTEI
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

ALMEIDA SAPAT ENHARIA E CONSTRUGOES LTDA
“GERALDO DE MELO LEMOS
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

\
e

JoagCarios Carnéiro
R.F. 858.595.4
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