PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 218/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000475-7 - SPObras
Licitagdo: CONCORRENCIA N° 026/2022/SPOBRAS

Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERAGAO
ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIARIO PADRE ADELINO — LOTE 24.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: VOS OBRAS E SERVIGOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA

VALOR: R$ 10.826.525,77 (DEZ MILHOES OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL
QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

PRAZO: 16 (DEZESSEIS) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa VOS OBRAS E SERVIGOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA sediada
na Rua Palacete das Aguias, n° 578, Vila Alexandria, Sdo Paulo-SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 01.129.913/0001-75, neste ato representada pelo Senhor
DANILO JOSE RIBEIRO, portador do RG n° 12.622.686-6 SSP/SP e do CPF
n°® 066.721.278-79, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretdrio Municipal da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n°
088825579 do processo administrativo n° 7910.2022/0000475-7 publicado no
Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 31/08/2023, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada
no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n® 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

Esse documento foi assinado por DANILO JOSE RIBEIRO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse hitps://assinador.somosb4.com.br/validate/8SMQSP-JDT8L-8PN5F-VKPD6



PREFEITURA DE
SAO PAULO
INFRAESTRUTURA
: URBANA E OBRAS
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS
1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servigos e obras para

1.2.

RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIARIO PADRE
ADELINO - LOTE 24, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de
acordo com o Edital de CONCORRENICA N° 026/2022/SPOBRAS
Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta,
Planilha de Orgamento de Custos Basicos e Comprovagao da Viabilidade
da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°
071696001, bem como os demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no predambulo deste Contrato, o0s quais
passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes
e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagcao, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucgao indireta, sob o
regime de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 10.826.525,77 (dez milhdes
oitocentos e vinte e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta
e sete centavos) — Data-base: OUTUBRO/2022.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n° 83832/2023, no valor de R$ 4.621.798,90
(quatro milhdes seiscentos e vinte e um mil setecentos e noventa e
oito reais e noventa centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgcamentaria.

Esse documento foi assinado por DANILO JOSE RIBEIRO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.somosb4.com.brfvalidate/8MQSP-JDT8L-8PN5F-VKPD6
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para execugao das obras e servicos sera de 13 (treze) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

41.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da
Lei Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragcdo contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma,
este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagao no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimentio desta
disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA -DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1.

a)
obras;

b)

c)

c.1)
c.2)
c.3)

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagao
necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de Servicos:

ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e

Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

Coépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucao da obra:

Risco de responsabilidade civil do construtor;
Contra acidentes de trabalho;

Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao
serdo considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejaréo a
aplicacdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Apods verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagao, os
servicos objetivados serao solicitados a contratada iante a emissao

* Esse documento foi assinado por DANILO JOSE RIBEIRO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https:/fassinador.somosb4.com.br/validate/8MQSP-JDT8L-8PN5F-VKPD6
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de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execugédo dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

O prego para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias

a execucdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

O prego para execucéo deste objeto, serd aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a4 execucdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, ser&o
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base OUTUBRO/2022, sobre os quais incidira a
variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitarios, citada

no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
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6.5.

6.6.
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na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este
nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneragao pela adequada e perfeita execugcao dos servigos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.

Os precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposigoes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n°
48.971/07.

6.6.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado
pela Fundacdo Instituto de Pesquisas Econbmicas — FIPE,
conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do
aniversario do contrato;

6.6.3 As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de precos
anteriormente estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra
a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

71.

F 4

7.3.

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora,
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e
sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao
dos servigos.

Esse documento foi assinado por DANILO JOSE RIBEIRO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.somosb4.com.br/validate/BMQSP-JDT8L-8PN5F-VKPD6



7.4.

7.5.

7.6.

b)

1)
2)

3)
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7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servicos
executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacéao, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA dever3, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS —
e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada
medicéo realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

declaragéo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisi¢ao;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deveréo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisi¢cao destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizacédo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.
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1)
2)

7.1,

7.8.

7.9.
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no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisi¢ao desses produtos;

na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?* (trés
metros cubicos), copia da Ultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extracao dos produtos de mineragéo,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente,
emitido por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a
pagamento quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a
atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicéo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP
e o Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medicao deverdo seguir o modelo da Caixa Econémica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do
Empreendimento — RRE, para encaminhamento a CEF, que deveréo ser
acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

+» Especificacdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera

Esse documento foi assinado por DANILO JOSE RIBEIRO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.somosb4.com.br/validate/8SMQSP-JDT8L-8PN5F-VKPD6
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interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em
que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrera a compensacido financeira
estabelecida no item 1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de
requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de
remuneragao basica da caderneta de poupanga e de juros simples
no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanca para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagcao dos servicos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato & autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que
servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa)
dias corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério,
a Administragdo Municipal providenciara a designagédo de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagéo do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagédo, pela A
CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente & matricula ." '

da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. B -
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9.5.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
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A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcéo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequagao a legislagdo e as técnicas
vigentes a época da sua execugéo, subsistira na forma da lei, mesmo
apos seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolucdo dos problemas oriundos do
projeto, correcao de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissdes de falhas de especificagbes e etc., até a concluséo
e recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto
do Contrato.

DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizagao dos trabalhos sera feita pela SIURB. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizagéo, o qual mantera todos os contatos
com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que
deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente
execucgao da obras e/ou servigos, que deverao ser efetuados
de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital,
documentos técnicos fornecidos, normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagao em vigor,
assim como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de
5 (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o
seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a
representara na execugdo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia
da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Esse documento foi assinado por DANILO JOSE RIBEIRO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse hitps://assinador.somosb4.com.br/validate/8MQSP-JDT8L-8PN5F-VKPDE



10.2.5.

10.2.6.
10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.
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Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em
desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que
apresentem defeito de material ou vicio de execugéo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos
e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais,
sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a
qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das
obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagao, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle
tecnolégico dos servicos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolugdo 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e
no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotacbes de todos os fatos
ocorridos durante a execug¢do das obras e/ou servigos, as
determinacbes a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 Anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar

assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel
técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s)

10.2.11.

no(s) local(is) de execugdo do(s) servigo(s) ou
obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-
SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento
mediante o uso de imagens por cameras e de mapeamento
georreferenciado.
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10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,

deverdao ser gravadas em midia eletrénica
cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizacdo do Contrato, para custédia e
disponibilizacao ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

contrato, devera manter sob sua custddia, de
forma organizada e atualizada, copia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantacdo destas
formas de controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11
deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada,
bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdao de qualquer dos
documentos ou informagées de que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados,
sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrao a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

Arcar com 0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem
como por todas as despesas necessarias a realizagao
dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao
de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos
equipamentos de protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente @ PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de
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10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.
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sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servicos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto
ao referido 6rgéo a correspondente Certiddo Negativa de
Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e
de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de
incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual,
conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagcbes por ela assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacao
apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugéo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitacdo, para fins de
comprovagdo de capacitagdo técnico- profissional,
admitindo-se sua substituigdo, mediante prévia aprovagao
da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, ou de origem nativa, que porventura sejam
necessarios na execugdo das obras e servigos objeto do
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos
requisitos fixados no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de
madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou
de manejo florestal aprovados por 06rgdo
ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com

autorizacdo de transporte 3
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de

Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1  co de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3  Riscos diversos de acidentes fisicos da obra,
além de outros exigidos pela legislagéo
pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de

trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, nao cobertas
pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.34.

10.3.5.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos
indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe
sejam apresentadas pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagbes e
comunicagdes dirigidas @ CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a
terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA,
as medicdes dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.51; Na falta de interesse da CONTRATADA

10.3.6.

em participar da elaboracédo da medigao
a mesma devera ser processada pela
fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugcbes sobre
modificagdes de planos de trabalho, projetos,
especificacoes, prazos e

a a.
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10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de
necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a
aceitacdo definitiva, verificando a perfeita
execucgao e o atendimento das especificagbes,
bem como solucionar o0s problemas
executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes
deste Contrato e das disposi¢des legais que o
regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta™
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos,
comportamento do preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observacgdes cujo registro se tornem
convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e
atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugao 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagcdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo I, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto
Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC
de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
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11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecucéo total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;

11.1.41 A inexecucéo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.5Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal
executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s)
servigo(s), nas condi¢des estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.71 A empresa adequara somente o0 cronograma
financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigéo, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medigdo pelo Responsavel Técnico, sobre
o valor previsto para desembolso para o0 més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois

virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9
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O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a
pena de rescisao do contrato, com fundamento nos incisos Il e |1l do artigo
78 e da aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal 8.666/93 € da sancao administrativa de proibigao de contratar
com a Administragao Publica por um periodo de até 3 anos, com base no
inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das
implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que o0s
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente
moratdrio, e consequentemente o pagamento ndo exime a
CONTRATADA da reparagao de eventuais danos, perdas ou prejuizos
que seu ato tenha acarretado.

A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em
renuincia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que
couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua

perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na

Lei Federal n°. 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia\CHécyalor de R$

! 16

Esse documento foi assinado por DANILO JOSE RIBEIRO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.somosb4.com.br/validate/8MQSP-JDT8L-8PNSF-VKPDE




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANAE OBRAS

541.326,29 (quinhentos e quarenta e um mil trezentos e vinte e seis
reais e vinte e nove centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco
por cento) do novo valor contratual, sendo que o nao cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo
unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6°
do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até
o final da obra ou servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serédo pagos pelos pregos de aquisigao,
devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera

ser iniciada pela CONTRATADA quando da W respectiva
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autorizacao e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das
obras e servigos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo
de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou
rescisdo do ajuste.

Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a
expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

17.3.

Para a execucéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensagao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteragbes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda
Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente O te ajuste,
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o qual preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se
afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do
mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, 05de Actambiae- de 2023.
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