PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 229/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000600-8
Licitagio: CONCORRENCIA N° 039/SPOBRAS/2022

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE RECUPERAGAO
ESTRUTURAL DO VIADUTO PEDRO DE TOLEDO, VIADUTO ENG °
ANTONIO DE CARVALHO AGUIAR E VIADUTO GENERAL
EUCLIDES FIGUEIREDO — LOTE 30.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB

CONTRATADA: G20 GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA.

VALOR: R$5.153.459,50 (CINCO MILHOES, CENTO E CINQUENTA E TRES
MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS)

PRAZO: 10 (DEZ) MESES.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa G20 GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA sediada na Rua Tapes, n°
182, Jd. Aerporto, Sdo Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o n° 05.268.723/0001-
90, neste ato representada pelo Senhor MARIO SERGIO GARGIULO,
portador do RG n°® 4.400.133-2 SSP/SP e do CPF n° 004.212.848-03, adiante
designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho
autorizatério exarado pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEl n° 089940696 do
processo administrativo n® 7910.2022/0000600-8 publicado no Diario Oficial da
Cidade de S&o Paulo de 18/09/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposi¢coes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de
06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
10/09/2020, Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Séao

Paulo e pelas seguintes clausulas: /"'w /
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

CARACTERISTICOS
1.1.  Constitui objeto deste Contrato a execugéo de servigos e obras para

1.2

RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO VIADUTO PEDRO DE TOLEDO,
VIADUTO ENG°®° ANTONIO DE CARVALHO AGUIAR E VIADUTO
GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO - LOTE 30, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENICA N° 039/SPOBRAS/2022 Memorial Descritivo/Termo
de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orgamento de
Custos Basicos e Comprovagdo da Viabilidade da Propostas
apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°® 072519584 e
076679706, bem como os demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacées
e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

21.

Os trabalhos serdo executados na forma de execugédo indireta, sob o
regime de empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$5.153.459,50 (cinco milhdes, cento
e cinquenta e trés mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta centavos) — Data-base: OUTUBRO/2022.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°®
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n° 88.571/2023, no valor de R$4.153.459,50
(quatro milhdes, cento e cinquenta e trés mil, quatrocentos e
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugao das obras e servigos sera de 07 (sete) meses, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da
Lei Federal 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. \Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa,
quer de prorrogacéo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma,
este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagao no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do ndao atendimento desta
disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagao
necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovagéao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apodlice dos seguintes seguros, que deverdao ser mantidos
durante todo o periodo de execug¢ao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.
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A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao
serao considerados inexecugéo total do objeto contratual e ensejaréo a
aplicacdo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentagado, os
servigos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emisséo
de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execugéo dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execugao dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execugcao dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos néao previstos neste Edital e seus Anexos,
€ que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte
forma:

6.4.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios data-base OUTUBRO/2022, sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao

T
i <
L9 m\
\B z S/
SOt




6.5.

6.6.

6.4.2.
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ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serédo
compostos com base nos precos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este
nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucédo dos servigos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.

Os precos contratuais serao reajustados, observadas as disposicoes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°®
48.971/07.

6.6.1.

6.6.2

6.6.3

Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado
pela Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas - FIPE,
conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do
aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos
anteriormente estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra
a superveniéncia de normas federais ou municipais que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.4,

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser
requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora,
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
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O valor de cada medigédo serd apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e
sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucéo
dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos
executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e
52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retencao
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentacao da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS —
e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicédo para recebimento das obras ou servigos, em cada
medicao realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

declaracgao de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicao;

no caso de utilizagado de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
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dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (trés
metros cubicos), coépia da dultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de mineragéao,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente,
emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado;

A medigdo final dos servicos somente sera encaminhada a
pagamento quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a
atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medicédo espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP
e o Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

As planilhas de medigdo deverao seguir o modelo da Caixa Econdmica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do
Empreendimento — RRE, para encaminhamento a CEF, que deverao ser
acompanhadas ainda dos seguintes documentos:

* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

* Especificagbes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.
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8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente, na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO
BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010,
a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposicées da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em
que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa
exclusiva do Contratante, ocorrerd a compensacéo financeira
estabelecida no item 1 da Portaria SF n® 05/2012, a qual dependera de
requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal
devido serd reajustado utilizando-se o indice oficial de
remuneracgéo basica da caderneta de poupancga e de juros simples
no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanca para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste.

9.2. AFiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que
servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.21. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo

escrita da Contratada. /
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9.4. No decorrer do prazo de observacgao, estabelecido em 90 (noventa)
dias corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio,
a Administracao Municipal providenciara a designacdo de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela
CONTRATADA, da Certiddao Negativa de Débito, referente a matricula
da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. Aresponsabilidade da Contratada pela qualidade e correcéo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacgéo a legislagcdo e as técnicas
vigentes & época da sua execucgao, subsistira na forma da lei, mesmo
apos seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, corregdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissbes de falhas de especificagbes e etc., até a concluséo
e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizagédo dos trabalhos sera feita pela SIURB. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos

com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que

deve ser refeito.
10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente
execucdo da obras e/ou servigos, que deverao ser efetuados
de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital,
documentos técnicos fornecidos, normas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
assim como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de
S (cinco) dias, a contar da data fixada na Ordenf\de Inicio, o _-
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seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a
representara na execugao do Contrato.

O preposto néo podera ser substituido sem prévia anuéncia
da Prefeitura.

Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em
desacordo com o estabelecido neste Contrato e os que
apresentem defeito de material ou vicio de execucgao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos
e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais,
sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a
qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das
obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagao, por sua conta, no
prazo estabelecido pela PREFEITURA, o controle
tecnolégico dos servicos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administragao, sob pena de se configurar a inexecucgao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na
Resolugado 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e
no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagcbes de todos os fatos
ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servigcos, as
determinagbes a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.2.10.1 Anotacgdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar

assinadas pela fiscalizagao da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel
técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s)

no(s) local(is) de/@ge&:&éo do(s)

servico(s) ou
’_“-’QUCJT,qu\ )
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obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-
SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagcdo por monitoramento
mediante o uso de imagens por cAmeras e de mapeamento
georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,

deverdo ser gravadas em midia eletrénica
cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizaggo do Contrato, para custédia e
disponibilizagao ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugéo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

contrato, devera manter sob sua custédia, de
forma organizada e atualizada, copia das midias
mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas
formas de controle que tratam os subitens 10.2.10e 10.2.11
deverao ser mantidas de forma organizada e atualizada,
bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos
documentos ou informagbées de que tratam os subitens
10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados,
sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execugao do contrato, bem
como por todas as despesas necessarias a realizagdo
dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao
de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos
equipamentos de protec¢ao individual.
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10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugéo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto
ao referido 6rgéo a correspondente Certiddao Negativa de
Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e
de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de
incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual,
conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacées por ela assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo
apresentadas por ocasiao do procedimento licitatério.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de
comprovagao de capacitacdo técnico- profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagao
da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, ou de origem nativa, que porventura sejam
necessarios na execugao das obras e servigos objeto do
presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos
requisitos fixados no artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.
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10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de
madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou
de manejo florestal aprovados por orgéo
ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacdo de transporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART,;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3  Riscos diversos de acidentes fisicos da obra,
além de outros exigidos pela legislagao
pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de
trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas
pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscaliza¢ao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos
indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe
sejam apresentadas pela CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacbes e
comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a
terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA,

as medicdes dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento.
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10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA
em participar da elaboragdo da medigéo
a mesma devera ser processada pela
fiscalizagéao.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre
modificagbes de planos de trabalho, projetos,
especificagbes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de
necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a
aceitacdo definitiva, verificando a perfeita
execucao e o atendimento das especificagoes,
bem como solucionar o0s problemas
executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes
deste Contrato e das disposi¢des legais que o
regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta':
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos,
comportamento do preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e
atualizada, cépia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagéo ao Tribunal de
Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal
n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto
Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC
de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes Itas, cujo célculo/
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tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de resciséo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

11.1.3.1 A inexecugao total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragcdo Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecug¢ao parcial;

11.1.4.1 A inexecugéao parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracao Publica pelo periodo de até 02 (dois)
anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nédo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal
executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s)
servigo(s), nas condi¢cdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.71 A empresa adequard somente o cronograma
financeiro com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medi¢do, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

1.7

11.8

11.9

11.10
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11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apods o 20° dia Util, por dia de
atraso na assinatura da medicéo pelo Responsavel Técnico, sobre
o valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

O néo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | € Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado &
pena de rescis&o do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo
78 e da aplicagéo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal 8.666/93 e da sangdo administrativa de proibicdo de contratar
com a Administragéo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no
inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das
implicacées de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a
CONTRATADA da reparagéo de eventuais danos, perdas ou prejuizos
que seu ato tenha acarretado.

A abstencgdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em
renuncia ao seu exercicio.

A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que

couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
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11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na
Lei Federal n° 14.133/2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagées previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$
257.672,97 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e
dois reais e noventa e sete centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicées
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco
por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
serda, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagcdo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo
Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6°
do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até
o final da obra ou servicgo.
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14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragées.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicao,
devidamente comprovados.

14.4. A execugéo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera
ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva
autorizagdo e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das
obras e servigos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratagcdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo
de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execucédo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou
rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a
expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacéo,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de

qualquer espécie que constituam pratica.ilegal ou de corrupgéw
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forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragbes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sio
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda
Pulblica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste,
o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se
afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do
mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, 2| de uadombue de 2023.

SIURB
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CONTRATADA
G20 GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA
MARIO SERGIO GARGIULO
PROCURADOR

TESTEMUNHAS:

J'(M%QS)Q 2&- Lt agdo-

A#gelo Ramos de Flguefedo
R.F. 916.402.2
SIURB




