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TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE
EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA
EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS,
ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DA LIGACAO VIARIA GRAUNA-
GAIVOTAS - CONEXAO SUL - ENGLOBANDO OS SEGMENTOS 1 COM 1,42 KM E
SEGMENTO 3 COM 2,39 KM, NA REGIAO SUL DA CIDADE DE SAO PAULO.



Wk
(=i, PREFEITURA DA CIDADE DE

RO PALD SP0bras
(0] 23] =5 @ TR 3
APRESENTAGAOD ...ttt ettt sttt st e e steereesteereas 3
TERMINOLOGIA E DEFINICOES ..o, 6
ESCOPO DOS TRABALHOS........cooiiieeeeeeee ettt en e eeeen s 7
ETAPAS DOS SERVICOS ..ottt n et en s 11
DESCRICAO DOS SERVICOS A DESENVOLVER .......cccooovoveeeeeeeeeeeeee e 11
FORMA DE APRESENTACAO, APROVACAO, ENTREGA E MEDICAO ........... 44
NORMAS ..ottt ettt ettt e ettt et ettt s e e st st et e st teneneens 51
PRAZO DE EXECUGAO ...ttt 51

10 SANCOES ADMINISTRATIVAS ....ootieieeeeeteeeee et eaen e, 51
11 SUBCONTRATAGCAD ..ottt 53
12  AUTORIA E DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DO PROJETO ............... 53
(RN N1 =510 = TSR 55



PREFEITURA DA CIDADE DE

32 SAO PAULO SP0bras

1. OBJETO

O objeto deste Termo de Referéncia é a Contratacdo de empresa ou consorcio de empresas

especializadas em engenharia, arquitetura e urbanismo para execucdo dos levantamentos de
campo, ensaios, sondagens, elaboracao de Projeto Bésico, elaboragéo do projeto executivo e
execuc¢do dos relatorios técnicos dos projetos da Ligacao Viaria Grauna-Gaivotas - englobando
0s Segmentos 1 com 1,42 km e o Segmento 3 com 2,39 km, na Regido Sul da Cidade de Séo

Paulo.

2 APRESENTACAO

2.1 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O presente Termo de Referéncia visa dar subsidios aos procedimentos de concorréncia para
contratacdo de empresa ou consorcio de empresas com vistas a Execucdo de Levantamentos
de Campo, Ensaios e Sondagens, Projeto Basico e Projeto Executivo necesséarios a
Implantacéo da Ligacao Viaria Graluna-Gaivotas - englobando os Segmentos 1 com 1,42 km
e 0 Segmento 3 com 2,39 km, na Regido Sul da cidade de S&o Paulo.

O objetivo do empreendimento é proporcionar a ligacdo viaria e otimizacdo dos fluxos de
transporte publico na regido, reforcando a politica de mobilidade urbana da cidade de Sao
Paulo e integrando com os corredores e faixas exclusivas de dnibus das avenidas Teotbnio
Vilela, Atlantica, Olivia Guedes Penteado, Interlagos, Nossa Senhora de Sabara e Dona Belmira

Marin, Terminal Urbano Grajau e Linha 9 — Esmeralda da CPTM.

O sistema viério objeto deste TR integram os Eixos de Estruturacdo da Transformacao Urbana
Previstos do Plano Diretor Estratégico do municipio, “onde se concentram as transformagdes
estratégicas propostas pelo Plano Diretor” (Lei 16.050/14, art. 9°, ). Esses eixos, apresentados

na secao Il e no Mapa 3A do PDE, sdo compostos por:
o Rede Estrutural de Transporte Coletivo;
o Rede Hidrica Ambiental;

o Rede de Estruturacéo Local.

O empreendimento faz parte das areas definidas como “faixas de influéncia do sistema estrutural
de transporte coletivo de média e alta capacidade, (...) considerando as linhas, ativas ou em
planejamento (...) de corredores de 6nibus municipais e intermunicipais de média capacidade
com operagado em faixa exclusiva a esquerda do trafego geral” (Lei 16.050/14, art. 22, § 1°).
Conforme pode ser verificado no Mapa 3A do PDE, a futura Ponte Grauna-Gaivotas integra a
Rede Estrutural de Transporte Coletivo, conectando-se aos corredores planejados nas avenidas

Dona Belmira Marin e Lourenco Cabreira. Nesses eixos, o PDE propde “um processo de
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transformagé&o do uso do solo, com o0 adensamento populacional e construtivo articulado a uma

gualificacdo urbanistica dos espacgos publicos, mudanc¢a dos padrdes construtivos e ampliagédo
da oferta de servigos e equipamentos publicos” (Lei 16.050/14, art. 22, § 2°), ou seja, sdo
propostas melhorias na qualidade urbanistica que ultrapassam a implantacdo de infraestrutura
de transporte coletivo, de forma que a &rea € passivel de ser objeto de um Projeto de Intervengéo
Urbana (PIU).

2.2 BENEFICIOS PRETENDIDOS

A implantacdo do empreendimento, descrito no presente Termo de Referéncia, devera
proporcionar uma série de beneficios & mobilidade na regido, ao trafego em geral e ao préprio

desenvolvimento regional, como se segue:

o Melhor articulagdo entre os diferentes modais de transporte, integrando os espacos de

circulacdo de 6nibus, pedestres, veiculos ndo motorizados e transito em geral;
o Garantir a circulacdo de pedestres através de passeios adequados e travessias seguras;

o Oferecer maior conforto e seguranga para os usuarios com a reducgéo significativa dos

tempos de viagens atualmente gastos, principalmente nos horarios de maior demanda;
o Qualificar a paisagem urbana da éarea;
o Maior eficiéncia, conforto e seguranca para os usuarios do sistema de transporte publico;

o Melhoria do transito no sistema viario da regido, uma vez que havera uma remodelacao

do viario e reordenamento do uso do solo.

2.3 DESCRICAO E INFORMACOES SOBRE O PROJETO

. Segmento 1

O Segmento 1 é o trecho que faz a conexdo do futuro sistema viario, que dard acesso a nova
Ponte, até a Av. Lourenco Cabreira/Av. Manoel Alves Soares, que possui duas faixas de tréfego
em cada sentido, canteiro central, e atualmente possibilita o fluxo da regido do Grajadu ao centro
da cidade. Este Segmento tem extenséo de 1,42 km, parte da Av. Manoel Alves Soares, onde a
pista dupla passa para pista simples, ou seja, no cruzamento com a Av. Fernando Amaro
Miranda e, percorre por aproximadamente 363m em dire¢do ao Sesc Interlagos, seguindo pela
Av. Irméa Dulce com extenséo de cerca de 426m, e prossegue pela Av. Presidente Jodo Goulart

por aproximadamente 631m, até a Praca Ramires Ferreira. Todo este trecho sera duplicado.

o Segmento 3
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O Segmento 3 far4 a conexao do trafego até a Av. Dona Belmira Marin. Atualmente, os veiculos
gue percorrem o trajeto entre a por¢cao Gaivotas e Av. Dona Belmira Marin, tém duas opcoes.
Seguir pela propria Estrada Canal do Cocaia, que possui trechos sinuosos e pista simples,
desembocando na Av. Dona Belmira Marin em um ponto mais favoravel para o sentido centro.
E a outra opc¢éo € a utilizacao das Ruas Rubens de Oliveira e Pedro Escobar e de ruas paralelas
nos trechos. Este Segmento tem extenséo total aproximada de 2,39 km, duplicagdo da Estrada
do Cocaia em 302m de extenséo, a partir da Av. Gaivotas, seguindo com implantagdo de uma
via nova, paralela e externa as torres de transmissdo, com duas faixas de trafego e extenséo
aproximada de 2.086m na porgéo oeste. Para as ruas Pedro Escobar e Rubens de Oliveira,

serdo efetuados melhorias e alargamentos na via existente.

2.4 LOCALIZACAO

A figura 1, a seguir representa os tracados dos Segmentos 1, 2 e 3, que compde a Ligacédo Viaria

Grauna-Gaivotas.

Reservatorio Billings

TR o
SEGMEN 3

Figura 1 - Ligacao Grauna-Gaivotas

Este Sistema Viario permitird a ligacdo entre a Avenida Lourenco Cabreira e a Avenida Dona
Belmira Marin, cruzando o Braco do Cocaia, (Represa Billings).

Nota: O Segmento 2 ndo faz parte do Escopo deste Termo de Referéncia.
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3 TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Edital sdo utilizados os termos e expressfes relacionados a seguir, com 0s seguintes

significados e interpretacoes:

o ALVARA DE LICENCA METROPOLITANA - Licenca expedida pela CETESB para
empreendimentos localizados nas Areas de Protecdo dos Mananciais;

o APP - Area de Preservacéo Permanente - area protegida, coberta ou n&o por vegetacio
nativa, com a funcdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a
estabilidade geolégica e a biodiversidade, facilitar o fluxo génico de fauna e flora,

proteger o solo e assegurar o bem-estar;

o APRMs - Areas de Protecdo e Recuperacdo de Mananciais - sdo areas de grande
interesse para a gestdo dos recursos hidricos, criadas pela Lei Estadual 9.866/97, na
gual sdo estabelecidas as diretrizes e as normas para protecdo e recuperacdo da

qualidade ambiental das bacias hidrograficas dos mananciais de interesse regional,
o CET - Companhia de Engenharia de Trafego;
o CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo

o CONCORRENTE / LICITANTE - Empresa (ou Consorcio) que estd apresentando
proposta em atendimento ao presente Edital;

o CONTRATO - Documento subscrito pela SIURB/SPObras e pela Contratada, que define

as obrigacdes de ambas com relacdo a execucao dos servigos;

o CRONOGRAMA - Representacao grafica da programacéo parcial ou total de um trabalho
ou servigo, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos

CUStos ou pregos;
o DAEE - Departamento de Aguas e Energia Elétrica;

o DESAPROPRIACOES - Processos com a definicdo precisa da faixa dominial do
empreendimento sobreposta a planta cadastral de areas particulares, caracterizando a

perda indenizavel de bens imdveis e financeiros em edificacdes formais.
o EMAE - Empresa Metropolitana de Aguas e Energia S.A;

o ESPECIFICACOES TECNICAS - Normas que fixam as caracteristicas, condigbes e

requisitos exigiveis para a execugdo dos projetos e da obra.

o FISCALIZACAO - entidade responséavel pela fiscalizagcdo, SIURB/SPObras;
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o ILUME - Departamento de lluminag&o Publica;
o OAC - Obra de Arte Corrente
o OAE - Obra de Arte Especial

o PDE - Plano Diretor Estratégico - € o instrumento basico da Politica de Desenvolvimento
Urbano do Municipio de Sao Paulo, determinante para todos os

o PLANO GERAL DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,

indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

o Sao Paulo Obras - SPObras - empresa responsavel pela licitagéo, fiscalizagdo, inspecao,

aprovacao e medicdo dos servigos objeto do contrato a que se refere o presente Edital;

o Sao Paulo Urbanismo - SPUrbanismo - empresa responsavel pela especificagdo dos

aspectos relacionados a politica urbana;

o SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - responséavel pela
contratagdo e pagamento dos servigos objeto do contrato a que se refere o presente
Edital;

o SMA - Secretaria do Meio Ambiente;

o SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes;

o SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento;
o SPTrans - S&o Paulo Transporte S.A.;

o SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente;

o TERMO DE REFERENCIA - TR - Conjunto de informag6es e prescricdes com o objetivo

de definir os trabalhos e servigos a serem executados;

4 ESCOPO DOS TRABALHOS

Os servicos a serem contratados consistem no Levantamento topografico com cadastro
unificado das redes, estudos geoldgicos e geotécnicos, elaboracdo dos projetos basicos,
elaboracdo dos projetos executivos e relatorios técnicos dos projetos. Estes deverdo ser
executados com base nos Estudos hidrolégicos, estudos de trafego, andlise de transportes,

analise do sistema viario, estudos ambientais e do projeto funcional aprovados dos Segmentos
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1 com 1,42 km e o Segmento 3 com 2,39 km da Ligacgéo Viaria Gralna-Gaivotas na Regido Sul
da Cidade de Séo Paulo.

Os projetos deverdo estar compatibilizados com os projetos do segmento 2, que serdo
disponibilizados.

Fazem parte dos servigcos, desenhos, especificagBes técnicas de materiais e servicos,
memoriais descritivos e de calculo, cadernos de encargos, orcamentos, incluindo levantamento
de guantitativos com meméria e elaboracdo de listas de materiais, cronogramas fisico-
financeiros dos servicos, avaliacbes técnico-econémicas de alternativas, além da execucédo de

levantamentos cadastrais necessarios.

Os servicos deverdo ser elaborados seguindo as diretrizes de SIURB, SPObras, SMUL,
SPUrbanismo, SMT, SPTrans, CET, os planos especificos das concessionarias de servi¢cos
publicos e demais 6rgdos publicos, assegurando sua viabilidade técnica e a avaliacdo dos

custos das obras, além da definicdo dos métodos construtivos e do prazo de execugao.

Os projetos a serem elaborados deverdo atender aos seguintes condicionantes:

Apresentacao de solucdes técnicas globais e localizadas, perfeitamente detalhadas;

O

o ldentificacdo dos tipos de servi¢cos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar

a obra, bem como as suas especificacoes;

o Agregar informacdes que possibilitem a definicAo de métodos construtivos, instalages

provisorias e condicées organizacionais para a obra;

o Fornecer subsidios para identificacdo e quantificacdo dos possiveis impactos ambientais

gue decorrerdo da implantacdo das obras;

o Compatibilizacéo dos projetos com outras intervencdes e projetos de concessionarias e

outros 6rgaos municipais.

A gestéo e fiscalizac&o dos estudos e projetos serdo realizados pela SPObras, a quem caber&o
as diretrizes e decisbes de projeto. Todos os projetos e documentos dever&o ser encaminhados
pela Contratada a SIURB/SPObras, que realizara gestdo e o encaminhamento para a aprovagao
dos documentos as &reas técnicas, conforme a especialidade do projeto, e 0 encaminhamento

para a aprovacéo deles junto aos 6rgdos competentes.

Os projetos deverao atender integralmente ao Manual de Padroniza¢cdo SPObras, constante no

ANEXO E, bem como a legislacdo e normas técnicas vigentes.

Deveréo ser efetuadas sondagens para caracteriza¢do do solo com a finalidade de melhor definir

as fundacbes e contencdes, bem como ensaios geotécnicos no local da obra e nas jazidas,
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devendo ser apresentados os perfis e os relatérios de ensaios geotécnicos, acompanhados de

relatério de fundacdes e solos com parecer conclusivo, de especialista no setor, consolidando o
tipo de fundacéo adotado no projeto e a classificagdo para bota-fora e eventual reaproveitamento

no terrapleno.

A Contratada devera executar o detalhamento dos elementos necesséarios a implantagdo do

empreendimento e incorporar os detalhes necessarios a sua consecugao.

Os projetos complementares deverdo atender ao previsto na norma NBR 9050 da ABNT quanto
a acessibilidade aos diversos locais e edificacGes para pessoas com deficiéncia e mobilidade
reduzida e obedecer a legislagdo e normas técnicas vigentes, bem como sua aprovagao junto

aos 6rgados competentes.

Faz parte do escopo da CONTRATADA a aprovagdo dos projetos junto aos Orgaos externos
competentes (exemplos: CET, SPTrans, CPA, etc), sendo que toda a interface com estes 6rgaos
sera feita pela SPObras, ou seja, a contratada sera responsavel por demandar a SPObras as
interagbes com os Orgdos, bem como preparar todo material necessario para esta interacao,
incluindo pagamento de taxas, se houver; e a SPObras sera responsavel por interagir com os

orgaos externos. O quadro abaixo ilustra os principais:

. ACOES DE RESPONSABILIDADE | ACOES DE RESPONSABILIDADE
TIPO DE INTERAGAO
DA CONTRATADA DA SPOBRAS

Demandar a SPObras o
Interagir com os érgdos

agendamento;
externos para agendamento de
Reunides Preparar material para
reunido;
técnicas subsidiar a reunido;

Enviar ata de reunido para
Elaborar a minuta da ata da
todos participes;
reuniao;

Demandar a SPObras o envio de
Interagir com os 6rgdos

pedido;
externos;
Preparar material para anexar
Pedido de Protocolar o pedido e cobrar
ao pedido;
diretrizes seu retorno;

Elaborar a minuta do pedido;
Fornecer diretrizes a
Pagar taxas para analise, se
Contratada;
houver;

Demandar a SPObras o envio de | Interagir com os 6rgaos
Aprovagao de
pedido; externos;
projeto
Preparar material para anexar Protocolar o pedido e cobrar

9
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ao pedido; seu retorno;

Elaborar a minuta do pedido; Encaminhar projetos aprovados

Pagar taxas para analise, se e/ou

houver; eventuais comentarios a
Contratada;

4.1 INFORMACOES DISPONIVEIS

Os desenhos disponiveis para subsidiar a execucgdo dos servigos previstos constam no ANEXO
C deste Termo de Referéncia.

Projetos Funcional
o DE-VM-RS-21-3-B-101 a DE-VM-RS-21-3-B-109 - Projeto Funcional Ligagdo Grauna-

Gaivotas.

4.2 INFORMACOES A SEREM DISPONIBILIZADAS ATE A EMISSAO DA ORDEM
DE SERVICO

o

Projetos basicos e executivos do segmento 2;
o Estudos e Licenciamentos Ambientais;
o Estudos hidrolégicos;

o Estudos de trafego.

4.3 DIRETRIZES GERAIS
Os projetos basicos deverdo ser analisados e aprovados pelos 6rgdos competentes.

Deverdo ser observadas minimamente:

o Diretrizes da CET em especial quanto a circulacdo de veiculos, ciclistas e pedestres na

regio;

o Diretrizes da CET e SPTRANS quanto as Estratégias para Semaforizacao de Intersecbes

e travessias do eixo viario principal e emboques de vias transversais;
o Diretrizes de iluminacéo publica;

o Compatibilizagao entre os projetos das diversas disciplinas.

10
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Eventuais alteragdes de projeto que demandem revisdo da Licenca Ambiental da Instalagéo —

LAI, deverao ser previamente analisadas e aprovadas formalmente pela SPOBRAS.

5 ETAPAS DOS SERVICOS

O projeto devera ser desenvolvido de modo a contemplar 4 etapas, a saber:
Etapa 1 - Levantamentos de Campo, Ensaios e Sondagens;

Etapa 2 - Projeto Basico;

Etapa 3 - Projeto Executivo;

Etapa 4 - Relatorios Técnicos de Projeto.

6 DESCRICAO DOS SERVICOS A DESENVOLVER

6.1 PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT

Nesta fase inicial do trabalho devem ser desenvolvidas a coleta e compilacdo de dados, para
obtencdo de todos os elementos relativos a area em estudo, necessarios para o adequado
desenvolvimento da consolidagdo dos Estudos e laudos para desenvolvimento dos projetos e
do Projeto Funcional e elaboragédo de Projeto Basico e Executivo da Ligagdo Viaria Grauna-

Gaivotas - englobando os Segmentos 1 e 0 Segmento 3.

Deverao ser pesquisados os dados de interesse, isto é, Estudos ambientais, laudos e projetos
ja desenvolvidos para a regido, aspectos geoldgicos, geotécnicos, hidroldgicos, de forma a
incrementar os estudos iniciais. Deverdo ser observados os principais condicionantes, sejam
relativos ao uso do solo, as redes de servi¢os publicos, ao meio ambiente, ao patriménio histérico

ou a qualquer outro aspecto considerado relevante.
As informag6es coletadas deverdo ser compiladas no Plano Geral de Trabalho - PGT.

O PGT devera definir, detalhar e apresentar as Diretrizes, Premissas e Condicionantes do
Projeto, que irdo restringir a forma como sera planejado, projetado e executado visando ao
maximo de eficiéncia, técnica, qualidade, menor custo financeiro, e menor prazo para se atingir

0 sucesso do Empreendimento. Este documento devera conter os seguintes itens:
o Obijetivo;
o Descricdo do projeto;

o Indice de documentos detalhado e subdividido por assuntos;

11



&sho PAULO S’0bras

o Estrutura analitica do projeto (EAP);

o Cronograma fisico financeiro subdividido por etapas referenciadas.

6.1.1 METODOS E TECNICAS DE TRABALHO

A elaboracdo do PGT, devera definir a organizacdo de todas as atividades que serdo
desenvolvidas pela CONTRATADA conforme as fases dos projetos, implementando 5 (cinco)
"grupos de processos’, que s&o: INICIACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO,
MONITORAMENTO E CONTROLE e ENCERRAMENTO, de modo a garantir que as diversas
"ENTREGAS" ao longo de todas as fases do Projeto, sejam alcan¢cadas com sucesso.

A INICIACAO sintetiza informacdes inerentes e necessarias ao inicio formal das atividades de
cada fase ou etapa dos projetos, como questionamentos sobre clareza de objetivos, ideias,

prazos, necessidades e recursos.

O PLANEJAMENTO consiste em estabelecer o escopo total do objeto, abrangendo a sua
decomposicdo em pacotes de trabalho menores e mais facilmente gerenciaveis (EAP), onde é
possivel identificar as ENTREGAS necessarias a sua realizagdo. A partir dai, consegue-se
identificar as interdependéncias entre as atividades, atribuindo a essas o tempo para sua
execucgao e 0s seus custos relativos. Nesta fase, estabelece-se também os responsaveis por

essas entregas e os padrdes de qualidade a fim de atingir o objetivo do empreendimento.

A EAP sera desenvolvida até o nivel de produtos, consistidos em relatérios, memoriais de
calculo, desenhos e cronogramas, e com informacao da responsabilidade de cada componente
da EAP, que é um requisito mandatério do Plano Geral de Trabalho para o planejamento e
desenvolvimento dos projetos e base para a implantacédo dos relatérios de acompanhamento da

evolucao fisico-financeira do projeto.

Durante todo o desenvolvimento dos projetos (processo de EXECUCAO e MONITORAMENTO
E CONTROLE), os Coordenadores da CONTRATADA centralizar&o suas atividades nas tarefas

de fazer com que sejam observadas, além das boas praticas de engenharia:
o As instrugbes e padroes da SPOBRAS;
o As demais normas e legisla¢des aplicaveis;
o Planejamento da comunicacao entre as partes interessadas;
o Reunibes de coordenacéo e gerenciais (incluindo a contratante);

o Controle do escopo, tempo (cronograma), custos e qualidade;

12
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o Medidas preventivas e corretivas, incluindo analise critica de projetos e gestdo de

eventuais inconsisténcias;

o Emissao de relatérios de andamento, com metas, indicadores e medi¢cdo do progresso

dos servigos.

Em caso de ocorréncia de nao conformidade, os coordenadores em conjunto com 0s
engenheiros e técnicos, subsidiardo as decisbes decorrentes a serem tomadas, corrigindo
situagOes, ajustando-as aos resultados esperados e ao cumprimento do cronograma aprovado
no PGT, aplicando a¢Bes corretivas e preventivas, quando necessario.

Considerando que os grupos de processos sao interativos a Contratada devera aplicar o ciclo
PDCA "Planejar-Fazer-Verificar-Agir" em todas as fases e etapas dos projetos.

Conforme evoluam, seus processos poderdo ser revisados para que o plano geral de trabalho

seja atualizado com as ultimas informacdes adquiridas.

O ENCERRAMENTO requer a execuc¢do de todos os procedimentos necessarios para concluir
formalmente as diversas fases do projeto. Este grupo de processos trata, além das entregas

parciais, a entrega do projeto completo e aprovado, controle de pendéncias e licdes aprendidas.

6.2 ETAPA 1-LEVANTAMENTOS DE CAMPO, ENSAIOS E SONDAGENS

6.2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL
A partir do projeto funcional aprovado devera ser elaborado o Levantamento Topografico com
uso de estacgdo total, a ser apresentado em plantas na escala 1:500, abrangendo toda area
objeto de intervencgdes. Este levantamento deve conter a caracterizacao de todas as instalagdes,
equipamentos urbanos, vegetacao e estruturas existentes na area levantada, de forma a permitir
criterioso estudo das interferéncias. Todas as sondagens e posi¢cdes de amostragem para

ensaios deverao ser cadastradas.

Os servicos serdo executados atendendo as normas da ABNT, NBR 14.166, NBR 13.133 e
Termo de Referéncia de Levantamento Planialtimétrico Cadastral da SPObras, constante no
ANEXO D.

O levantamento topogréfico devera estar no sistema de coordenadas SIRGAS2000, conforme
especificado no ANEXO D. O arquivo digital do levantamento topografico deve conter, em layer

congelado, a malha do sistema SADG9.

Todo o levantamento deverd ser apresentado em arquivo digital em formatos dwg e pdf,

permitindo a elaborag&o do projeto por meios eletronicos.
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Deveréo ser implantados fisicamente pares de marcos georreferenciados em toda a extensao

do eixo de interesse, distanciado no maximo a cada 3.000m e tantos quanto forem necessérios
para cobrir a adequada amarracdo dos elementos de projeto, com monografia no padréo
SPObras e com garantia de estanqueidade no solo, confeccionado em concreto ou haste de aco
com chapa de identificagéo.

Os locais dos marcos deverdo estar identificados na monografia (foto e amarracdo), cabendo
escolher local reconhecidamente com baixo risco de interven¢des futuras de obras e respeitando

padrées da SPObras.

Deverdo ser apresentados os seguintes produtos:
o Poligonal de apoio, referenciada nos marcos do levantamento existente;
o Nivelamento da poligonal basica;
o Nos cruzamentos de via deverao ser levantados no minimo 30m do emboque.

o Cadastro dos bueiros existentes, apresentados por se¢céo ao longo do mesmo, com cotas
de entrada e saida e croquis dos elementos (muros, alas, diametros, ou se¢cdo, material

constitutivo);

o Cadastro dos elementos de drenagem (PVs, BLs, caixas etc.) apresentados em forma
de croquis, contendo dimensdes, indicacdo do material, e cotas de topo e fundo, bem

como das geratrizes inferiores das canalizagdes afluentes e efluentes;

o Cadastramento de linhas aéreas com amarracdo dos pontos de cravagao dos postes,

espécie de circuito, nimero de identificacao dos postes;

o Cadastro de utilidades publicas (postes, placas, semaforos, etc.) e paisagismo com a

identificacdo das espécies arbéreas que tenham DAP a partir de 5 cm;

o Divisas e Cadastro de propriedades.

6.2.2 CADASTRO GERAL UNIFICADO DE REDES DE INFRAESTRUTURA
Com base no Levantamento Planialtimétrico Cadastral devera ser elaborado o Cadastro Geral
Unificado de Redes de Infraestrutura das diversas concessionarias de servigos publicos e

privados e demais 6rgaos da PMSP.

Sera necessaria obtencdo de cadastros atualizados das redes existentes, aéreas e
subterraneas, bem como de projetos futuros, junto aos 6rgdos da PMSP e diversas
concessionarias, permissionarias e operadoras envolvidas (CET, SPTRANS, ILUME, ENEL,
COMGAS, SABESP, TELECOMUNICACOES etc.).
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Todos os elementos e informagdes obtidos deverdo ser confirmados em campo, a fim de corrigir

possiveis distor¢des, e consolidados em um Unico cadastro com mesma base de coordenadas,
e edicdo que permita fécil distingdo das disciplinas, por codigo de cores, pictogramas e codigos
em planta e legenda, acompanhados de relatdrios indicando origem das informacdes.

Este cadastro unificado sera posteriormente confrontado com as informacdes de projeto e

embasara os eventuais servicos de remanejamento e/ou remocao de interferéncias.

As plantas de Levantamento Topografico e do Cadastro Geral Unificado de Redes de
Infraestrutura ndo sdo remuneradas como prancha de projeto e estdo incluidas na composicao

de preco unitario destes servigos.

6.2.3 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

A contratada devera submeter a SIURB/SPObras a programacéo de execugéo de sondagens e
ensaios conforme diretrizes da IP-01 SIURRB. Os Estudos Geoldgico-Geotécnicos devem ser
desenvolvidos a partir do projeto geométrico aprovado, das orientagbes dos técnicos em
pavimentacdo e fundagfes, das investigacdes de campo e de ensaios de laboratorio, com o

objetivo de que sejam definidos os seguintes aspectos de projeto:
o Geomorfologia, geologia e investigacdes geotécnicas;
o Plantas e perfis longitudinais: com se¢des geoldgicas e geotécnicas;
o Fundacbes de obras de arte correntes e especiais;
o Fundagbes e estabilidade de canaliza¢Bes de corregos;
o Fundacg@es de bueiros e outros dispositivos assemelhados;
o Fundacges de aterros;
o Estabilidade de taludes de cortes e aterros;
o Estabilidade de taludes em jazidas e em depésitos de material excedente;
o Obras de contencdo;
o Caracteristicas de subleito para pavimentacao;
o Pesquisa de jazidas de materialis;

o Pesquisa de areas para deposicao do material excedente da escavacao.

As programacdes dos servigos geotécnicos de campo deverdo ser sempre apresentadas a

Contratante para verificagdo e aprovacdo. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos:
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o Perfil geoldgico e geotécnico;
o Relatérios de ensaios geotécnicos;

o Estudos geotécnicos para definicdo das fundagbes necessérias para implantacdo do

empreendimento;
o Memorial descritivo de Geotecnia;
o Detalhes de regides de tratamento de solo mole e instrumentacdao;

o Planilhas de quantidades e servi¢os, acompanhadas das memoérias de calculo.

Estéo previstos os seguintes servicos de sondagem:
o Sondagem a percusséao (convencional);
o Sondagem a trado manual;
o Sondagem com extracdo de amostras nas condi¢cdes naturais;

o Execucéo de pocos de inspecao para retirada de amostras deformadas e indeformadas.

Deverdo ser realizados 0s seguintes ensaios:

o De laboratério: Umidade natural, Limite de liquidez, Plasticidade, Compactacao,

Granulometria, CBR - 5 pontos e Massa Especifica Aparente.
o Ensaio Triaxial

o Ensaio de Cisalhamento Direto

6.2.3.1 Amostragem

A amostragem da via, para fins geotécnicos, sera feita através de furos de sondagens, com
espacamento maximo entre dois furos consecutivos, no sentido longitudinal, de 75 m. Os locais
onde o terreno se encontram em condi¢do natural sera feita a coleta a partir da sondagem com
extragdo das amostras em condi¢cbes naturais, nos locais em que as vias estdo com
revestimento deverdo ser feitos pocos de inspecdo para a caracterizacdo das amostras. As
sondagens que servirdo para coleta de amostras, tracado do perfil geotécnico do subleito e
anotacdo da cota do nivel d'agua (se constatado) serdo executadas com auxilio de
equipamentos manuais, como trado helicoidal, cavadeira, p4, picareta etc. A profundidade das
sondagens em relacdo a cota final de fundacéo do pavimento sera de 1,5 m ou mais, no caso
da ocorréncia de solos com caracteristicas inadequadas de suporte e comportamento (solos

atipicos), sujeitos a remoc¢ao ou a presenca de interferéncia ou em casos especiais indicados
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pela Fiscalizacdo. Neste caso, essa area devera ser delimitada e o projeto devera dar um

tratamento adequado a mesma.

6.2.3.2 Subleito natural

A coleta de amostras sera no primeiro metro abaixo da cota final de fundacdo do pavimento e

devera ser representativa das camadas encontradas.

6.2.3.3 Subleito com revestimento primario

Quando as vias existentes apresentarem camada com revestimento primario, em espessura
superior a 10 cm, com materiais pétreos, escoria ou entulho de boa qualidade, em porcentagem
superior a 30% em peso (material retido na peneira 2,00 mm), deverdo ser executados pocos
de inspecdo e coletadas amostras, separadamente, da camada de revestimento primario e das
camadas do subleito, até a profundidade de 1 m abaixo da cota de fundacédo do pavimento.

6.2.3.4 Ensaios geotécnicos

Com base nas informacgdes obtidas no reconhecimento preliminar do campo e no levantamento
topogréfico, caso ja tenha sido executado, o projetista podera pré-definir a cota de implantacao

do pavimento.

A partir disso, sera feita a programacédo de ensaios, quer seja "in situ" ou em laboratorio,

considerando o tipo de material do subleito.
Os ensaios serao feitos de forma a avaliar os materiais entre 1 m e 1,5 m, abaixo do greide de
fundacédo do pavimento.

As programacgfes dos servicos geotécnicos de campo deverdo ser sempre apresentadas ao
Contratante para verificagdo e aprovagdo. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos,

que irdo integrar a disciplina de projeto basico de geologia:
o Perfil geoldgico e geotécnico;
o Relatérios de ensaios geotécnicos;

o Estudos geotécnicos para definicdo das fundag¢Bes necessarias para implantacéo do

empreendimento;
o Memorial descritivo de geotecnia;

o Detalhes de regides de tratamento de solo mole e instrumentacdao;

17



kit

(=i, PREFEITURA DA CIDADE DE

32 SAO PAULO SP0bras

o Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas das respectivas memorias de

calculo.

6.2.3.5 Avaliagao da Estrutura do Pavimento

Deverd ser executado previamente o ensaio deflectométrico ao longo de todo o viario existente

em ambas as pistas. O levantamento ndo destrutivo serd o balizador dos ensaios

complementares para investigacdo do comportamento estrutural do pavimento existente,
identificando os pontos com deficiéncia de suporte e auxiliando na definicdo do
dimensionamento do reforco do pavimento. Os ensaios destrutivos complementares serdo

realizados prioritariamente nestes pontos.

O levantamento deflectométrico devera ser realizado com Equipamento (FWD - Falling Weight

Deflectometer), conforme definido na especificacdo DNIT PRO 273/96.

Para avaliagéo das vias seréo realizados levantamentos funcionais e estruturais dos pavimentos
de forma a caracterizar as necessidades corretivas das patologias superficiais e estruturais
conforme instrucdes de projeto da PMSP.

6.3 ETAPA 2 - PROJETO BASICO

O Projeto Basico devera ser elaborado com base nas indica¢des dos estudos, premissas do
projeto funcional e das Etapas ja elaboradas, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da

obra e a definicdo dos métodos construtivos e do prazo de execugéo.

Conforme sua definicdo descrita no Art. 6°, Inciso IX da Lei 8.666/93, na Decisdo Normativa n.°
106/2015 do CONFEA, assim como o Decreto n°® 56.565, de 22/12/2010, devera reunir 0s
elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo e qualidade técnica adequada, para

caracterizar a obra ou servigo, devendo conter, no minimo, os seguintes elementos:

o Desenvolvimento da solugcdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e

identificar todos 0s seus elementos construtivos com clareza;

o Solucbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de

elaboracéo do projeto e de realizagdo das obras e montagem;

o ldentificagao dos tipos de servigco a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como as suas especificacfes que assegurem os melhores resultados para

o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para sua execucao;
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O

Informacgdes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos construtivos, instalagcdes
provisorias e condi¢ées organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo

para sua execucao;

Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados

necessarios em cada caso;

Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo de servicos

e fornecimentos propriamente avaliados.

Contém o dimensionamento definitivo de todas as estruturas, instalacdes e elementos

da obra;

Aprovado por todos os 6rgaos e instancias conforme descrigdo nas disciplinas.

Serdo detalhados projetos descritos a seguir:

6.3.1 PROJETO BAsIcO GEOMETRICO

Este servigco abrangera todas as vias relacionadas ao empreendimento, indicadas no projeto

bésico e, tendo como limite o alinhamento dos lotes. Para a execugédo do projeto geométrico

devem ser obedecidas a IP-03-SIURB, diretrizes de SPObras, CET e SPTrans, além de normas

e legislacao correlatas vigentes.

A finalizacé@o deste projeto depende da analise e aprovagéo por CET, SPTrans, demais 6rgéos

competentes e SPObras.

O projeto geométrico sera constituido dos seguintes itens:

O

O

Projeto Geométrico em planta em escala 1:500 com a indicag&o do eixo central e, caso
exista canteiro central, um eixo para cada via projetada estaqueamento grafico a cada
20 metros e pontos notéveis do alinhamento de forma a garantir o perfeito entendimento

da implantacdo geométrica, dos nivelamentos e caimentos preconizados;
Devera constar no projeto:
* Bordas da pista;
 Bordas do acostamento;
» Eixos, com indicagdo do estaqueamento continuo central e de todas as vias

» Localizacdo, estacas e coordenadas dos pontos notaveis do alinhamento

horizontal de todas as pistas (PC's, PT's, PI's, etc.);
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* Raios das curvas circulares;

e Parametros das clotoides;

« Comprimento das curvas;

 Angulos centrais das curvas circulares;

+ Deflexdes das clotodides;

+ Tangentes externas;

» Coordenadas dos centros das curvas circulares;

» Outros aplicaveis;

+ Dimensdes planimétricas necessérias e suficientes para a definicdo das obras;

* Localizacdo e limites das obras de arte correntes e especiais, com suficiente
referéncia ao estagueamento das vias, para permitir sua inequivoca identificacédo

e locagéo;
* Localizacao e limites dos muros de arrimo, obras de contengéo etc.;

» Linhas aproximadas do limite externo de terraplenagem (pés de aterro e cristas

de corte);

+ Coordenadas e igualdade de estacas para todas as intersegfes, inicios e

términos de eixos em planta;

* |gualdade de estacas (e coordenadas, quando necesséario) de pontos
geométricos notaveis; centro nos narizes fisicos; inicio e fim dos "tapers";
mudanca de eixo; limites das divergéncias e convergéncias de eixos; interse¢cao

de extensdes de eixos para fins de amarragao;
* Quadro de coordenadas das estacas.

Projeto Geométrico em perfil longitudinal em escala 1:500 (H) e 1:50 (V) com a indicacdo
das interferéncias laterais nas vias projetadas sendo consideradas, em especial os
acessos as edificacdes residenciais, comerciais de servicos; e demais instrucdes
conforme IP-03-SIURB.

Deverdo constar, pelo menos, os seguintes dados e indicacdes:

20



kit

(=i, PREFEITURA DA CIDADE DE

SAO PAULO SP0bras

Perfil longitudinal do terreno original, na proje¢&o horizontal do eixo que define o

alinhamento geométrico em planta;

Linha do greide acabado no ponto de aplicacdo do mesmo, como definido nas

secOes transversais tipo;

Locacéao grafica e indicacdo da estaca e cota dos PIV's, PCV's, PTV's e soleiras;
Indicag&o analitica de comprimento das curvas verticais de concordancia (L);
Rampa, em percentagem (i);

Parametro K das curvas verticais (K = L/A, sendo A, a diferenca algébrica das

rampas em percentagem);
Ordenada da curva vertical sob o PIV (e);

Cotas da linha do greide acabado em intervalos de 20 metros e em estacas
coincidentes com aquelas das sec¢des transversais, mostradas nos rodapés dos
perfis; cotas das bordas livres do pavimento, quando o perfil deste nao for paralelo
ao perfil da linha do greide, de modo que as cotas de bordo estejam referidas as
mesmas estacas onde estéo fixadas as cotas do greide; indicagéo dos eixos das

vias transversais e de sua denominagao;

Indicacdo das soleiras das propriedades lindeiras com respectivas cotas;
localizacéo e limite de obras de arte correntes e especiais, existentes e propostas,
sobre e sob a linha do greide acabado, com identificacdo adequada e indicagéo
de dimensdes e cotas de soleira, de superficie, etc., na projecdo horizontal do

eixo que define o alinhamento geométrico em planta;

Localizacéo altimétrica dos equipamentos publicos que interfiram com o tracado
e suas relocacbes propostas, com indicacdo das respectivas cotas de projecao

horizontal do eixo que define o alinhamento em planta;

Perfil de soleira das linhas de drenagem de maior porte, paralelas ao eixo
horizontal da via. Para este fim, entende-se como linhas de drenagem de maior
porte aquelas cujo dimensionamento possa influenciar o projeto altimétrico das

vias;

Diagrama de sobrelevacdo do tipo convencional, em escala vertical, no rodapé

do perfil e alinhado com este;
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» Perfil e/lou cotas da lamina d'agua nas obras de drenagem paralelas e
transversais de maior porte. As cotas serdo indicadas na projecdo horizontal do
eixo da via e no caso de obras de drenagem paralelas, em intervalos compativeis
com os dados fornecidos pelos estudos hidraulicos. Esses dados deverao refletir
os critérios utilizados no estudo hidrolégico;

* Indicacdo das investigacbes geotécnicas e cotas do nivel d'dgua subterraneo

guando necessario ou requerido.

o Secdes transversais a cada 20 metros do eixo central com indicacdo das estacas das
vias, e nos casos especificados pelo item 5.4.2 da IP-03/2004, em escala 1:200. As
sec¢des transversais deverdao contemplar toda a plataforma viaria contendo indicacéo de
largura e inclinacéo das pistas, passeios, jardins e canteiros, passeios, etc.;

o Secg0es transversais tipo;
o Memorial descritivo;
o Planilhas de quantidades e servi¢os, acompanhadas das memérias de célculo.

o Relatério de volumes de corte e aterro.

6.3.2 PROJETO BASICO DE TERRAPLENAGEM

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base nos estudos geolégicos, geotécnicos e no

projeto de geometria aprovado pela SPObras.

O projeto de terraplenagem sera constituido dos seguintes itens:
o Planta de distribuicdo de volumes em escala 1:1000;
o Perfil de distribuigdo de volumes em escala 1:200 (H) e 1:20 (V);

o Notas de servico da plataforma acabada com indicacdo das areas de corte, aterro e

remocao;
o Planilhas de calculo de volumes;
o Quadro de orientagdo de terraplenagem;

o Plantas de localizacao de possiveis areas para bota-fora de materiais excedentes, e de

solo mole e areas de jazidas de materiais para empréstimos;

o Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas das memérias de célculo.
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6.3.3 PROJETO BASICO DE DRENAGEM

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base na Ultima revisdo do projeto geométrico
aprovado pela SPObras e demais 6rgaos competentes.

Na execucéo do projeto de drenagem, devem ser obedecidas as instru¢cdes de projeto referentes
a drenagem urbana da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo e as orientagbes do DAEE. A
finalizacdo deste projeto depende da aprovacdo de SPObras, além da aprovacdo de PROJ
4/SIURB.

Deverdo ser utilizados os projetos-padrao de dispositivos da Prefeitura do Municipio de S&o
Paulo e os estudos hidrol6gicos, revisados, compatibilizados e atualizados na Etapa 1. Neste
caso, os desenhos deverado ser apresentados em conformidade com os padrées adotados pela
SPObras.

Os projetos incluirdo os dispositivos de drenagem superficial e subterranea e devem ser
desenvolvidos com base nos respectivos projetos geométricos e cadastro unificado de

interferéncias.

O projeto de drenagem sera constituido dos seguintes elementos:

o Planta de drenagem superficial em escala 1:500 elaborada sobre a base do projeto

geomeétrico;

o Planta de bacias contendo as éareas de contribuicdo obtidas para o célculo e

dimensionamento;

o Perfis longitudinais das tubulagdes de drenagem, com indicagao das linhas d’agua para
25, 50 e 100 anos;

o Detalhes dos dispositivos de drenagem e dos dispositivos de ligacdo existentes a

jusante;

o Memoria de célculo, demonstrar o conjunto de férmulas empregadas na metodologia de

calculo para verificacdo de todas as etapas necessarias para elabora¢do dos projetos.
o Memorial descritivo;
o Planilhas de quantidades e servigos, acompanhadas de memarias de calculo;

o Elementos para apresentacdo de canalizagbes, barramentos, travessias etc. ao
Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE, incluindo o recolhimento de taxas de

aprovacgao, bem como acompanhamento do processo até sua aprovacgao.
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Deverédo ser buscadas solu¢des de drenagem que beneficiem a maior permeabilidade do solo e

a maior retencdo das aguas.

6.3.4 PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGCAO

O trabalho deve ser desenvolvido com base no projeto geométrico aprovado pela SPOBRAS e
demais 6rgdos competentes, da avaliagdo dos pavimentos existentes, do estudo de trafego e

dos ensaios de campo e de laboratério.

Apbs serem realizados 0s ensaios e as inspec¢des em campo para levantamento das condicdes
funcionais dos pavimentos existentes, sera apresentado um relatorio contendo as solugdes de

readequacdao das faixas de uso geral de pavimento flexivel.

Os tipos de sondagens e ensaios, bem como sua distribuicdo ao longo dos trechos do projeto,
serdo decorrentes de programacao prévia, cujos resultados garantam o grau de confiabilidade

estatistica adequado ao detalhamento do projeto.

O cadastro fisico dos pavimentos existentes deve ser obtido através de sondagens destrutivas

executadas com base nas normas da SIURB.

O projeto de pavimentacao sera constituido dos seguintes elementos:
o Relatério de inspe¢éo do pavimento existente;
o Memorial de célculo de dimensionamento;
o Memorial descritivo de pavimento;
o Secles transversais tipo, na escala 1:20;
o Plantas de distribuicéo de tipos de pavimento e areas de demolicdo, na escala 1:500;
o Detalhes de pavimento;
o Detalhamento das bases das cal¢cadas, na escala 1:20;

o Planilhas de quantidades e servigos, acompanhadas das memoérias de célculo.

6.3.5 PROJETO BASICO ESTRUTURAL

Serdo desenvolvidos os calculos estruturais dos diversos elementos de concreto ou estrutura
metdlica referentes aos muros de arrimo e contencdo, canalizacdo e eventuais elementos

especiais de urbanizacao (pergolados, mobiliario urbano, etc.).

Os projetos estruturais devem ser baseados no projeto geométrico aprovado e nos estudos

geoldgicos e geotécnicos e na fase final de detalhamento, contemplara os seguintes elementos:
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o Planta de implantacéo;

o Elevacgdes;

o Definicdo da infraestrutura e fundagoes;

o Concepcao estrutural e dimensionamento;
o Secdes transversais;

o Desenhos de forma com indicacao da resisténcia caracteristica do concreto, consumo
minimo de cimento, didmetro maximo do agregado, fator agua/cimento, procedimentos
de cura, cargas e sobrecargas consideradas, cobrimento da armadura, area de formas

e volume de concreto;

o No caso de estruturas protendidas, detalhamento da cablagem, das ancoragens, o plano
de protenséo estabelecendo parametros de resisténcia e modulos de deformacéo do

concreto, fases de protenséo, e os respectivos alongamentos;
o Memorial de calculo;

o Planilhas de quantidades e servi¢os, acompanhadas das memérias de célculo.

6.3.6 PROJETO BASICO DE SINALIZACAO E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base no projeto de geometria aprovado pela

SPObras e demais 6rgaos competentes.

Devera constar nas plantas a sinalizagéo existente identificada com a indicagcéo de permanéncia
ou retirada de cada item bem como o projeto de sinalizagdo de rotas ciclisticas (ciclovias,
ciclofaixas ou faixa compartilhada). Os desenhos usardao como base o projeto geométrico com
levantamento topografico, urbanismo, paisagismo, iluminagdo publica projetada (postes) e
demais interferéncias. Nos projetos de sinalizacdo semaforica deverdo estar posicionados os

postes de sinalizacéo vertical e vice-versa.

Na execucédo do projeto de sinalizagdo devem ser obedecidas as diretrizes estabelecidas pela
Companhia de Engenharia de Trafego — CET. Além disso, estes trabalhos deverdo considerar

ainda a regulamentacdao e legislagéo de transito vigentes.

O projeto de sinalizacdo devera ser detalhado com o objetivo de definir e apresentar linhas
demarcatérias das faixas de trafego, linhas de proibicdo, placas de adverténcia, de
regulamentacao, de indicacdo, porticos, semiporticos, especificacées de tintas, implantacao de

tachas refletivas, marcadores de perigo, de alinhamento etc.

25



kit

(=i, PREFEITURA DA CIDADE DE

32 SAO PAULO SP0bras

Os projetos serdo constituidos dos seguintes elementos:

o Projeto de sinalizacao horizontal, na escala 1:500;

o Projeto de sinalizacéo vertical, regulamentacdo e orientacédo, na escala 1:500;
o Projeto de sinalizagdo semaférica, na escala 1:500;

o Projeto de dutos e infraestrutura, na escala 1:100;

o Projetos dos dispositivos de seguranca de trafego, na escala 1:100;

o Planilhas de quantidades e servigos, com memodrias de célculo;

o Memorial descritivo.

Deverdo constar nas plantas a sinalizacdo existente identificada com a indicacdo de
permanéncia ou retirada de cada uma delas bem como o projeto de sinalizacdo de rotas
ciclisticas (ciclovias, ciclofaixas ou faixa compartilhada). Os desenhos usardo como base o
projeto geométrico com levantamento topogréfico, urbanismo, iluminacdo publica projetada
(postes) e demais interferéncias. Nos projetos de sinalizagdo semaférica deverdo estar

posicionados os postes de sinalizagéo vertical e vice-versa.

A finalizacéo deste projeto depende da aprovacdo de SPObras e CET.

6.3.7 PROJETO BAsIco DE DESVIO DE TRAFEGO

No intuito de minimizar os impactos negativos ao trafego e as atividades adjacentes ao projeto,
tanto na circulagdo de veiculos como dos pedestres, causados pela execugdo das obras,

deveréo ser elaborados estudos e projetos especificos de desvio de trafego.

Preferencialmente devem ser estudadas as vias existentes como rotas alternativas. Para estas
hipoteses deve-se sempre avaliar a capacidade das vias a serem utilizadas, com as devidas
recomendacdes quanto a alteracdes na sinalizacdo, eventuais inversdes no sentido de trafego

e demais medidas que devam ser tomadas.

Deve-se avaliar preliminarmente junto as demais atividades dos projetos as possibilidades de
implantacao das obras, pré-definindo suas etapas, de forma a permitir que estes estudos iniciais
possam estimar os tempos de operacado, carregamentos, vias que serdo utilizadas como rotas

alternativas, além das eventuais intervencdes na regulamentacéo de uso dessas vias.

O projeto devera indicar os elementos que deverdao ser empregados, inclusive os relativos a
seguranca, e que deverdo seguir as especificacdes e recomendagdes da CET. A elaboracédo
deste projeto deve estar compatibilizada com o planejamento de obras do empreendimento e

sua finalizacéo depende da aprovacéo de CET.

26



kit

(=i, PREFEITURA DA CIDADE DE

32 SAO PAULO SP0bras

6.3.8 PROJETO DE ARQUITETURA DAS PARADAS

O conceito do projeto das paradas baseia-se na garantia de acessibilidade de pedestres,
principalmente pessoas com deficiéncia, mobilidade reduzida e baixa visdo, a qualquer das
facilidades e das plataformas de embarque e desembarque através de:

o Uniformizac&o do tratamento de piso das plataformas e acessos;

o Implantacdo de guias rebaixadas e rampas ou planos inclinados de acessibilidade as

plataformas com, no maximo, 8,33% de inclinacao e piso tétil conforme normas;

o Utilizacao de faixas de piso tatil direcional e de alerta nas guias rebaixadas, nas rampas

de acesso as plataformas e nas plataformas;

o Implantacéo de piso tatil direcional indicando o caminhamento a pessoa com deficiéncia

visual para o embarque e desembarque, com seguranca,

o Demais equipamentos e instalacdes que atendam as exigéncias da Lei Brasileira de
Inclusdo, normas técnicas e da Comissdo Permanente de Acessibilidade - CPA/PMSP e
legislacéo correlata.

Os projetos apresentardo o detalhamento dos revestimentos especificados, indicando os
materiais e tipos de acabamento, métodos de fixacao, dimensionamento das pecas e outros

itens que permitam a perfeita aplicacao destes.

O escopo dos servicos referentes ao projeto executivo de arquitetura das paradas compreende
a elaboracgéo de plantas na escala 1:100, cortes e detalhes em formato Al, além de memoriais

descritivos com especificagfes técnicas e planilhas de quantidades.

6.3.9 PROJETO BASICO DE URBANISMO

Na execucao do projeto de urbanismo deverdo ser obedecidas as diretrizes do Projeto Passeio
Livre, da CPC - Comissao Permanente de Calgadas, o “Guia para Mobilidade Acessivel em Vias
Publicas” da CPA, a NBR 9050 - acessibilidade, a NBR 16537 - piso tatil, e demais normas e
legislacdo correlatas vigentes. O projeto de urbanismo sera desenvolvido de modo a
compatibilizar os elementos que compartilham o espaco publico, existentes e projetados,

eliminando os eventuais conflitos entre os diversos elementos tais como:
o Postes de iluminacéo e de sinalizacao vertical e semaforica;
o Paisagismo;

o Mobiliario urbano;
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o Faixas de travessia;

o Guias rebaixadas de automdveis e de acesso a pessoas com deficiéncia e mobilidade

reduzida;
o Infraestrutura urbana (grelhas, caixas e BLs, PVs, etc.);

o Ciclovia.

O projeto de urbanismo devera ser apresentado em plantas na escala 1:250, com detalhamento

em escalas compativeis e devera apresentar:

o Indicagdo dos pisos das calcadas, caimento, diferenciacdo de materiais (através de
hachuras), cotas de niveis, escadarias e rampas (com sentido de inclinacéo);

o Indicagéo de ciclovias, de acordo com a lei Municipal n°® 14.266, de 6 de fevereiro de
2007 e diretrizes de CET;

o Indicagdo de todo o mobilidrio urbano projetado, existente e remanejado (bancos,

lixeiras, floreiras, placas, etc.);
o Indicagéo de cercamentos (gradis, alambrados, etc.) e portdes;

o Indicacdo e detalhamento de guias rebaixadas para acesso de automoéveis e para
travessia de pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida, atendendo a ABNT NBR
9050 e legislacao correlata;

o Indicagdo e detalhamento de sinalizagéo téatil atendendo & ABNT NBR 16.537 e

legislacgéo correlata;
o Indicagéo de elementos de contencgéo, tais como muros de arrimo, gabides, etc.;
o Indicacéo dos elementos de captacédo de drenagem como canaletas e grelhas, etc.;

o Indicagéo das faixas de travessia e postes de sinalizacdo de acordo com o projeto de

sinalizacdo vertical e horizontal;

o Indicagéo da arborizag&o existente e a implantar, de acordo com o projeto de paisagismo

e TCA do empreendimento;

o Indicagéo do posteamento da rede de iluminacéo publica, de acordo com o levantamento

planialtimétrico e projeto de iluminagéo publica;

o Indicagdo das caixas de passagem, pogos de visita e demais dispositivos que

apresentam tampas ao nivel do piso;
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o Memorial descritivo e planilha de quantidades, acompanhada das memarias de calculo.

O Projeto de Urbanismo devera ser compatibilizado com os projetos: paisagismo, geometria,
sinalizacdo, etc.. Nas plantas devera constar o levantamento topogréfico. A finalizagdo deste
projeto depende da aprovagdo da SPObras, além da aprovacédo da CPA, CET e SPTrans.

6.3.10 PROJETO BASICO DE PAISAGISMO

O Projeto de Paisagismo devera ser desenvolvido a partir dos projetos de geometria, urbanismo
e do cadastro unificado de interferéncias. O projeto de paisagismo devera ser entregue em

escala 1:250 para plantas e escalas adequadas para detalhamento.

As espécies arbdéreas e arbustivas deverdo ser nativas, atendendo as diretrizes do Manual de
Arborizacdo Urbana, de SMVA, as diretrizes da Portaria 35/DEPAVE-G/03 e legislacdo correlata

vigente.

Caso seja necessario realizar manejo arbéreo, este fara parte do gerenciamento ambiental e

deve ser compativel com o Termo de Compromisso Ambiental - TCA, compreende, no minimo:

o Devera conter a definicdo das espécies e locacdo das arvores, arbustos e forracbes
utilizadas no projeto. O plantio das arvores devera manter a uniformidade e o ritmo

existentes, sem conflitar com os visuais dos edificios e monumentos;

o Toda a vegetacao existente devera ser indicada nesta planta com representacao grafica

e legenda diferenciada;

o A representacdo grafica das arvores e arbustos devera ser através da projecdo do
didmetro da copa da espécie em fase adulta com um ponto central. No caso de forracdes

deverao ser usadas hachuras diferentes para cada espécie;

o Toda vegetacdo deverd ter as seguintes especificacbes em tabela contendo: Nome
cientifico, nome popular, quantidade (unidade ou area) altura e DAP minimos da muda

e distancia de plantio;

o Devem ser incluidas nos desenhos informagbes das arvores preservadas e
transplantadas (nome cientifico, nome popular, DAP, volume lenhoso, estado
fitossanitario). Essas informacdes devem ser compativeis com as apresentadas nas
plantas de Situacdo Atual e Situacéo Pretendida que comp8em o material do TCA, que

sera fornecido por SPObras;

o O espacamento do plantio das arvores nos passeios devera estar compatibilizado com

0S acessos as garagens dos imoveis particulares, com as redes de infraestrutura
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subterraneas, com postes de sinalizacdo e iluminacdo, com as guias rebaixadas e

mobiliario urbano, conforme Manual Técnico de Arborizagdo Urbana de SVMA,;

o Nas pracas, as espécies vegetais deverdo ser compatibilizadas com os equipamentos a

ser instalados, caminhos e demais elementos de projeto.

6.3.11 PROJETO BAsIico DE VALA TECNICA

Em consonancia com a legislacdo municipal, devera ser prevista a instalagédo de valas ou valas
técnicas. Tomando-se por referéncia o projeto geométrico, os cadastros das redes das
concessionarias, assim como as normas e demais disposicdes por elas estabelecidas, devera
ser elaborado o projeto de vala técnica para as redes de telecomunicagdes, inclusive para
atendimento as demandas de CET e SPTrans, atendendo todas as condicionantes e diretrizes

das concessionarias envolvidas.

O projeto de vala técnica a ser elaborado devera ser compatibilizado com os demais projetos de
infraestrutura e especialmente com o projeto paisagistico de forma a nao interferir com o plantio
da arborizagéo. O projeto de vala técnica devera ser aprovado pelas concessionarias envolvidas,

pela CET e pela SPTrans.

6.3.12 PROJETO BASICO DE ILUMINACAO PUBLICA

Tomando-se por referéncia o levantamento topografico, o projeto geométrico e o projeto de
urbanismo, o Projeto de lluminagéo deverd ser elaborado seguindo as diretrizes de ILUME.

Devera ser dada especial atengéo a iluminacéo dos passeios publicos.

O projeto de lluminagéo Publica seréa constituido dos seguintes elementos:

o Planta com localizagdo dos pontos de iluminagdo, com indicagdo do tipo de poste,

luminaria, eventuais remocdes ou deslocamentos, e etc., em escala 1:500;

o Planta com a indicacao dos circuitos elétricos, detalhes de caixas de ligacao e passagem

e bases de fixacdo dos postes, em escala 1:500;
o Memorial descritivo das instalacdes elétricas;
o Especificacdo dos equipamentos elétricos;

o Memorial de célculo e descritivo do estudo luminotécnico com as especificagbes dos

materiais;
o Memorial de célculo das instalacdes elétricas;

o Planilhas de quantidades acompanhadas das memorias de calculo.
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O projeto de lluminacao Publica devera ser aprovado pelo Departamento de lluminacdo Publica

- ILUME. O projeto, sempre que possivel, devera privilegiar a manutencéo da poténcia instalada,
melhorando a eficiéncia da iluminagdo por meio da racionalizacdo da distribuicdo dos postes,
tipo de luminarias e sua integracdo com o projeto de paisagismo.

6.3.13 PROJETO BASICO DE INTERFERENCIAS E RESPECTIVOS PROJETOS DE
REMANEJAMENTOS

Tomando-se por referéncia o projeto geométrico, de drenagem, vala técnica, urbanismo,
paisagismo, etc., sobrepostos ao cadastro geral unificado de redes de infraestrutura existentes
(e eventuais atualizacbes de cadastros das concessionarias e 0rgdos publicos, quando
necessario), devera ser elaborado o Projeto de Interferéncias. Consiste em desenho em que
deverdo ser identificadas todas as interferéncias existentes com indicagéo de remogdes e/ou

remanejamentos de redes necessarios para implantagédo das obras.

Com base no Projeto de Interferéncias deverdo ser contatadas as concessionarias/
permissionarias e/ou 6rgaos publicos envolvidos para obtencédo dos projetos especificos dos
remanejamentos necessarios e respectivos orcamentos, ou diretrizes para o desenvolvimento

deles, quando for o caso.

Deverédo ser entregues o0s seguintes produtos:

o Projeto de Interferéncias, sobre a base do Projeto Geométrico, formato Al padrédo
SPObras em escala 1:500;

o Projetos Especificos de remocdo ou remanejamento, em escala 1:500 (a ser validada

com as concessionarias), quando for o caso;
o Projetos de realocacgéo e orcamento obtido junto as Concessionarias locais;
o Memoriais de Calculo;
o Memoriais Descritivos e Justificativos;

o Planilhas de quantidades e servigos, acompanhadas das memoérias de célculo.

6.3.14 PROJETO BASICO DE DESAPROPRIACAO

O projeto de desapropriacdo sera constituido de Plantas de Decreto de Utilidade Publica (DUP)

e Plantas Gerais de Desapropriacdo, ambas na escala 1:500 em formato Al, sendo:

o Plantas de Decreto de Utilidade Puablica (DUP) deverdo ser elaboradas com base no

levantamento planialtimétrico cadastral e no projeto geométrico, onde estardo indicadas
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as poligonais de desapropriacdo com respectivos perimetros e areas necessarios para
implantacdo do projeto.

o Plantas Gerais de Desapropriacdo deverédo ser elaboradas com base no levantamento
planialtimétrico cadastral e projeto geométrico, onde estardo indicados e identificados
todos os imoveis atingidos necessarios para implantagdo do projeto, o alinhamento dos
instrumentos legais, a linha limite da desapropriacdo, o quadro de areas contendo o
endereco completo, nimero do contribuinte, nome do proprietario, do compromissario,
do titular de dominio, titulo de propriedade, perimetro e area necessaria, remanescente

e total de cada imovel atingido.

No projeto de desapropriagédo deverdo ser obedecidas as instrugdes da Prefeitura do Municipio
de S&o Paulo, do Departamento de Desapropriacdes - DESAP, bem como da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, Norma CAJUFA, Normas de Avaliagbes de Imoveis -

DESAP, e demais legislagfes e normas aplicaveis vigentes.

6.4 ETAPA 3 -PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo devera apresentar pranchas de detalhamento dos produtos aprovados e
consolidados na Etapa 2 — Projeto basico. As pranchas de projeto basico que néo precisarem
ser detalhadas ou revisadas para permitir a execucdo das obras deverdo ser validadas para
compor o conjunto dos produtos da Etapa 3, reunindo todos os elementos necessarios e
suficientes a execucdo completa da obra, representando a solucao final e definitiva. Essa
validacdo se dara mediante a reemissao dos desenhos do projeto basico com cddigo de projeto
executivo, incluindo atualizag&o dos codigos dos documentos de referéncia, conforme diretrizes
do manual de padronizagdo de SPOBRAS, constante no ANEXO E. O procedimento de

validagc&o ndo sera remunerado.

O projeto executivo devera estar de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do INMETRO, cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais, inclusive normas de concessiondrias de servi¢os publicos, instrucdes e
resolucdes dos orgdos do sistema CREA/CONFEA e CAU/SP.

O projeto executivo devera seguir as definicdes descritas no art. 6°, da Lei 8.666/93 e na Deciséo
Normativa n.° 106/2015 do CONFEA e reunir os elementos necessarios e suficientes, com nivel
de preciséo e qualidade técnica adequada, para caracterizar a obra ou servico, elaborado com
base nas indicacdes das Etapas ja elaboradas, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo
do custo da obra e a definicdo dos métodos construtivos e do prazo de execucédo, devendo

conter, no minimo, 0s seguintes elementos:
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o Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visédo global da obra e

identificar todos 0s seus elementos construtivos com clareza;

o Solucbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar evitar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de

realizacdo das obras e montagem;

o ldentificacdo dos tipos de servigo a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como as suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para

o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para sua execucao;

o Informagdes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo

para sua execugéo;

o Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados

necessarios em cada caso;

o Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo de servigos

e fornecimentos propriamente avaliados;

o Dimensionamento definitivo de todas as estruturas, instalagfes e elementos da obra.

Antes de iniciar o desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATADA devera atualizar o indice de
Documentos, especificamente para detalhamento do Projeto Executivo, onde devera constar a

estimativa dos documentos a serem gerados no detalhamento dos Projetos Executivos.

Ao longo da elaboracéo desta Etapa, este indice devera ser sempre atualizado.

6.4.1 PROJETO EXECUTIVO GEOMETRICO

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base nos projetos basicos aprovados. O projeto
executivo geométrico deverd conter, além dos elementos elencados no projeto basico de

geometria, o memorial de alinhamento horizontal e vertical, em formato A4.

6.4.2 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base no projeto executivo geométrico aprovado, no
projeto basico de pavimentagdo aprovado e nos estudos geoldgicos e geotécnicos. As areas

apresentadas nas secbes transversais das notas de servigo, descontadas a espessura de
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limpeza da camada vegetal, serdo utilizadas para os calculos dos volumes de corte, aterro e

compensacgoes.
O projeto de terraplenagem sera constituido dos seguintes itens:

v Planta de distribuicdo de volumes em escala 1:5000, em formato Al;

v' Perfil de distribuicdo de volumes em escala 1:5000, em formato A1,

v Relatério de secdes transversais a cada 20 m do eixo central com indicacéo das estacas das
vias, e nos casos especificados pelo item 5.4.2 da IP-03/2004, em escala 1:200. As secbes
transversais deverdo contemplar toda a plataforma viaria contendo indicacdo de largura e
inclinacdo das pistas, passeios, jardins e canteiros centrais e laterais passeios, com indicagédo
das areas de corte, aterro e remogédo (notas de servigo de plataforma acabada em escala
1:200) a remuneracao deste relatorio esta contemplada nos projetos de planta e perfil;

v Planilhas de célculo de volumes e quadro de orientacéo de terraplenagem, em formato A4;

v Relatério com localizacao de possiveis areas para bota-fora de materiais excedentes, e de

solo mole e areas de jazidas de materiais para empréstimos.

6.4.3 PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base nos projetos basicos aprovados. O projeto
executivo de pavimentacé@o deverd conter além dos elementos elencados no projeto bésico de

pavimentacao, os detalhes necessarios para a execugao.

O projeto de pavimentacao sera constituido dos seguintes elementos:

v' Memorial de calculo de dimensionamento dos pavimentos novos e de refor¢o dos existentes;
v' Memorial descritivo de pavimentacao;

v Secdes transversais tipo, na escala 1:20 / 1:25;

v Plantas de distribuicdo de tipos de pavimento e de suas areas, na escala 1:500;

v Detalhes de pavimento;

v' Detalhamento das bases das calcadas, na escala 1:20 / 1:25;

v Planilhas de quantidades e servi¢cos, acompanhadas das respectivas memarias de calculo.

6.4.4 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base nos projetos basicos aprovados. O projeto
executivo de drenagem devera conter além dos elementos elencados no projeto basico de

drenagem, os detalhes necessarios para a execucao.

O projeto de drenagem sera constituido dos seguintes elementos:
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Planta de drenagem superficial em escala 1:500;

Perfis longitudinais das tubulagdes de drenagem;
Detalhes dos dispositivos de drenagem e dos dispositivos de ligagdo existentes a jusante;

NN

Memdria de célculo, demonstrar o conjunto de férmulas empregadas na metodologia de
calculo para verificacdo de todas as etapas necessarias para elaborac¢édo dos projetos;

\

Memorial descritivo;

<\

Método construtivo, em formato Al — Esc. variavel;

v Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas de respectivas memoarias de calculo.
Os projetos estruturais de obras de arte correntes serdo constituidos dos seguintes elementos:

v' Plantas, em formato A1— Esc. 1:100 e 1:250;
v' Cortes, em formato Al — Esc. variavel;

v Forma, em formato A1 — Esc. 1:50;

v' Armacao, em formato Al — Esc. 1:50;

v' Memédria de célculo, em formato A4.

v Método construtivo, em formato Al — Esc. variavel.

6.4.5 PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINACAO PUBLICA

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base nos projetos basicos aprovados. O projeto
executivo de iluminacéo publica devera conter além dos elementos elencados no projeto béasico

de iluminagao publica, os detalhes necessarios para a execucao.
O projeto basico de iluminacgéo publica devera estar aprovado pela ILUME.

O projeto de iluminacao publica sera constituido dos seguintes elementos:

v" Planta com localizagdo dos pontos de iluminagéo, com indicagéo do tipo de poste, luminaria,
eventuais remocdes ou deslocamentos etc., em formato Al,;

v' Planta com a indicacao dos circuitos elétricos, detalhes de caixas de ligacdo e passagem e
bases de fixacdo dos postes, em formato Al;

v’ Cortes e detalhes tipicos, em formato A1,

v" Memboria de célculo, em formato A4;

v’ Lista de materiais e especificagdes dos materiais e equipamentos elétricos, em formato A4.

6.4.6 PROJETO EXECUTIVO DE VALA TECNICA
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Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base nos projetos basicos aprovados. O projeto

executivo de vala técnica devera conter além dos elementos elencados no projeto béasico de

vala técnica, os detalhes necessérios para a execugao.

@)

v
v
v

projeto ser& constituido dos seguintes elementos:

Planta com indica¢do do caminhamento e método construtivo em escala 1:500
Sec¢bes com indicacdo da locacdo das caixas (inspecéo e ligacao);

Detalhes tipicos das caixas de passagem.

6.4.7 PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base nos projetos basicos aprovados. O projeto

executivo de urbanizagcdo devera conter além dos elementos elencados no projeto basico de

urbanizagéo, os detalhes necessarios para a execugao.

Os projetos deverédo ser desenvolvidos a partir do projeto geométrico executivo aprovado.

O

v

AN NN

projeto de urbanizag&o deveré apresentar:

Indicacdo dos pisos das calgadas, caimento, diferenciacdo de materiais (através de texturas),
cotas de niveis, escadarias e rampas (com sentido de inclinacdo), respeitando as diretrizes
do Decreto n°45.904, de 19 de maio de 2005;

Indicacéo de ciclovias, de acordo com a Lei Municipal n® 14.266, de 6 de fevereiro de 2007;
Indicag&o de todos os mobiliarios urbanos utilizados (bancos, lixeiras, floreiras, placas etc.);
Indicacdo de cercamentos (gradis, alambrados etc.) e portbes;

Indicacdo e detalhamento de guias rebaixadas para PPMR - Pessoas Portadoras de
Mobilidade Reduzida, comunicag¢do visual e tatil, atendendo a NBR 9050 e de guias
rebaixadas de acesso de autos;

Indicacdo dos elementos de captacdo de drenagem como canaletas e grelhas etc;

Indicacdo das faixas de travessia e postes de sinalizagcdo de acordo com o projeto de
sinalizagdo vertical, horizontal e semaforica;

Indicacéo da arborizacdo existente e a implantar; de acordo com projeto de paisagismo;
Indicacdo do posteamento da rede de iluminagcdo publica, de acordo com o projeto de
iluminag&o publica;

Indicacdo das caixas de passagem, pocos de visita e demais dispositivos que apresentam
tampas ao nivel do piso;

Memorial descritivo e planilha de quantidades, acompanhada das respectivas memorias de

célculo.
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O projeto urbanistico sera decorrente da compatibilizagéo dos demais projetos de infraestrutura,

paisagismo e sinalizacdo. Nas plantas devera constar o levantamento topografico.

O projeto sera constituido no minimo dos seguintes elementos:

v' Plantas na escala 1:250;
v' Detalhes na escala 1:100 ou 1:50.

6.4.8 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base nos projetos basicos aprovados. O projeto
executivo de paisagismo devera conter além dos elementos elencados no projeto basico de

paisagismo, os detalhes necessérios para a execugao.
Os projetos deverédo ser desenvolvidos a partir do projeto geométrico executivo aprovado.

v' A definicdo das espécies e sua localizagdo. O projeto de paisagismo devera atender as
disposi¢6es da Portaria 130/SVMA-G/2013;

v' O plantio das arvores devera manter a uniformidade e o ritmo existentes, sem conflitar com
0s visuais dos edificios e monumentos;

v' O espagcamento do plantio das arvores nos passeios devera estar compatibilizado com os
acessos as garagens dos imoveis particulares, com as redes de infraestrutura subterraneas,
com postes de sinalizag¢ao e iluminagéo, com os rebaixos de travessias para cadeira de rodas
e mobiliarios urbanos;

v Nas pracgas e parques, deverdo ser indicados, além das espécies vegetais, 0s equipamentos

a serem instalados, caminhos e demais elementos de projeto, que deverdo ser detalhados.
O projeto sera constituido no minimo dos seguintes elementos:

v" Plantas na escala 1:250;
v’ Detalhes na escala 1:100 ou 1:50.

Observando-se que projeto serd decorrente da compatibilizacdo dos demais projetos de

infraestrutura e sinalizagéo.

6.4.9 PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZACAO E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base no projeto executivo de geometria aprovado e

pelo projeto basico de sinalizagéo e dispositivos de seguranca.

Os projetos serdo constituidos dos seguintes elementos:
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Projeto de sinalizacdo horizontal, na escala 1:500;

Projeto de sinalizac&o vertical, regulamentacao e orientacdo, na escala 1:500;
Projeto de sinalizagdo semaforica, na escala 1:500;

Projeto de dutos e infraestrutura, na escala 1:500;

Projetos dos dispositivos de seguranga de trafego, na escala 1:100;

Planilhas de quantidades e servigos, com respectivas memoérias de calculo;

AN N N NI

Relatorio técnico de especificacdes dos sistemas inteligentes de monitoramento de transito e
informacédo dindmica, inclusive definicdo softwares e componentes;

v Memorial descritivo.

O projeto devera ser aprovado pela CET e SPTRANS.

6.4.10 PROJETO EXECUTIVO DE REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base nos projetos basicos aprovados. O projeto
executivo de remanejamento de interferéncias devera conter além dos elementos elencados no
projeto basico de remanejamento de interferéncias, os detalhes necessarios para a viabilizagdo

e execucédo da implantacgéo.

Deverdo ser entregues os seguintes produtos:

v" Projeto de interferéncias, sobre a base do projeto geométrico, formato Al padrdo SPOBRAS
em escala 1:500;

v" Projetos especificos de remocao ou remanejamento, em escala 1:500 (a ser validada com as

concessionarias), quando for o caso;

Projetos de realocacédo e orgamento obtido junto as Concessionarias locais;

Memoriais de célculo;

Memoariais descritivos e justificativos;

D NI NI N

Planilhas de quantidades e servigos, acompanhadas das respectivas memorias de calculo.

6.4.11 PROJETO EXECUTIVO DE DESVIO DE TRAFEGO
Chama-se desvio de trafego o esquema de circulagdo que transfere parte ou todo ou fluxo de

uma via para outras, estabelecendo-se um novo itinerario.

O desvio de trafego s6 deve ser adotado, apds um estudo minucioso para a escolha dos novos

caminhos e comprovado a sua necessidade e conveniéncia.

O desvio de trafego pode ser obrigatério ou alternativo. E obrigatério quando se trata de um
desvio e todos os veiculos devem segui-lo e alternativo quando o novo itinerario é uma

recomendacao dirigida a determinados destinos.
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A elaboracgéo do projeto de desvio de trafego — PDDT — deve atender no minimo as seguintes

diretrizes fornecidas pela CET:
v' Utilizac&o de vias de mesmas caracteristicas das vias bloqueadas;
v’ Utilizagdo, para itinerarios alternativos, de percursos curtos e proximos da rota original;

v Preservacao, sempre que possivel, das areas residenciais e das vias que contém escolas e
outros polos de atracdo de pedestres;

v' Garantia de acesso as edificacdes lindeiras;
v’ Alteragdo minima do esquema de circulagdo das vias envolvidas e suas transversais;

v Avaliagdo das interferéncias, que exigem providéncias junto a outros 6rgaos publicos tais
como: ponto de taxi, de lotacédo, de 6nibus, feira livre, redes de iluminagéo publica, de energia

elétrica, de trélebus, de telefone, de TV a cabo etc., bem como as interferéncias subterraneas;

v' Andlise das adequacdes geométricas necessarias a implantacdo do desvio, como corte de

canteiro, ilhas, canalizagdes;

v' Preservacao, sempre que possivel, do itinerario original dos 6nibus e de seus pontos de

embarque e desembarque, ou ao menos, o ndo afastamento demasiado;

v" Ailuminacéo da via deve ser mantida em todas as fases da obra. Nos casos de retirada ou

desligamento, deve ser providenciada iluminacao provisoria da via.
Este projeto devera ser aprovado pela CET e pela SPOBRAS.
O projeto sera constituido dos seguintes elementos:

v' Tracado em planta em escala 1:500 com a indicagdo dos eixos das vias alteradas com
estaqueamento gréafico e indicacdo dos pontos notaveis do alinhamento de forma a garantir

o perfeito entendimento da implantacdo geométrica do desvio;
v" Projeto de sinalizacédo horizontal, em formato A1,

v Projeto de sinalizacao vertical, regulamentacéo e orientacdo, em formato Al.

6.5 ETAPA 4 - RELATORIOS TECNICOS DE PROJETO

6.5.1 PLANILHA DE QUANTIDADES, MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
PLANILHA E MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO.

Os quantitativos de materiais e servicos deverdo ser consolidados numa planilha global,
acompanhadas das memdrias de calculo, que deverdo ser apresentadas conforme padrdo

SPObras utilizando sempre que possivel os itens constantes nas tabelas oficiais do Sistema
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Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI) e de PMSP - Tabela de

Precos Unitarios - TPU emitida por SIURB.

Para elaboracao das planilhas de quantidades dever&o ser observadas as instru¢des especificas
da SPObras, em particular, deverao ser elaboradas as memorias de calculo correspondentes as
guantidades apresentadas. Os memoriais descritivos especificos deverdo ser consolidados em
um Memorial Descritivo global do empreendimento.

6.5.2 MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS DOS METODOS CONSTRUTIVOS

6.5.3 ESPECIFICACOES TECNICAS E COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Todos 0s materiais e servigos previstos no projeto que ndo constarem na tabela oficial de precos
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) nem da
SIURB deverdo ser especificados e seu custo unitario deve ser apresentado conforme

indicagbes a seguir ou conforme norma atualizada a ser fornecida pela SPObras:

6.5.3.1 Finalidade

Regulamentar os critérios e procedimentos para composicao de pre¢os, medi¢cdo e pagamento

de servigos remunerados pelos regimes de precos unitarios e globais.

6.5.3.2 Caracteristicas Gerais

o Condicdes Gerais

Independente de nova citacdo, para todos os pre¢os, sejam eles unitarios ou globais, valem as

condi¢des seguintes, ressalvados os casos mencionados especificamente nesta Norma:

o Todos os precos contratuais independem do processo empregado ha sua execucéo,
manual ou mecéanico, quaisquer que sejam 0s materiais, mdo de obra e equipamentos

empregados;

o Todos os precos devem corresponder a servigo pronto, sendo que na sua execugao
estardo incluidas todas e quaisquer despesas, mesmo quando ndo mencionadas

expressamente;

o Os precos serao os constantes na PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS da Proposta

Comercial;
o Nao havera incidéncia de quaisquer taxas sobre os materiais de fornecimento da PMSP.

o Composicao dos Pre¢os Unitarios e Globais
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As descrigbes dos servigcos constantes da Planilha de Servigos e Precos sdo complementadas

pelas Especificagbes de Servicos (ES), Especificacbes de Materiais (EM), a presente Norma e
os documentos de Projeto.

o Custo Direto

Os coeficientes a serem adotados nhos itens abaixo deverdo ser compativeis com as
caracteristicas dos servicos e do local, preenchendo os requisitos dos Projetos e das

Especificacbes, e satisfazendo as Normas, Especificacdes e Métodos de Ensaios da ABNT.

* Material

E aquele fornecido pelo Construtor, e compreende: material de construcdo, material de consumo
gue intervém diretamente nos servigos, transporte e seguro até a obra, descarga em local
adequado. Os coeficientes a serem adotados incluirdo as perdas e 0s reaproveitamentos

previstos.

« Mao de obra

E toda m&o de obra direta que possua habilitacdo para cada servico especifico, inclusive a
utilizada para beneficiamento e aplicacdo dos materiais fornecidos pela PMSP. Exclui-se a mao
de obra referente & operagédo e manutencdo dos equipamentos, ja prevista nas composicdes de
custo horario dos equipamentos. Os coeficientes a serem adotados incluirdo as ociosidades

inerentes aos servigos.

* Encargos Sociais

Inclui todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme a legislacdo em vigor e 0s casos

especificos previstos em Contrato.

* Equipamentos

Compreende 0s equipamentos, maquinas e veiculos que intervém diretamente na execuc¢ao dos
Servicos, exceto os de pequeno porte que estéo previstos no BDI. Excluem-se as despesas com
energia elétrica, agua e gas, que fazem parte do Custo Indireto. Os coeficientes adotados

incluirdo as ociosidades inerentes aos servicos.

A composicao do Custo Horario compreende 0s custos:
v' de propriedade (depreciacao e juros);
v'de manutencéao (preventiva e corretiva);
v'de operacao (materiais e mao de obra).

o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas
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Inclui os seguintes itens:

Despesas legais, licencas, emolumentos, taxas, registros, impostos (PIS,
PASEP, COFINS e ISS);

Seqguros:

v" Incéndio (cobertura de todos os bens de propriedade do Construtor
instalados no Canteiro de Obras);

v" Responsabilidade Civil dos Proprietarios de Veiculos Automotores de Vias
Terrestres e dos Transportadores em Geral (cobertura de todos os danos
causados a bens ou pessoas);

v'  Riscos Diversos Equipamentos Moveis, para todos o0s equipamentos

envolvidos diretamente na execucdo da obra;

v" Responsabilidade Civil do Construtor, de Iméveis em zonas urbanas

(cobertura de todos os danos materiais e pessoais);

v"Incéndio (cobertura dos bens moveis e iméveis da SPObras instalados no

Canteiro de Obras);

v"Incéndio e Riscos diversos (cobertura dos iméveis em fase de construcao,

acabamento, instalacdo e montagem);
Taxa de riscos;
Rateio da administracao central;
Transporte interno e externo de pessoal;

Transporte interno, vertical e horizontal, e respectivo manuseio de materiais,
inclusive os fornecidos pela PMSP, dentro dos limites da obra, bem como entre

0s canteiros principal e auxiliares;
Mobilizagéo e desmobilizacéo, interna e externa de equipamentos;
Ferramentas e utensilios, usuais e especificos;

Operacgdo, manutencao, limpeza e vigilancia do canteiro; pagamentos de contas
das concessionarias de redes basicas de 4gua, esgoto, drenagem, telefone e gas

para canteiro;

Subsidios para refeicdo e alojamento;
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* Lucro do Construtor.

o Propriedade dos Bens e Materiais

Sao propriedades da PMSP:
o Os bens e materiais incorporados a obra
o Os bens e materiais remanescentes, fornecidos pela PMSP.
o A terra proveniente das escavacdes, a critério da SPObras.

o Os materiais recuperados nos remanejamentos, escavacdes e outros servigos, a critério
da SPObras.

6.5.4 LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALTERNATIVAS
LOCACIONAIS DO CANTEIRO E PLANO DE ATAQUE DE OBRA

Para a instalagdo de canteiros de obra, deve-se inicialmente definir a sua localizagdo, de
maneira que se estabele¢a uma logistica eficaz para as instalagdes provisorias, instalacdes de

seguranca, sistema de movimentagéo, icamento de pecas e armazenamento de materiais.

O planejamento do layout envolve a definicdo do arranjo fisico de trabalhadores, materiais,

equipamentos, areas de trabalho e de estocagem.

Do ponto de vista ambiental, deve-se observar a localizacdo de possiveis areas de preservacao

ambiental, nesse caso deve-se respeitar a legislacao vigente aplicavel a area da construcgéo.

Para a execucdo das instalacbes provisorias, € interessante realizar a andlise e o
aproveitamento do relevo natural do terreno, de modo a minimizar os impactos resultantes da
instalacdo, essa escolha ird repercutir na fase de desmobilizacédo e desativacédo do canteiro de

obras, minimizando acdes de recuperacao de areas degradadas.

Para a efetiva implantacdo de canteiros de obras, a documentacédo legal referente ao uso e

ocupacdo da area escolhida devera estar vigente.

Deveréo ser previstas, ao longo do processo construtivo, as atividades que garantam o bom

funcionamento dos canteiros de obras e instalages provisérias, como por exemplo:
o Controle das condi¢cGes sanitarias do canteiro;

o Constante observacdo da qualidade da agua potavel fornecida aos colaboradores, bem
como a higienizacdo periédica de bebedouros (evidenciada através de planilhas

contendo a data da ultima higienizacao);
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o Remocéo de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras devidamente

identificadas e sinalizadas de acordo com a classificagdo do residuo, destinar

posteriormente 0s residuos para cooperativas ou empresas que realizem a reciclagem;

o Realizar a separacao de residuos perigosos, de acordo com as legislacdes vigentes e

encaminhar para empresas especializadas em seu tratamento e disposicao final;

o Realizar o transporte e 0 armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as

normas de seguranca vigentes;

o Instalar dispositivos de prevencéo e sinalizacao de incéndio adequado, bem como, rotas

de fugas e saidas de emergéncias.

7 FORMA DE APRESENTACAO, APROVACAO, ENTREGA E MEDICAO

7.1 FORMA DE APRESENTACAO E APROVACAO

A Contratada devera apresentar, a cada etapa, um Plano Geral de Trabalho - PGT, o qual se
caracteriza como plano de atuacdo da contratada e deve conter o detalhamento do escopo,
programacéo dos trabalhos na forma de cronograma e definicdo/quantificacdo dos produtos
contratados para controle da fiscalizacdo da SPObras, bem como os agrupamentos dos
documentos compondo pacotes técnicos. Sem a aprovacao completa deste primeiro relatério
técnico ndo sera permitida a entrega nem a medi¢cdo de nenhum servico ou documento relativo

ao desenvolvimento dos servi¢cos. Este documento nao é remunerado.

Os documentos previstos para a caracterizagcdo dos trabalhos deverdo ser apresentados por
meio de uma relacdo que discrimine 0 servi¢co, a escala e ainda formato dos documentos

técnicos que serdo entregues.

Durante o desenvolvimento do projeto, sempre que for necessario, devera ocorrer a atualizagédo
da relagédo desses documentos, sem que isto impligue em servigos extras no escopo contratado
ou na inclusdo de novas atividades ou servicos solicitados pela SPObras, definidos pela
incidéncia de fatores supervenientes devidamente justificados. Esta acdo, neste ultimo caso,

incluira na revisdo do PGT os documentos ndo previstos.

Os documentos técnicos deverédo ser elaborados de acordo com o Manual de Padronizagéo de
Documentos Técnicos da SPOBRAS - SP-B/001.

No desenvolvimento de projetos, as pranchas técnicas finalizadas, com as memoarias de calculo
ou notas técnicas, deverdao ser remetidas a SPObras para a andlise técnica dos Analistas

Técnicos.
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Na entrega dos documentos caberd a SPObras dar o aceite para liberacdo dos documentos

para andlise ou, se for o caso, devolver os referidos documentos, e neste caso sem a valida¢éo
para a efetiva medigdo. Os documentos “Devolvidos” que ndo foram validados pela SPObras

ndo poderdo ser medidos.

Serdo considerados validos os documentos de status “Liberados para Andlise” que

preencherem, no minimo, as seguintes condic¢des:

o Apresentar em escala adequada, vide Manual de Padronizacdo de Documentos
Técnicos da SPOBRAS - SP-B/001;

o Apresentar um indice de preenchimento superior a 85% em cada prancha;
o Apresentar relevancia com relagéo ao projeto ou estudo apresentado;
o Apresentar nivel de detalhamento compativel com a fase de projeto;

o Ser novo, ndo sendo aceitos documentos padrao existentes, projetos e relatérios apenas

adequados ou reeditados (estudados a caso, se couber);

o Cada documento deve ser acompanhado por todos os elementos necessarios a sua

analise, tais como:

* Memoriais descritivos (descricdo de todos o0s materiais e acabamentos

construtivos, bem como a forma de aplicagéo e técnicas de execucgao);

* Planilhas de quantidades (levantamento de quantidades de todos os materiais e

servi¢os constantes dos projetos);
* Memodrias de calculo (em todos os casos, especialmente para orgcamento);
* Sondagens (para projetos de fundagdes e contencdes);
» Ensaios (para dimensionamento de pavimento);
» Planta de bacia (para projetos de drenagem), entre outros;

« Demais documentos da mesma disciplina ou mesmo pacote técnico,

indispenséaveis para analise conjunta, conforme definido no PGT.

by

Caberda a SPObras a verificacdo dos servicos executados e, caso seja necessario, 0

apontamento de revisdo das informacfes apresentadas.

No caso da necessidade de revisdo, o documento passara para a situagdo “A revisar’,
aguardando revisao pela projetista. A contratada devera revisa-lo, avancar revisao indicando o

motivo da revisdo em campo proprio do carimbo padrdo SPObras e entregar para nova analise
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da SPObras. Este procedimento devera ser seguido até a aprovagdo sem ressalvas do

documento.

No caso de os apontamentos ndo impedirem a execucdo do servico, desde que evidentemente
0 comentario seja considerado, o documento passara para a situacdo de “Aprovado com
Ressalvas”, aguardando revisao pela projetista, sem prejuizo da liberacao para frente de obras,
se for o caso, com a devida consideracdo das ressalvas. A contratada devera revisar o
documento, avancar revisdo indicando o motivo da revisdo em campo préprio do carimbo padrdo
SPObras e entregar para nova andlise da SPObras. Este procedimento devera ser seguido até

a aprovagao sem ressalvas do documento.

Caso a analise técnica indigue que o documento é desnecessario ou impertinente ao escopo
pretendido, 0 mesmo passara para a situacao de “Cancelado”, com o devido relatério justificativo
do cancelamento. No caso de documentos apresentados com o cédigo errado, 0s mesmos seréao

cancelados para reapresentacdo com o codigo correto.

No caso de alteragéo de norma técnica ou legislacdo ou qualguer outro fator superveniente que
demande nova solug&o técnica, partido de projeto, diretriz, premissa, critério ou condicionante,
o0 documento passara para a situagao de “Alternativa ndo adotada”. Os documentos relativos a

nova solugéo receberdo nova codificagéo.

As pranchas e relatorios técnicos previstas nos custos unitarios de outros servicos, tais quais
levantamentos topograficos, serdo remuneradas pela medicdo destes servicos, na forma

especifica da contratacao.

A Contratada devera validar junto & SPObras o partido ou concepc¢ao de projeto.
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Quadro 1 - Situacao dos documentos e prazos de andlise correspondentes

Situagéo Descrigao

Entregue Documento recebido pela SPObras, ainda nao liberado para analise.

Documento ndo considerado valido por ndo atender as condicdes minimas descritas ou

Devolvido N . N . .
documento ndo autorizado para emissao; ou documento remetido por equivoco.

Liberado para . . . . - .
P Documento considerado vélido e liberado para analise conforme condi¢cdes descritas.

analise
Documento desnecessario ou impertinente. Ndo cabe revisdo para reapresentagdo. Caso seja
Cancelado documento com cddigo errado, devera ser reapresentado com cddigo correto. Ndo passivel
de medi¢éo. No caso de medigdo anterior, devera ser estornado.
A revisar Documento a ser revisado pela contratada.
Aprovado com | Documento com necessidade de revisdo ou corre¢cdo ou complementacdo que nao impegcam
Ressalvas a liberacéo para obra, desde que evidentemente o comentério seja considerado.
Documento satisfatorio sem necessidade inclusdo de informacg8es. Pode ser liberado para
Aprovado obra.

Esté sujeito a necessidade de revisao para compatibilizacdo com as demais disciplinas.

Apos aprovacao final completa de todas as disciplinas da Etapa, a SPObras autorizara a
emissdo da entrega final de todos os documentos da Etapa em formato fisico e digital com
assinatura dos respectivos responsaveis técnicos. Depois desta entrega e conferéncia, a
terceira e Ultima parcela dos valores dos produtos aprovados na Etapa sera liberada.
Documento cuja solugdo técnica ou partido de projeto ou diretriz ou premissa ou critério ou
condicionante de projeto foi alterada, motivada por fator superveniente ou por alteracéo de
norma técnica ou legislacao e, portanto, documento ndo valido para execug¢édo de obra.
Observacao: a medigdo deste documento ocorrera até o limite previsto para a situagdo no
momento da definicdo de “alternativa ndo adotada”.

Entrega Final

Alternativa ndo
adotada

Faz parte do escopo da contratada todo o0 acompanhamento e procedimentos necessarios a
aprovacdo dos projetos junto as empresas concessionarias e 6rgaos publicos. A critério da
SPObras, 0 protocolo junto as empresas concessionarias e 6rgaos publicos podera ser feito
diretamente pela SPObras. A empresa SPObras s6 medird a aprovacdo dos desenhos

devidamente aprovados por estes 6rgaos.

7.2 FORMA DE ENTREGA

A entrega dos arquivos .PDF dos documentos técnicos devera ocorrer através do Sistema de
Gerenciamento de Projetos SIURB/SPObras — GPS, disponivel na Internet pelo endereco

http://transparencia.spobras.sp.gov.br:8080/gps/, ou outro indicado pela CONTRATANTE.

Para tanto, a CONTRATADA recebera um usuéario e senha para acesso ao GPS juntamente

com o manual do sistema, também disponivel para consulta no préprio sistema.

No primeiro acesso, a senha devera ser trocada clicando em “trocar senha”. Caso seja
necessario, para o cadastro de novos usuarios, a empresa devera enviar carta para SPObras

com nomes completos e e-mails.

No prazo maximo de 1 (um) dia ap0s a inser¢do no sistema GPS, os arquivos editaveis deverdo
ser entregues em midia (CD, DVD, HD) com Guia de Remessa de documentos — GRD através

do protocolo da SPObras.
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Excepcionalmente, a SPObras poder4 aceitar o recebimento destes arquivos através de
mensagem eletrénica com link permanente (ndo pode expirar até o final do contrato) para

download dos arquivos (em endereco a ser informado pela SPObras apds a ordem de servicgo).

A capa do CD/DVD/HD, quando utilizado, devera apresentar os dados de identificacdo
relacionados abaixo, e sua contracapa devera constar o nome de cada arquivo, e sua extensao,

contido no CD.
i. Identificagdo da SPObras e da Contratada;
i. Logotipo da SPObras e da Contratada;

ii.  Identificagdo do empreendimento, trecho, subtrecho, e o nimero do contrato de

referéncia;

iv.  Data, discriminada por més e ano.

O envio dos relatérios de analise da SPObras, onde constara a situacdo ("status") de cada
documento, ocorrera também através do sistema GPS, os quais poderdo ser visualizados na

consulta de cada documento.

Apbés o cadastro de usuarios novos com 0s respectivos e-mails, 0 sistema enviara

automaticamente um e-mail informando quando um novo relatério de analise estiver disponivel.

A entrega final devera ser feita por pacote técnico, sempre com todos os documentos em formato

A4 e desenhos complementares em formato Al, todos no padrdao da SPObras.

Deverdo ser entregues com Guia de Remessa de documentos — GRD através do protocolo da

SPObras assim como uma cdépia fisica assinada pelo responsavel técnico, conforme abaixo:

e 2 (duas) midias (CD, DVD, HD) iguais com todos os arquivos .PDF e arquivos editaveis,
nos formatos ja especificados;

e 1 jogo impresso em papel sulfite, encadernado, dos documentos em formato A4,
assinada pelo responséavel técnico

e 1 copia da ART/RRT do Responsavel Técnico.

A critério da SPObras, as copias plotadas e impressas poderao ser substituidas pela inclusao
da assinatura digital do responsavel técnico nos arquivos em formato .PDF contidas nas midias

ja previstas.

A codificacdo dos documentos devera seguir o formato padrdo de SPObras, conforme diretrizes

que serdo apresentadas pela CONTRATANTE antes da emissédo da Ordem de Servico.

A CONTRATADA procedera, a qualquer momento, de maneira imediata, sem quaisquer dnus a

SIURB/SPObras, a toda e qualquer revisdo dos documentos que se verificar necessaria em
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funcéo de possiveis incompatibilidades entre os documentos, ao ndo atendimento a legislacéo

e normalizacdo, as exigéncias de 6rgdos de aprovacdo competentes ou outros motivos de

importancia.

Na elaboracdo dos arquivos.PDF oriundos de CAD, deverdo ser aplicadas as configuractes de
penas. Também deverado ser observados o formato e orientacéo das folhas para que se garanta
o melhor aproveitamento do papel.

Nos casos de arquivos anexos que nao estejam no arquivo DOC, como planilhas ou desenhos,
deve ser inserida marcacdo no arquivo .DOC de modo a possibilitar montagem futura. Por
exemplo, no caso de uma planilha anexa XLS, cujo nome do arquivo seja “exemplares
arbéreos.xls”, composto de oito folhas, o arquivo .DOC deve possuir na pagina onde o anexo

sera inserido a seguinte frase: “Inserir arquivo exemplares arboreos.xls — 8 paginas”.

Os nomes dos arquivos digitais a serem salvos devem seguir o codigo do documento no padréo

adotado por SPObras, incluindo a indicagéo da reviséo.

A codificagdo dos documentos devera seguir o formato padrédo de SPObras, conforme diretrizes
contidas no Manual de Padronizagdo SPObras - SP-B/001, ANEXO E deste TR.

As planilhas de quantidades e servicos deverdo ser apresentadas conforme padrdao SPObras,
utilizando, sempre que possivel, os itens constantes nas tabelas oficiais da PMSP. Os itens ndo

contemplados por estas tabelas deverdo ser acompanhados das devidas especificacdes de

Os desenhos em *dwg do AutoCAD referentes as plantas devem ser entregues em um Unico
arquivo, sem dividir pela articulagdo das folhas formato A1. Também nao podem ser enviados
com os arquivos de referéncia (XREF) ativos, sendo que o comando BIND deve ser utilizado

antes do envio, para que os XREFs sejam transformados em blocos.

7.3 FORMA DE MEDICAO
O regime de execuc¢do contratual seré por preco unitario.

Para as atividades e produtos referentes a elaboracdo de Projeto Basico e Projeto Executivo
para a implantacdo da Ligacdo Viaria Grauna-Gaivotas, a primeira parcela de pagamento s6
serd liberada mediante a apresentacdo dos documentos técnicos considerados validos pela
fiscalizacdo de projetos, conforme critério definido neste Termo de Referéncia. A primeira

medicao dos itens validos corresponde a 50% do valor contratual do item por prancha técnica.

A segunda medicao dos itens validos corresponde a 30% do valor contratual do item por prancha
técnica, e soO sera liberada apos o atendimento dos comentarios dos analistas técnicos com a

respectiva aprovacédo do documento.
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Por fim, a terceira medicao dos itens validos corresponde a 20% do valor contratual do item por
prancha técnica. Apés aprovacdo final completa de todo o projeto com todas as suas
especialidades, a SPObras autorizara a emissdo da entrega final de todos os documentos.

Depois desta entrega e conferéncia a ultima parcela sera liberada.

Ver Quadro a seguir:

Quadro 2 - Situacdo dos documentos e parcelas de medicdo correspondentes

Situacéo

Descricao

Medicéo

Etapa

Acumulado

Liberado
para analise

Documento considerado valido e liberado para analise conforme
condi¢cbes descritas.

50%

50%

Documento satisfatério sem necessidade de inclusdo de

informagdes. Pode ser liberado para obra.

Aprovado Est4 sujeito a necessidade de revisdo para compatibilizagdo com 30% 80%
as demais disciplinas.
Ap0Os aprovacao final completa de todas as disciplinas da Etapa, a
SPObras autorizara a emissdo da entrega final de todos os
Entrega documentos da Etapa em formato fisico e digital com assinatura 20% 100%
Final dos respectivos responséaveis técnicos. Depois desta entrega e

conferéncia, a terceira e ultima parcela dos valores dos produtos
aprovados na Etapa sera liberada.

Os documentos liberados para analise, ainda ndo aprovados, que venham a ser cancelados pela
SPObras deverdo ter sua medi¢cdo estornada, caso ja tenham sido medidos. Os documentos

aprovados que vierem a ser cancelados por SPObras, ndo serdo passiveis de estorno.

Quando um documento for classificado por SPObras como “alternativa ndo adotada”, ele devera
ser medido até limite previsto para a situacao neste momento, ou seja, 50% no caso de “liberado

para analise”, 80% no caso de “aprovado” ou 100% no caso de “entrega final”.

Os servicos serdo medidos conforme a subdivisdo constante na planilha de orgamento

estimativo, devendo ser observadas as unidades correspondentes a cada um dos itens.

Os projetos executivos serdo medidos por prec¢o unitario, ou seja, por prancha Al, em parcelas

de acordo com os critérios j& apresentados.

A Etapa 4 (Relatorios Técnicos do Projeto) serd medido por preco unitario, ou seja, por produto

em parcelas de acordo com os critérios apresentados.

Os servigos de topografia e ensaios geotécnicos (Etapa 1) serdo medidos por pre¢os unitarios
através de multiplicacdo das quantidades realmente executadas no periodo pelo seu respectivo

preco unitario.

Os projetos basico e executivo (Etapas 2 e 3) serdo medidos por preco unitario, ou seja, por
prancha Al, em parcelas de acordo com os critérios ja apresentados. A emissdo dos
documentos A4 que compdem o conjunto de documentos técnicos das disciplinas de projeto,

como relatdrios técnicos, memarias de calculo, memoriais descritivos, especificacdes técnicas,
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planilhas de quantidade e listas de materiais, esta incluida na Composi¢éo de Precos Unitarios

das pranchas de projeto.

A contratada procedera, a qualguer momento, de maneira imediata, sem quaisquer 6nus a
SIURB/SPObras, a toda e qualquer mudanca que se verificar necesséria dos respectivos
estudos, em funcdo de ndo atendimento a legislacdo ambiental vigente e as exigéncias

de érgaos licenciadores.

Para o caso de servigos extracontratuais, a necessidade devera ser previamente justificada e

aprovada pela SPObras.

8 NORMAS

Para os materiais, ensaios e servi¢cos previstos neste edital, deverdo ser utilizadas as normas
vigentes publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e pela Prefeitura
Municipal de Sdo Paulo. Casos especiais, ndo cobertos por normas vigentes brasileiras, poderao
fazer uso de normas estrangeiras especificas, desde que tenham fé publica, devendo, nestes

casos, estas normas serem fornecidas a SPObras, traduzidas para o portugués.

9 PRAZO DE EXECUCAO
O prazo previsto para execuc¢ao dos servicos identificados neste Termo de Referéncia € de 12

(doze) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, pela
SIURB/SPObras, conforme cronograma referencial - ANEXO B.

O prazo de vigéncia do contrato serd composto do prazo de execucao adicionado de 3 (trés)

meses.

A Contratada devera apresentar um cronograma com todas as atividades envolvidas no
trabalho, inclusive os responsaveis pela sua realizagdo e a interdependéncia entre elas,
coerente com 0s prazos maximos e quantidades de revisdes por produto, estabelecidos no
ANEXO A.

Caso algum produto ndo atenda aos critérios de validade e seja devolvido pela SPObras, o
mesmo ndo serd considerado entregue e 0 prazo maximo para entrega sera calculado até a

entrega validada, descontados os dias que a SPObras demore para fazer a devolucéo.

10 SANCOES ADMINISTRATIVAS

Além das sancdes previstas em contrato, serdo aplicadas a CONTRATADA, garantido o

contraditério e a ampla defesa, as seguintes penalidades:
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Para o Plano-Geral de Trabalho - PGT:

0,5% sobre valor da Etapa a que se refere por dia util de atraso na primeira

entrega além do limite estabelecido no ANEXO A;

0,5% sobre valor da Etapa a que se refere por dia Gtil de atraso na entrega das

revisdes além do limite estabelecido no ANEXO A;

2% sobre valor da Etapa a que se refere por reviséo além do limite estabelecido
no ANEXO A;

A partir de 20% de multa acumulada sobre o valor do contrato, 0 mesmo podera
ser rescindido.

Para as Etapas 4.

1% sobre valor do produto por dia util de atraso na primeira entrega além do limite
estabelecido no ANEXO A;

1% sobre valor do produto por dia util de atraso na entrega das revisées além do
limite estabelecido no ANEXO A;

10% sobre valor do produto por revisao além do limite estabelecido no ANEXO
A;

A partir de 25% de multa acumulada sobre o valor de qualquer um dos produtos,

0 contrato podera ser rescindido.

Para as Etapas 2 e 3, as penalidades serdo aplicadas por disciplina:

0,5% sobre valor da disciplina por dia util de atraso na primeira entrega além do
limite estabelecido no ANEXO A;

0,5% sobre valor da disciplina por dia util de atraso na entrega das revisdes além
do limite estabelecido no ANEXO A,

2% sobre valor da disciplina por revisdo além do limite estabelecido no ANEXO
A;

A partir de 25% de multa acumulada sobre o valor de qualquer uma das

disciplinas, o contrato podera ser rescindido.

Para todas as Etapas e produtos:
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» A partir de 50% de multa acumulada sobre o valor de qualquer uma das etapas,
o contrato podera ser rescindido.

* A partir de 20% de multa acumulada sobre o valor do contrato, 0 mesmo podera

ser rescindido.

11 SUBCONTRATACAO

A Contratada podera delegar a execucdo dos servigos técnicos listados abaixo, com prévia
aprovacdo da FISCALIZACAO, para empresas(s) especializada(s) que comprove(m), antes do
inicio da realizacdo de cada servico, a qualificagdo técnica necessaria para sua execucao,

restrita, contudo, ao percentual maximo de 20% do valor do contrato.
o Levantamento Topografico com Cadastramento de Interferéncias;
o Ensaios Laboratoriais;
o Sondagens (Percusséao e Rotativas);
o Sondagens a Trado, Cavas e
o Ensaios para Projeto de Pavimento.

o Consultoria técnica especifica.

Caso haja a terceirizacdo da execucédo desses servigos, ndo havera qualquer relagéo contratual
e/ou obrigacdes entre a SPObras e a(s) empresa(s) especializada(s), permanecendo a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar
a supervisdo e coordenacdo das atividades da(s) empresa(s) especializada(s) contratada(s),
bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes

contratuais correspondentes ao(s) servico(s) técnico(s) especializado(s) terceirizado(s).

12 AUTORIA E DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DO PROJETO

A SIURB/SPObras sera proprietaria exclusiva de todos os produtos, tais como levantamentos,
medicdes, memorias de calculos, memoriais descritivos, croquis, fotos, relatérios, mapas,
desenhos, diagramas, planos estatisticos, relatérios, enfim, quaisquer documentos elaborados
pela CONTRATADA no cumprimento deste contrato, obrigando-se a mesma a entrega-los a

SIURB/SPObras sempre que solicitados.

A LICITANTE deveréd ceder desde a licitacdo, em carater irrevogavel, irretratavel e por tempo
indeterminado, & SIURB/SPObras, os direitos autorais patrimoniais sobre o0s produtos

intermediarios e finais decorrentes da prestagcdo dos servi¢cos aqui previstas, afora aquelas de
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natureza personalissima, conforme previsao contida no artigo 111° da Lei Federal 8.666/93, nos
termos da Lei Federal n°® 9.610/1998 e 82°, art. 3°, da Resolucdo CAU/BR n° 67, de 5 de
dezembro de 2013.

A SIURB/SPObras podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos produtos, documentos e
materiais elaborados pela CONTRATADA no cumprimento deste objeto na forma que considerar
mais adequada em quaisquer divulgacdes, inclusive nas hip6teses de alteracbes dos

documentos, conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, art. 5°, inc. VI, alinea “g”, salvo se houver

limitacdo de espaco ou tempo na midia de divulgacao.

Devera ser apresentada declaragédo da LICITANTE conforme modelo fornecido juntamente com
o EDITAL.

54



=N, PREFEITURA DA CIDADE DE

KL
&
$#sAo PAULO S’0bras

13 ANEXOS

13.1 ANEXO A — QUADRO DE CONDICIONANTES PARA INICIO, PRAZOS PARA
ENTREGA E ANALISE E QUANTIDADE DE REVISOES POR PRODUTO E
ETAPA
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13.2 ANEXO B - CRONOGRAMA FiSICO REFERENCIAL
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13.3 ANEXO C - DESENHOS DISPONIVEIS
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13.4 ANEXO D - TERMO DE REFERENCIA DE LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA SPOBRAS
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13.5 ANEXO E - MANUAL DE PADRONIZACAO SPOBRAS - SP-B/001E
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