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TERMO DE REFERENCIA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE
EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E
MEIO AMBIENTE PARA A EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS
GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E
ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE
JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO
EXISTENTE.
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1. OBJETO

O Objeto deste Termo de Referéncia contempla a Contratacdo de Empresas ou Consoércio
de Empresas Especializadas em Engenharia, Arquitetura e Urbanismo para a execucao dos
levantamentos de campo, servicos geotécnicos, elaboracdo de projetos basicos, projetos
executivos e dos estudos ambientais para implantacdo da Ponte Jurubatuba sentido Centro-

Bairro e das vias complementares de conexado com o Sistema Viario existente.

2 APRESENTACAO

2.1 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O objetivo do empreendimento sera o de proporcionar uma ampliacado da atual ligacao viaria
para a transposicdo da Avenida Interlagos sobre o Rio Jurubatuba, buscando otimizar os
fluxos de transporte publico na regido, reforcando a politica de mobilidade urbana da cidade de
Sao Paulo assim como também projetando melhorar a fluidez e a seguranca para o trafego
composto por veiculos particulares que diariamente fazem uso da transposigdo do local e em

ambos os sentidos viarios.

A busca pela implantac&o desta futura obra sobre o Rio Jurubatuba, duplicando a transposi¢cao
atual, serd também de organizar qualitativamente o trafego de passagem, principalmente no
gue se refere a reforcar a politica de mobilidade urbana da cidade de Sdo Paulo e ofertando
adequacdo viaria aos corredores de 6nibus de integracdo entre as regides Central e Sul da
mesma, com faixas exclusivas a direita em cada sentido e de acordo com o previsto no Plano

Diretor Estratégico vigente no municipio.

2.2 CONTEXTUALIZACAO

Uma das caracteristicas de Sao Paulo é a predominancia do transporte publico por énibus,
cuja abrangéncia da rede é de 4.400 km e que cobre toda a area do municipio (centro,
subcentros e periferia). Sdo 14.800 6nibus dos mais variados tamanhos que compdem a
frota que atendem a 65% da demanda. A rede de média capacidade (sistema por 6nibus)
possui uma extensdo de 128 km de corredores de 6nibus municipais e metropolitanos. A
frota de 6nibus municipal corresponde a 0,5% do total da frota veicular e atende diariamente
8,2 milhGes de viagens, enquanto os 3,7 milhdes de automdveis realizam 7,9 milhSes de

viagens.

Na regido em questdo e especificamente sobre as atuais duas pontes existentes sobre o
Rio Jurubatuba circulam 29 (vinte e nove) linhas de énibus municipais no dias Uteis, sendo
gue estas linhas transportam em média um total de 223.000 passageiros, divididos em um

volume de Onibus de 145 por hora no sentido centro e 127 por hora no sentido bairro,
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ambos no horéario de pico matinal e, para o horario de pico vespertino, tem-se a circulacéo

de um volume de dénibus de 109 por hora no sentido bairro e 107 por hora no sentido

centro.

Por estas informacdes oriundas do sistema de transporte coletivo municipal, verifica-se que
0 eixo viario da Avenida Interlagos na transposicdo do canal do Rio Jurubatuba pela Ponte
renomeada Jurubatuba — Irma Agostina é estratégico para a rede de linhas do sistema por
onibus, proporcionando a realizacdo de grande numero de deslocamentos da populacao
dos distritos de Cidade Dutra, Grajau e Parelheiros com diversos locais de interesse para
além do Rio Pinheiros.

Considerando a importancia do eixo viario da Avenida Interlagos para a estruturacao da
mobilidade na cidade, a diretriz para a implantacdo de uma infraestrutura de corredor de
Onibus ao longo do eixo viario da Avenida Interlagos consta dos planos de transporte da
Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo — PMSP.

Uma diretriz seguida nos projetos de corredores recentes foi o de agregar a implantagao de
ciclovia acompanhando o eixo do transporte coletivo e, desta maneira, no trecho que
envolve a passagem pela Ponte Jurubatuba — Irm& Agostina, a solucdo proposta para o
projeto visa contemplar as faixas exclusivas para o corredor de 6nibus a direita das pistas,
com outras duas faixas por sentido para a circulagédo do trafego geral, ciclovia e calgadas,
portanto propondo-se a construgdo de uma nova ponte com cerca de 15 m de largura,
sendo 10,5 m de pista (3 faixas de circulacdo) e 4,5 m de calgada, contigua a Ponte

Jurubatuba — Irm& Agostina que atualmente atende a circulagéo no sentido bairro.

A atual Ponte Jurubatuba — Irm& Agostina, com trés faixas, passaria a atender a circulacao
veicular no sentido centro e, por sua vez, a nova ponte atenderia a circulagdo veicular no
sentido bairro e, também assim, a antiga ponte (Ponte Interlagos) em arcos seria utilizada

para passagem da ciclovia e da calgada.

Nos anos de 2013 e 2014 a SPTrans desenvolveu o projeto basico deste corredor,
ampliando sua a regido norte da cidade, ficando entdo com 27 km de extenséo total. O
projeto do Corredor Norte — Sul envolveu o eixo viario formado pela Av. Santos Dumont, Av.
Tiradentes, Av. Prestes Maia, Avenida Vinte e Trés de Maio, Avenida Rubem Berta, Av.
Moreira Guimardes, Av. Washington Luis, Avenida Interlagos e Av. Senador Teot6nio
Vilela até o entroncamento com a Av. Atlantica, onde se conecta com o Corredor

Parelheiros — Rio Bonito — Santo Amaro.

Tendo em vista a grande extensdo do corredor, seu projeto foi seccionado em trés trechos.

O trecho 1 ficou da Zona Norte até a regido central. O trecho 2 ficou da regido central até a

passagem sobre a Avenida Jornalista Roberto Marinho, proximo ao Aeroporto de

Congonhas. O trecho 3, com 10,6 km de extensdo, abrange o0 eixo entre o cruzamento da
4
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Av. Washington Luis com Rua Joaquim Nabuco e o encontro com o Corredor Parelheiros —

Rio Bonito — Santo Amaro na Av. Senador Teotbnio Vilela com Av. Atlantica. Este trecho é o
que envolve toda a Avenida Interlagos e a transposicdo do Rio Pinheiros pela Ponte

Jurubatuba — Irm& Agostina.

A implantacdo de um corredor de 6nibus ao longo dos 27 km do eixo Norte — Sul
envolvendo a Av. Interlagos e a Ponte Jurubatuba — Irma& Agostina esta contemplada no
Plano Diretor Estratégico do Municipio de S&o Paulo PDE — 2014 (Lei Municipal n°16.050,
de 31 de julho de 2014), que orienta o planejamento urbano da cidade até 2029, e também
no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de S&o Paulo — PlanMob/SP 2015 (Decreto n°
56.834, de 24 de fevereiro de 2016) que, da mesma forma, fornece diretrizes para o
planejamento e a gestdo do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana no que diz respeito a
implantacao da infraestrutura de transporte de pessoas e bens no municipio até 2030.

Com base no “pacote” de projetos descrito acima foi elaborado também sob gestdo da
SPTrans um unico EIA RIMA para os empreendimentos de mobilidade dentre eles o
Corredor de Onibus no eixo Norte — Sul, que no seu trecho 3 inclui a Ponte Jurubatuba —

Irma Agostina.

Considerando o tempo decorrido do referido estudo ambiental licenciado, bem como a
necessaria andlise e revisdo de aspectos e impactos socioambientais que devera ser
circunscrita as areas de influéncia da Ponte Jurubatuba — Irma Agostina, esta no escopo
desta contratacdo a realizacdo de novos estudos ambientais especificos para o

empreendimento em questao.

2.3 LOCALIZACAO

Os estudos para implantacdo do empreendimento contemplam a nova Ponte sobre o Rio
Jurubatuba proporcionando uma ampliacdo da atual ligagdo viaria para transposi¢ao viaria da
Avenida Interlagos sobre o Rio Jurubatuba, com localizacao préxima a Vila da Paz, conforme

apresentado a seguir:
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Fig. 1 - Localizagao da Ponte Jurubatuba e do Sistema Viario de Acesso

3 TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Edital sdo utilizados os termos e expressfes relacionados a seguir, com 0s seguintes

significados e interpretacoes:

o

APP - Area de Preservacdo Permanente - area protegida, coberta ou n#o por
vegetacdo nativa, com a funcdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a
paisagem, a estabilidade geoldgica e a biodiversidade, facilitar o fluxo génico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar,

CET - Companhia de Engenharia de Trafego;
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo

CONCORRENTE / LICITANTE - Empresa (ou Consorcio) que esta apresentando
proposta em atendimento ao presente Edital;

CONTRATO - Documento subscrito pela SIURB/SPObras e pela Contratada, que

define as obrigacdes de ambas com relacdo a execucao dos servigos;

CRONOGRAMA - Representacdo grafica da programacgdo parcial ou total de um
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trabalho ou servico, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos,

aliados aos custos ou precos;
DAEE - Departamento de Aguas e Energia Elétrica;

DESAPROPRIACOES - Processos com a definicdo precisa da faixa dominial do
empreendimento sobreposta a planta cadastral de areas particulares, caracterizando a

perda indenizavel de bens imoveis e financeiros em edificacdes formais.
EMAE - Empresa Metropolitana de Aguas e Energia S.A;

ESTUDOS AMBIENTAIS - Conjunto de Documentos técnicos necessarios para
consulta junto aos 6rgaos licenciadores, contendo informagfes prévias de diagndsticos
ambientais suficientes para atender a fase de licenciamento ambiental até obtencéo da
LAP - Licenca Ambiental Prévia;

ESPECIFICACOES TECNICAS - Normas que fixam as caracteristicas, condicdes e
requisitos exigiveis para a execucdo dos projetos e da obra.

FISCALIZACAO - entidade responsavel pela fiscalizagio, SIURB/SPObras;

GTAC - Grupo Técnico de Areas Contaminadas (antigo DECONT-23). Integra a
Divisdo de Compensacdo e Reparacdo Ambiental — DCRA da Coordenacgdo de

Licenciamento Ambiental de SVMA;
ILUME - Departamento de lluminag&o Publica;

Licenca Ambiental de Instalacdo - LAI - autoriza a instalagdo do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificagbes constantes dos planos, programas e
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais

condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

Licenca Ambiental Prévia - LAP - concedida na fase preliminar de planejamento do
empreendimento ou atividade, aprovando sua localizagdo e concepcao, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a serem

atendidos nas proximas fases de sua implementacao;
OAC - Obra de Arte Corrente
OAE - Obra de Arte Especial

PDE - Plano Diretor Estratégico - é o0 instrumento basico da Politica de

Desenvolvimento Urbano do Municipio de Sao Paulo, determinante para todos os

PLANO GERAL DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,

indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.
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o Sd&o Paulo Obras - SPObras - empresa responsavel pela licitacdo, fiscalizacéo,
inspecao, aprovacdo e medicdo dos servicos objeto do contrato a que se refere o

presente Edital;

o S&o Paulo Urbanismo - SPUrbanismo - empresa responsavel pela especificacdo dos

aspectos relacionados a politica urbana;
o SIMA — Secretaria de Infraestrutura e do Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo;

o SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - responsavel pela
contratagdo e pagamento dos servicos objeto do contrato a que se refere o presente
Edital;

o SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes;

o SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento;
o SPTrans - S&o Paulo Transporte S.A,;

o SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente;

o Termo de Compromisso Ambiental - TCA - Termo firmado entre o empreendedor e
orgao licenciador, ap6s e condicionado, a emissdo de autorizacdo ambiental para
manejo de vegetacdo, onde sdo estabelecidas as compensacdes ambientais
necessarias para seu cumprimento, validagdo e encerramento do referido 6rgéo

licenciador; e

o TERMO DE REFERENCIA - TR - Conjunto de informagbes e prescricdes com o

objetivo de definir os trabalhos e servi¢os a serem executados;

4 ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos a serem contratados consistem no Levantamento topografico com cadastro
unificado das redes, estudos geoldgicos e geotécnicos, elaboracdo dos projetos basicos,
elaboragéo dos projetos executivos, relatorios técnicos dos projetos e elaboragdo de estudos
ambientais abrangendo desenhos, especificaces técnicas de materiais e servicos, memoriais
descritivos e de calculo, cadernos de encargos, or¢camentos, incluindo levantamento de
guantitativos com memoaria e elaboracdo de listas de materiais, cronogramas fisico-financeiros

dos servigos.

Os servicos deverdo ser elaborados seguindo as diretrizes de SIURB, SPObras, SMUL,
SPUrbanismo, SMT, SPTrans, CET, os planos especificos das concessionarias de servicos
publicos e demais 6rgados publicos, assegurando sua viabilidade técnica e a avaliacdo dos

custos das obras, além da definicdo dos métodos construtivos e do prazo de execucao.
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Os projetos a serem elaborados deverdo atender aos seguintes condicionantes:

o Apresentacado de solucdes técnicas globais e localizadas, perfeitamente detalhadas;

o ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a

incorporar a obra, bem como as suas especificacoes;

o Agregar informac8es que possibilitem a definicdo de métodos construtivos, instalacdes

provisérias e condi¢cbes organizacionais para a obra;

o Fornecer subsidios para identificacdo e quantificagdo dos possiveis impactos
ambientais que decorrerdo da implantagcéo das obras;

o Compatibilizagdo dos projetos com outras intervencdes e projetos de concessionarias

e outros 6rgdos municipais.

o Acessos provisoérios, para os trabalhadores e para o transporte de materiais as frentes
de servico, notadamente as transposi¢cdes das Vias Marginais e da Linha Férrea da
CPTM;

A gestdo e fiscalizacdo dos estudos e projetos serdo realizados pela SPObras, a quem
caberdo as diretrizes e decisdes de projeto. Todos os projetos e documentos deverdo ser
encaminhados pela Contratada a SIURB/SPObras, que realizara gestao e o encaminhamento
para a aprovagdo dos documentos as areas técnicas, conforme a especialidade do projeto, e 0

encaminhamento para a aprovagao deles junto aos 6rgdos competentes.

Os projetos deverdo atender integralmente ao Manual de Padronizacdo SPObras, constante

no ANEXO E, bem como a legislacéo e normas técnicas vigentes.

Deverdo ser efetuadas sondagens e investigacbes geotécnicas para uma perfeita
caracterizacdo do solo com a finalidade de melhor definir as fundagfes e demais estruturas de
acesso, devendo ser apresentados os perfis e o0s relatérios de ensaios geotécnicos,
acompanhados de relatério de fundagbes e solos com parecer conclusivo, de especialista no
setor, consolidando o tipo de fundacdo adotada no projeto e a classificacdo para DME -
Deposito de Material Excedente e eventual reaproveitamento no terrapleno.

A Contratada devera executar o detalhamento dos elementos necessarios a implantacéo do

empreendimento e incorporar os detalhes necessarios a sua consecucao.

Os projetos complementares deverdo atender ao previsto na norma NBR 9050 da ABNT
guanto a acessibilidade aos diversos locais e edificacfes para pessoas com deficiéncia e
mobilidade reduzida e obedecer a legislacdo e normas técnicas vigentes, bem como sua

aprovacao junto aos 6rgaos competentes.

Devera ser observada a estudada a necessidade de apoio nautico no processo construtivo.
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Devera ser elaborado o plano Rigging caso o método construtivo caso contemple icamento

das pecas.

O resultado deve ser um conjunto de informacg@es técnicas claras e objetivas sobre todos os

elementos, sistemas e componentes do empreendimento.

Como observacéo de ordem geral, valida para todo o projeto, devera ser apresentada: Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo, Memoria de Calculo de quantidades, Quadro de
Quantidades em planta e Lista Mestra de documentos, além de outros documentos técnicos
complementares necessarios ao perfeito entendimento do projeto e posterior execucdo do

empreendimento.

Faz parte do escopo da CONTRATADA a aprovacdo dos projetos junto aos 6rgaos externos
competentes (exemplos: CET, SPTrans, CPA, EMAE, CPTM, DAEE, ENEL/ISACTEEP etc),
sendo que toda a interface com estes 6rgaos sera feita pela SPObras, ou seja, a contratada
sera responsavel por demandar a SPObras as interagdes com 0s 6rgéos, bem como preparar
todo material necessario para esta interacdo, incluindo pagamento de taxas, se houver; e a

SPObras sera responsavel por interagir com os 6rgaos externos. O quadro abaixo ilustra os

principais:
. ACOES DE
TIPO DE ACOES DE RESPONSABILIDADE
N RESPONSABILIDADE DA
INTERACAO DA CONTRATADA
SPOBRAS
. Interagir com os 6rgdos
Demandar a SPObras o0 agendamento;
) ) o externos para agendamento de
ReuniBes Preparar material para subsidiar a -
o . reunido;
técnicas reuniao; ] -
) ) Enviar ata de reuniéo para todos
Elaborar a minuta da ata da reunido; -
participes;
Interagir com os 6rgéos
Demandar a SPObras o envio de pedido; | externos;
Pedido de Preparar material para anexar ao pedido; | Protocolar o pedido e cobrar seu
diretrizes Elaborar a minuta do pedido; retorno;
Pagar taxas para analise, se houver; Fornecer diretrizes a
Contratada;
. ] ] Interagir com os 6rgéos
Demandar a SPObras o envio de pedido;
) ) ] externos;
Aprovacao de Preparar material para anexar ao pedido; ]
) ) ] Protocolar o pedido e cobrar seu
projeto Elaborar a minuta do pedido;
. retorno;
Pagar taxas para andlise, se houver; ; )
Encaminhar projetos aprovados

10
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e/ou

eventuais comentarios a

Contratada;

Os servigos a serem contratados deverdo ser elaborados seguindo as diretrizes de SIURB,
SPObras, SMUL, SPUrbanismo, SMT, SPTrans, CET, os planos especificos das
concessionarias de servicos publicos e demais érgaos publicos, a legislagdo ambiental
pertinente e as diretrizes especificas da SVMA, DAEE, EMAE e CETESB, assegurando sua
viabilidade técnica e a avaliagdo dos custos das obras, além da definicdo dos métodos

construtivos e do prazo de execugao.
Os projetos a serem elaborados deveréo atender aos seguintes condicionantes:
o Apresentacao de solucdes técnicas globais e localizadas, perfeitamente detalhadas;

o ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a

incorporar a obra, bem como as suas especificagdes;

o Agregar informagdes que possibilitem a definicAo de métodos construtivos, instalagées

provisorias e condi¢bes organizacionais para a obra;

o Fornecer subsidios para identificagdo e quantificagdo dos possiveis impactos

ambientais que decorrerdo da implantacéo das obras;

o Compatibilizagéo dos projetos com outras intervencdes e projetos de concessionarias

e outros 6rgaos municipais.

A gestdo e fiscalizagdo dos estudos e projetos serdo realizados pela SPObras, a quem
caberdo as diretrizes e decisdes de projeto. Todos os projetos e documentos deverao ser
encaminhados pela Contratada a SIURB/SPObras, que realizara gestdo e o encaminhamento
para a aprovacdo dos documentos as areas técnicas, conforme a especialidade do projeto, e o

encaminhamento para a aprovagcdo dos mesmos junto aos 6rgédos licenciadores.

4.1 INFORMACOES DISPONIVEIS

Os documentos disponiveis para subsidiar a execu¢do dos servicos previstos constam no
ANEXO C deste Termo de Referéncia;

o Projeto geométrico funcional.

4.2 DIRETRIZES GERAIS PARA O PROJETO

O projeto devera contemplar a implantacdo da Ponte sobre o Rio Jurubatuba e do Sistema

Viario de Acesso.

11
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O sistema viario inicia do lado oeste do rio aproximadamente 280 metros antes da margem,
por onde fara a transposicao do rio e seguira do lado leste até aproximadamente 370 metros

apés a margem.

Para os trechos existentes estdo previstas intervengcbes com o objetivo de melhorar
significativamente o transporte publico coletivo e o transito na regido e, consequentemente, a
mobilidade da populacdo e a acessibilidade do territério urbano, bem como é esperado que os

trechos novos sejam projetados ja atendendo estas questdes.

Devera ser levada em consideracdo a via da CPTM que se encontra na érea, de forma que

preferencialmente ndo tenha nenhuma intervencéo.

Devera ser levado em conta que na margem do Rio Jurubatuba proxima a Vila da Paz, ha

interface com linhas de alta tenséo.

Deverao ser levadas em conta todas as estruturas existentes.

5 ETAPAS DOS SERVICOS

O projeto devera ser desenvolvido de modo a contemplar 6 etapas, a saber:

Etapa 1 — Estudos e Laudos para desenvolvimento dos projetos;

12
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Etapa 2 — Levantamentos de Campo, Ensaios e Sondagens;

Etapa 3 — Projeto Bésico;
Etapa 4 — Projeto Executivo;
Etapa 5 — Relatérios Técnicos de Projeto.

Etapa 6 — Estudos e Licenciamentos Ambientais

6 DESCRICAO DOS SERVIGCOS A DESENVOLVER

6.1 PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT

Na fase inicial de cada etapa do trabalho devem ser desenvolvidas a coleta e compilacéo de
dados, para obtencdo de todos os elementos relativos a area em estudo, necessarios ou de
valia para o adequado atendimento do escopo deste Termo de Referéncia. Este documento

néo é remunerado.
O PGT de cada etapa devera ser composto dos seguintes itens:
o Objetivo;
o Descrigcdo dos Produtos;
o Estrutura Analitica do Projeto;
o Indice de documentos detalhado e subdividido por assuntos;

o Cronograma fisico-financeiro.

6.2 ETAPA 1 - ELABORACAO DE ESTUDOS E LAUDOS PARA DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS

6.2.1 ESTUDOS HIDROLOGICOS

Os estudos hidrolégicos devem ser realizados no inicio dos trabalhos, na fase anterior ao
estudo de viabilidade, seguindo as instru¢bes complementares expedidas pelo DAEE, EMAE e
as diretrizes de SIURB.

Deve-se efetuar consulta prévia ao DAEE com a finalidade de consolidar a metodologia de
calculos hidrologicos e verificar os elementos técnicos necessarios para embasar a obtencéo
de outorga junto a Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos do Estado de Sao Paulo. A
Contratada deve preparar os documentos necessarios e suficientes para dar entrada nos
pedidos de outorga ao DAEE e CETESB.

Os respectivos Estudos Hidrolégicos necessarios para obtencdo de Outorga deverdo ser
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apresentados a SPObras para aprovacao e protocolo junto ao DAEE, sendo que cabera a

Contratada providenciar todas as revisdes necessarias, bem como atender a Comunique-se
que eventualmente sejam emitidos pelo 6rgdo, ficando sob responsabilidade da SPObras a

interface com os 6rgaos licenciadores e respectivos protocolos.

Caso néo seja necessario, este servico nao sera remunerado.

6.2.2 ANALISE DE VIABILIDADE

Com base no projeto geométrico funcional deverd ser feito um estudo de viabilidade do
tracado geométrico, do sistema estrutural da OAE e dos projetos complementares de forma
gue sejam identificados as redes existentes e 0s projetos de transporte publico que estédo
sendo desenvolvidos ou em implantagdo e que interferem na area de estudo, considerando

sistemas de alta, média e baixa capacidade e os sistemas cicloviarios e para pedestres.

Estes estudos terdo como objetivo o desenvolvimento de alternativas de operacdo e de
diferentes solucdes técnicas, as quais serao submetidas a SMT/CET, SPTrans, SIURB,
SMDU/SPUrbanismo e SPObras, para deliberacdo. Além disso, deverd ser validado por
SVMA, DAEE, EMAE, SABESP, ANTAQ, CTEEP e demais 6rgaos e concessionarias.

Deverdo ser consideradas a infraestrutura existentes como a linha da CPTM, a ciclovia e

outras mais que impactem na implantag&o do projeto.

Deverd ser feita uma consulta nas concessiondrias para solicitagdo de diretrizes e viabilidade

do tragado.

Deverdo ser identificados os projetos de infraestruturas de transportes (vias, terminais, etc.)

bem como eventuais alinhamentos viarios aprovados e ainda nao implantados.
Deveréao ser apresentados os seguintes produtos:

o Mapeamento da Rede Viaria Estrutural e Coletora na area de estudo com a indicacdo
de melhoramentos viarios ndo implantados e os previstos no Plano Estratégico da

Prefeitura Regional local;

o Mapeamento da rede de transporte publico, com a indicacdo dos projetos de expansao
da SPTrans, EMTU, CPTM, Metrd e outras;

o Mapeamento da rede cicloviaria — CET,;
o Relatdrio técnico.
o Justificativas técnico-econdmica das solu¢des adotadas

Deverdo ser apresentadas alternativas para os trechos do empreendimento (ponte e viario),

acompanhadas de um quadro comparativo dos diferentes aspectos (desapropriacoes,
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interferéncias, meio ambiente, solucéo técnica, econdmico-financeiro, etc.), quantificando as

potencialidades e desafios para cada cenario proposto. As alternativas desenvolvidas devem
apresentar, nho minimo, todos os elementos necesséarios para definicdo do sistema viario e
OAE, acompanhados da elaboracdo de orcamentos preliminares para verificacdo da

viabilidade econdmico-financeira de cada cenario apresentado.

Devera ser presentado para OAE o estudo de viabilidade do tipo construtivo de forma que
justifiqgue o sistema mais vantajoso para a Administracdo considerando a técnica e custo sob
as premissas da engenharia civil: ponto 6timo da relagdo custo e seguranga.

Estas alternativas serdo analisadas pela SIURB/SPObras e poderdo ser submetidas a analise
e manifestacdo dos oOrgdos competentes envolvidos para deliberacdo final pela
SIURB/SPObras quanto a escolha da alternativa.

6.3 ETAPA 2 -LEVANTAMENTOS DE CAMPO, ENSAIOS E SONDAGENS

6.3.1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM BATIMETRIA E CADASTRO GERAL UNIFICADO DE
REDES

A partir do projeto funcional aprovado devera ser elaborado o Levantamento Topografico com
uso de estacgdo total, a ser apresentado em plantas na escala 1:500, abrangendo toda area
objeto de intervengbes. Este levantamento deve conter a caracterizacdo de todas as
instalages, equipamentos urbanos, vegetagdo e estruturas existentes na area levantada, de
forma a permitir criterioso estudo das interferéncias. Todas as sondagens e posi¢cdes de

amostragem para ensaios deverao ser cadastradas.

Os servigos serdo executados atendendo as normas da ABNT, NBR 14.166, NBR 13.133 e
Termo de Referéncia de Levantamento Planialtimétrico Cadastral da SPObras, constante no
ANEXO D.

O levantamento topografico devera estar no sistema de coordenadas SIRGAS2000, conforme
especificado no ANEXO D. O arquivo digital do levantamento topogréafico deve conter, em
layer congelado, a malha do sistema SADG69.

Todo o levantamento devera ser apresentado em arquivo digital em formatos dwg e pdf,

permitindo a elaboragéo do projeto por meios eletrénicos.

Deverédo ser implantados fisicamente pares de marcos georreferenciados em toda a extenséo
do eixo de interesse, distanciado no maximo a cada 3.000m e tantos quanto forem necessarios
para cobrir a adequada amarracdo dos elementos de projeto, com monografia no padrao
SPObras e com garantia de estanqueidade no solo, confeccionado em concreto ou haste de

aco com chapa de identificacao.
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Os locais dos marcos deverdo estar identificados ha monografia (foto e amarracao), cabendo

escolher local reconhecidamente com baixo risco de intervencdes futuras de obras e

respeitando padrdes da SPObras.
Deverédo ser apresentados os seguintes produtos:
o Poligonal de apoio, referenciada nos marcos do levantamento existente;
o Nivelamento da poligonal basica;
o Nos cruzamentos de via deverao ser levantados no minimo 30m do emboque.

o Cadastro dos bueiros existentes, apresentados por se¢do ao longo do mesmo, com
cotas de entrada e saida e croquis dos elementos (muros, alas, diametros, ou secao,

material constitutivo);

o Cadastro dos elementos de drenagem (PVs, BLs, caixas etc.) apresentados em forma
de croquis, contendo dimensdes, indicacdo do material, e cotas de topo e fundo, bem

como das geratrizes inferiores das canalizages afluentes e efluentes;

o Cadastramento de linhas aéreas com amarracdo dos pontos de cravagdo dos postes,
espécie de circuito, nimero de identificacao dos postes;

o Cadastro de utilidades publicas (postes, placas, semaforos, etc.) e paisagismo com a

identificacdo das espécies arbdreas que tenham DAP a partir de 5 cm;
o Divisas e Cadastro de propriedades.
o Batimetria da faixa de interesse do Projeto.

Com base no Levantamento Planialtimétrico Cadastral devera ser elaborado o Cadastro Geral
Unificado de Redes de Infraestrutura das diversas concessionarias de servicos publicos e

privados e demais 6rgaos da PMSP.

Sera necesséria obtencdo de cadastros atualizados das redes existentes, aéreas e
subterraneas, bem como de projetos futuros, junto aos 6rgdos da PMSP e diversas
concessionarias, permissionarias e operadoras envolvidas (CET, SPTRANS, ILUME,
ELETROPAULO, COMGAS, SABESP, TELECOMUNICACC)ES, etc.).

Todos os elementos e informacdes obtidos deverdo ser confirmados em campo, a fim de
corrigir possiveis distor¢des, e consolidados em um Unico cadastro com mesma base de
coordenadas, e edicdo que permita facil distincdo das disciplinas, por cédigo de cores,
pictogramas e codigos em planta e legenda, acompanhados de relatérios indicando origem

das informagdes.

Devera ser executado mapeamento ecografico bidimensional por reflexdo de ondas

eletromagnéticas (GPR/GEORADAR) no Cadastro Geral Unificado de Redes de Infraestrutura
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das diversas concessionarias de servicos publicos e privados e demais 6rgaos da PMSP

contidos no trecho, ndo se limitando a verificacdo comprobatéria em campo das redes

subterraneas existentes informadas em cadastros fornecidos pelos 6rgdos da PMSP e

concessionarias, permissionarias e operadoras envolvidas. A elaboracao da investigacdo GPR
deve ser feita de acordo com a ABNT NBR 15.935/2011.

Escopo dos Servicos:

O

Mapeamento do Subsolo: inclui a varredura total da area informada, com utilizacao do
equipamento Ground Penetrating Radar (GPR), através de secles transversais e
longitudinais. O levantamento serd realizado de forma a identificar todas as
interferéncias de subsolo existentes no tracado, tais como redes de agua, esgoto,

telecomunicacdes, energia, drenagem, entre outras.

Deteccdo eletromagnética: serdo verificados os caminhamentos de cada rede
existente em complementacdo as informagfes obtidas através do mapeamento por

GPR utilizando-se de equipamento para a deteccao eletromagnética.

Inspecdo em campo: acesso a todos 0s pog¢os de visita, caixas de inspecao, bocas de
lobo e demais elementos enterrados existentes, coletando os dados necessarios e
complementares de topografia, especificado suas caracteristicas construtivas e

demais informacdes necessarias.

Deverao ser entregues 0s seguintes produtos:

O

O

Cadastro Unificado de Interferéncias em conformidade com todos os dados coletados
e levantamento topografico fornecido, em escala 1:500. Os desenhos em formato Al
do Cadastro Geral Unificado de Redes de Infraestrutura ndo serdo remunerados de

forma adicional, estando incluidos na Composicao de Preco Unitario do levantamento.

Relatério técnico do mapeamento do subsolo contendo os equipamentos utilizados,
croqui de caminhamento da execucédo do equipamento, arquivos brutos das imagem

obtidas do equipamentos

Relatorio fotografico da execucéo do servigo

Sequenciamento dos servi¢cos de cadastro:

Levantamento topografico e cadastral de todos os elementos executado conforme

premissas informadas anteriormente.

Solicitacdo dos cadastros para todas as concessionarias e 6rgdos, pertinentes das

redes de infraestrutura subterranea e aérea.
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Execucdo do GPR para confirmar as redes informadas nos cadastros ou visualizar

novas redes nao cadastradas anteriormente.

O servico devera ser acompanhado por um responsével da SPObras e 0s representantes das

concessionarias proprietarias das redes envolvidas no projeto.

Este cadastro unificado serd posteriormente confrontado com as informacdes de projeto e

embasara os eventuais servigcos de remanejamento e/ou remocao de interferéncias.

6.3.2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

A contratada devera submeter a SIURB/SPObras a programacéo de execucao de sondagens

e ensaios. Os Estudos Geoldgico-Geotécnicos devem ser desenvolvidos a partir do estudo de

viabilidade aprovado, das orientagbes dos técnicos em pavimentacdo e fundacdes, das

investigacdes de campo e de ensaios de laboratério, com o objetivo de que sejam definidos os

seguintes aspectos de projeto:

O

O

O

O

Geomorfologia, geologia e investigacdes geotécnicas;

Plantas e perfis longitudinais: com sec¢fes geoldgicas e geotécnicas;
Fundacdes de obras de arte correntes e especiais;

Fundacdes e estabilidade de canaliza¢des de cOrregos;

Fundacdes de bueiros e outros dispositivos assemelhados;
Fundacdes de aterros;

Estabilidade de taludes de cortes e aterros;

Estabilidade de taludes em jazidas e em depdésitos de material excedente;
Obras de contencéo;

Caracteristicas de subleito para pavimentacao.

Pesquisa de jazidas de materiais;

Pesquisa de areas para deposi¢cdo do material excedente da escavacao.

As programacgfes dos servigcos geotécnicos de campo deverdo ser sempre apresentadas ao

Contratante para verificacdo e aprovacdo. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos,

gue irdo integrar a disciplina de Projeto Bésico de Geologia:

O

O

O

Perfil geoldgico e geotécnico;
Relatérios de ensaios geotécnicos;

Estudos geotécnicos para definicdo das fundacdes necessarias para implantagdo do
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empreendimento;
o Memorial descritivo de Geotecnia;
o Detalhes de regides de tratamento de solo mole e instrumentacdo;

o Planilhas de quantidades e servigcos, acompanhadas das respectivas memoérias de

calculo.
Estéo previstos 0s servicos de sondagem:
o Sondagem a percussao (convencional);

o Sondagem rotativa (convencional), quando comprovada tecnicamente a necessidade e
aceita previamente pela fiscalizacao;

o Sondagem a trado manual;
o Sondagem com extracdo de amostras nas condi¢des naturais;

o Execucdo de pocos de inspecdo para retirada de amostras deformadas e
indeformadas.

Deveréo ser realizados o0s seguintes ensaios:

o De laboratério: Umidade natural, Limite de liquidez, Plasticidade, Compactacao,

Granulometria, CBR — 5 pontos;

o De laborat6rio (sobre amostras retiradas dos pogos de inspec¢do): Limite de liquidez,
Plasticidade, Compactagéo, Granulometria, Adensamento unidimensional,

cisalhamento direto lento e triaxial;

o “In sito”: Amostragem SHELBY 3”, “vane test”, piezocone, penetrometria CPTU e

dissipacéo de presséo neutra.

6.4 ETAPA 3-PROJETO BASICO

O Projeto Basico deve seguir a definicdo descrita no Art. 6°, Inciso IX da Lei 8.666/93, na
Decisdo Normativa n.° 106/2015 do CONFEA, assim como o Decreto n° 56.565, de
22/12/2010, ou seja, devera reunir 0os elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao e qualidade técnica adequada, para caracterizar a obra ou servico, elaborado com
base nas indicacdes das Etapas ja elaboradas, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo
do custo da obra e a definicdo dos métodos construtivos e do prazo de execucdo, devendo

conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

o Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e

identificar todos os seus elementos construtivos com clareza;
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Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de

elaboracéo do projeto executivo e de realizacdo das obras e montagem;

Identificacdo dos tipos de servico a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como as suas especificacbes que assegurem o0s melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para sua

execucao;

Informacdes que possibilitem o estudo e a definicho de métodos construtivos,
instalagBes provisorias e condicdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater

competitivo para sua execucao;

Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestao da obra, compreendendo a
sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros

dados necessarios em cada caso;

Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo de

servicos e fornecimentos propriamente avaliados.

Contém o dimensionamento definitivo de todas as estruturas, instalagdes e elementos

da obra;

Aprovado por todos os 0rgaos e instancias conforme descrigdo nas disciplinas.

Serdo detalhados projetos descritos a seguir:

6.4.1

PROJETO BASICO GEOMETRICO

Para a execucdo do projeto geométrico devem ser obedecidas a IP-03-SIURB, diretrizes de

SPObras, CET, CPTM e SPTrans, além de normas e legislagéo correlatas vigentes.

A finalizag&@o deste projeto depende da analise e aprovacgdo por CET, SPTrans, demais 6rgédos

competentes e SPObras.

O projeto geométrico sera constituido dos seguintes itens:

O

Projeto Geométrico em planta em escala 1:500 com a indicacdo do eixo central e, caso
exista canteiro central, um eixo para cada via projetada estaqueamento gréafico a cada
20 metros e pontos notaveis do alinhamento de forma a garantir o perfeito
entendimento da implantagdo geométrica, dos nivelamentos e caimentos

preconizados;
Devera constar no projeto:

= Bordas da pista
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Bordas do acostamento

Eixos, com indicacdo do estagueamento continuo central e de todas as

vias

Localizagdo, estacas e coordenadas dos pontos notaveis do

alinhamento horizontal de todas as pistas (PC's, PT's, Pl's, etc.);
Raios das curvas circulares;

Parametros das clotoides;

Comprimento das curvas;

Angulos centrais das curvas circulares;

Deflexdes das clotdides;

Tangentes externas;

Coordenadas dos centros das curvas circulares;

Outros aplicaveis.

Dimens@es planimétricas necessarias e suficientes para a definicdo das

obras;

Localizagdo e limites das obras de arte correntes e especiais, com
suficiente referéncia ao estagueamento das vias, para permitir sua

inequivoca identificacdo e locacao;
Localizag&o e limites dos muros de arrimo, obras de contencéo, etc;

Linhas aproximadas do limite externo de terraplenagem (pés de aterro e

cristas de corte);

Coordenadas e igualdade de estacas para todas as intersec¢des, inicios
e

términos de eixos em planta;

Igualdade de estacas (e coordenadas, quando necessario) de pontos
geomeétricos notaveis; centro nos narizes fisicos; inicio e fim dos
"tapers"; mudanca de eixo; limites das divergéncias e convergéncias de

eixos; intersecao de extensdes de eixos para fins de amarracao.

Quadro de coordenadas das estacas;

Projeto Geométrico em perfil longitudinal em escala 1:500 (H) e 1:50 (V) com a

indicacdo das interferéncias laterais nas vias projetadas sendo consideradas, em

especial os a

cessos as edificagbes residenciais, comerciais de servigos; e demais
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instrucdes conforme IP-03-SIURB.

Deverédo constar, pelo menos, 0s seguintes dados e indicacdes:

Perfil longitudinal do terreno original, na projecdo horizontal do eixo que

define o alinhamento geométrico em planta;

Linha do greide acabado no ponto de aplicacdo do mesmo, como
definido nas

secdes transversais tipo;

Locacao gréfica e indicacdo da estaca e cota dos PIV's, PCV's, PTV's e

soleiras;

Indicag&o analitica de comprimento das curvas verticais de concordancia
(L)
Rampa, em percentagem (i);

Parametro K das curvas verticais (K = L/A, sendo A a diferenca algébrica
das rampas em percentagem);

Ordenada da curva vertical sob o PIV (e);

Cotas da linha do greide acabado em intervalos de 20 metros e em
estacas coincidentes com aquelas das secdes transversais, mostradas
nos rodapés dos perfis; cotas das bordas livres do pavimento, quando o
perfil deste néo for paralelo ao perfil da linha do greide, de modo que as
cotas de bordo estejam referidas as mesmas estacas onde estao fixadas
as cotas do greide; indicacdo dos eixos das vias transversais e de sua

denominacéo;

Indicacdo das soleiras das propriedades lindeiras com respectivas cotas;
localizagdo e limite de obras de arte correntes e especiais, existentes e
propostas, sobre e sob a linha do greide acabado, com identificagédo
adequada e indicacdo de dimens@es e cotas de soleira, de superficie,
etc., na projecao horizontal do eixo que define o alinhamento geométrico

em planta;

Localizacao altimétrica dos equipamentos publicos que interfiram com o
tracado e suas relocacdes propostas, com indicacdo das respectivas
cotas de projecdo horizontal do eixo que define o alinhamento em

planta;

Perfil de soleira das linhas de drenagem de maior porte, paralelas ao

eixo horizontal da via. Para este fim, entende-se como linhas de
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I
drenagem de maior porte aquelas cujo dimensionamento possa
influenciar o projeto altimétrico das vias;

= Diagrama de sobrelevacdo do tipo convencional, em escala vertical, no
rodapé

do perfil e alinhado com este;

= Perfil e/ou cotas da lamina d'agua nas obras de drenagem paralelas e
transversais de maior porte. As cotas serdo indicadas na projecdo
horizontal do eixo da via e no caso de obras de drenagem paralelas, em
intervalos compativeis com os dados fornecidos pelos estudos
hidraulicos. Esses dados deverao refletir os critérios utilizados no estudo
hidrolégico;

= Indicagdo das investigacbes geotécnicas e cotas do nivel d'agua

subterrdneo quando necessario ou requerido.

o Secdes transversais a cada 20 metros do eixo central com indicacédo das estacas das
vias, e nos casos especificados pelo item 5.4.2 da IP-03/2004, em escala 1:200. As
secOes transversais deverdo contemplar toda a plataforma viaria contendo indicagéo
de largura e inclinacdo das pistas, passeios, jardins e canteiros centrais e laterais

passeios, etc.;
o Secbes transversais tipo;
o Memorial descritivo;

o Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas das respectivas memoérias de

céalculo.

6.4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base nos estudos geoldgicos, geotécnicos e no

projeto de geometria aprovado pela SPObras.
O projeto de terraplenagem sera constituido dos seguintes itens:
o Planta de distribuicdo de volumes em escala 1:1000;
o Perfil de distribuigdo de volumes em escala 1:200 (H) e 1:20 (V);

o Notas de servigo da plataforma acabada com indicacdo das areas de corte, aterro e

remocao;
o Planilhas de calculo de volumes;

o Quadro de orientacdo de terraplenagem;
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o Plantas de localizacdo de possiveis areas para bota-fora de materiais excedentes, e de

solo mole e areas de jazidas de materiais para empréstimos;

o Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas das respectivas memérias de

calculo.

6.4.3 PROJETO DE DRENAGEM

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base na Ultima revisdo do projeto geométrico

aprovado pela SPObras e demais 6rgaos competentes.

Na execucdo do projeto de drenagem, devem ser obedecidas as instrucdes de projeto
referentes a drenagem urbana da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo e as orientacdes do
DAEE. A finalizagéo deste projeto depende da aprovacao de SPObras, além da aprovacao de
PROJ 4/SIURB.

Deverao ser utilizados os projetos-padrao de dispositivos da Prefeitura do Municipio de Séo
Paulo. Neste caso, os desenhos deverdo ser apresentados em conformidade com os padrdes
adotados pela SPObras.

Os projetos incluirdo os dispositivos de drenagem superficial e subterranea e devem ser
desenvolvidos com base nos respectivos projetos geométricos e cadastro unificado de

interferéncias.
O projeto de drenagem sera constituido dos seguintes elementos:

o Planta de drenagem superficial em escala 1:500 elaborada sobre a base do projeto

geométrico;

o Planta de bacias contendo as areas de contribuicdo obtidas para o célculo e

dimensionamento;

o Perfis longitudinais das tubulagdes de drenagem, com indicagdo das linhas d’agua

para 25, 50 e 100 anos;

o Detalhes dos dispositivos de drenagem e dos dispositivos de ligacdo existentes a

jusante;

o Memodria de célculo, demonstrar o conjunto de férmulas empregadas na metodologia
de calculo para verificacdo de todas as etapas necessarias para elaboracao dos

projetos.
o Memorial descritivo;

o Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas de respectivas memorias de

célculo;
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o Elementos para apresentacdo de canalizacbes, barramentos, travessias etc. ao

Departamento de Aguas e Energia Elétrica — DAEE, incluindo o recolhimento de taxas

de aprovacgdo, bem como acompanhamento do processo até sua aprovacgao.

Deveréao ser buscadas solucbes de drenagem que beneficiem a maior permeabilidade do solo

e a maior retencao das aguas.

6.4.4 PROJETO DE PAVIMENTACAO

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base na ultima revisdo do projeto geométrico
aprovado pela SPObras e demais 6rgaos competentes.

Devera ser realizada inspe¢do em campo para levantamento das condi¢des funcionais dos
pavimentos existentes. A condi¢do estrutural do pavimento serd avaliada posteriormente as

inspec¢des de campo e avaliagéo funcional.

Os tipos de sondagens e ensaios, bem como sua distribuicdo ao longo dos trechos do projeto,
serdo decorrentes de programacao prévia, cujos resultados garantam o grau de confiabilidade
estatistica adequado ao detalhamento do projeto. Este aspecto, diretamente relacionado a
precisdo nos quantitativos das obras de pavimentacdo, deve ser atentamente observado a fim

de que o orcamento decorrente seja corretamente avaliado.

O cadastro fisico dos pavimentos deve ser obtido através de sondagens destrutivas
executadas com base nas normas da SIURB. A avaliacdo da deformidade dos pavimentos
existentes (deflexdes) deverd ser executada nas vias cujo carregamento do trafego, inspecdes

prévias e inventarios justifiquem sua necessidade.

Deverdo ser apresentadas as solugbes de pavimento para readequagdo dos pavimentos

existentes, solugdo para o pavimento viario novo, solugéo para os passeios e ciclovia.
O projeto de pavimentagao sera constituido dos seguintes elementos:
o Relatério de inspec¢éo do pavimento existente;
o Memorial de célculo de dimensionamento;
o Memorial descritivo de pavimento;
o Secdes transversais tipo, na escala 1:20;
o Plantas de distribuicéo de tipos de pavimento e areas de demolicdo, na escala 1:500;
o Detalhes de pavimento;
o Detalhamento do pavimento sobre obras de arte especiais;

o Detalhamento das bases das calcadas, na escala 1:20;
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o Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas das respectivas memérias de

calculo.

6.4.5 PROJETO ESTRUTURAL

Serao desenvolvidos os calculos estruturais dos diversos elementos de concreto ou estrutura
metalica referentes as obras de artes especiais, muros de arrimo e contencao, canalizacéo e

eventuais elementos especiais de urbanizacéo (pergolados, mobiliario urbano, etc.).

6.4.5.1 Projetos de Obra de Arte Especial

Os projetos de obras de arte especiais da Ponte Jurubatuba devem ser baseados no estudo
de vialilidade, no projeto geométrico aprovado e nos estudos geoldgicos e geotécnicos. Serédo
inicialmente estabelecidas as concepcdes e opcdes basicas de estruturas e suas fundacoes,
bem como opc¢des preliminares de transicdo aterro-estrutura e contengdes. Estas concepgdes
devem ser desenvolvidas de forma que seja possivel a obtencdo de custos, a serem utilizados
na escolha das solugodes.

A distancia entre as margens do canal do Rio Jurubatuba é da ordem de aproximadamente 60
metros, de forma que a fundacdo da ponte podera ser parcialmente sob a agua, mas a

preferéncia serd de que seja nos limites das margens.
Os projetos de obras de arte especiais serdo constituidos dos seguintes elementos:
o Planta de implantacéo;
o Concepcéao estrutural e dimensionamento;
o Interagdo do calculo estrutural com o método construtivo;
o Definigéo da infraestrutura e fundacoes;
o Desenhos de forma;
o Ensecadeiras;
o Memorial de célculo;
o Meétodos Construtivos;

o Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas das respectivas memorias de

célculo;

o Desenhos de forma com indicacdo da resisténcia caracteristica do concreto, consumo
minimo de cimento, didmetro maximo do agregado, fator agua/cimento, procedimentos
de cura, cargas e sobrecargas consideradas, cobrimento da armadura, area de formas

e volume de concreto;
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Desenhos de armacéo;

No caso de estruturas protendidas, detalhamento da cablagem, das ancoragens, o
plano de protensdo estabelecendo parametros de resisténcia e mdbdulos de

deformacéo do concreto, fases de protensédo, e 0s respectivos alongamentos;
Memorial de calculo;

Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas das respectivas memoarias de

calculo.

6.4.5.2 Projetos de Contencédo e Muros de Arrimo.

Os projetos estruturais devem ser baseados no projeto geométrico aprovado e nos estudos

geoldgicos e geotécnicos e na fase final de detalhamento, contemplard os seguintes

elementos:

O

6.4.6

Planta de implantacgéo;

Definicdo da infraestrutura e fundagoes;
Concepgdo estrutural e dimensionamento;
SecOes transversais;

Métodos construtivos e detalhes complementares;

Desenhos de forma com indicag&o da resisténcia caracteristica do concreto, consumo
minimo de cimento, didametro maximo do agregado, fator Agua/cimento, procedimentos
de cura, cargas e sobrecargas consideradas, cobrimento da armadura, area de formas

e volume de concreto;
Desenhos de armagéo;

No caso de estruturas protendidas, detalhamento da cablagem, das ancoragens, o
plano de protensdo estabelecendo parametros de resisténcia e mobdulos de

deformacé&o do concreto, fases de protenséo, e os respectivos alongamentos;
Memorial de calculo;

Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas das respectivas memdrias de

célculo.

PROJETO DE SINALIZAGAO E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base no projeto de geometria aprovado pela

SPObras e demais 6rgaos competentes.
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Na execucao do projeto de sinalizacdo devem ser obedecidas as diretrizes estabelecidas pela

Companhia de Engenharia de Trafego — CET. Além disso, estes trabalhos deverdo considerar

ainda a regulamentacao e legislacao de transito vigentes.
Os projetos serdo constituidos dos seguintes elementos:
o Projeto de sinalizacdo horizontal, na escala 1:500;
o Projeto de sinalizacao vertical, regulamentacéao e orientacéo, na escala 1:500;
o Projeto de sinalizagdo semaférica, na escala 1:500;
o Projeto de dutos e infraestrutura, na escala 1:100;
o Projetos dos dispositivos de seguranca de trafego, na escala 1:100;
o Planilhas de quantidades e servigos, com respectivas memoérias de célculo;
o Memorial descritivo.

Deverdo constar nas plantas a sinalizacdo existente identificada com a indicacdo de
permanéncia ou retirada de cada uma delas bem como o projeto de sinalizacdo de rotas
ciclisticas (ciclovias, ciclofaixas ou faixa compartilhada). Os desenhos usardo como base o
projeto geométrico com levantamento topogréfico, urbanismo, iluminacdo publica projetada
(postes) e demais interferéncias. Nos projetos de sinalizacdo semaférica deverdo estar

posicionados os postes de sinalizacéo vertical e vice-versa.

A finalizag&o deste projeto depende da aprovacdo de SPObras e CET.

6.4.7 PROJETO DE DESVIO DE TRAFEGO

No intuito de minimizar os impactos negativos ao trafego e as atividades adjacentes ao projeto,
tanto na circulagdo de veiculos como dos pedestres, causados pela execucdo das obras,

deverdo ser elaborados estudos e projetos especificos de desvio de trafego.

Preferencialmente devem ser estudadas as vias existentes como rotas alternativas. Para estas
hip6teses deve-se sempre avaliar a capacidade das vias a serem utilizadas, com as devidas
recomendacdes quanto a altera¢des na sinalizacdo, eventuais inversdes no sentido de trafego

e demais medidas que devam ser tomadas.

Deve-se avaliar preliminarmente junto as demais atividades dos projetos as possibilidades de
implantacao das obras, pré-definindo suas etapas, de forma a permitir que estes estudos
iniciais possam estimar os tempos de operagdo, carregamentos, vias que serdo utilizadas
como rotas alternativas, além das eventuais intervencdes na regulamentacédo de uso dessas

vias.

O projeto devera indicar todos os elementos que deverdo ser empregados, inclusive 0s

28



PREFEITURA DA CIDADE DE

32 SAO PAULO SP0bras

relativos a seguranca, e que deverdo seguir as especificacdes e recomendacbes da CET —

Companhia de Engenharia de Trafego de Sdo Paulo. A elaboracdo deste projeto deve estar
compatibilizada com o planejamento de obras do empreendimento e sua finalizacdo depende

da aprovacéao de CET.

6.4.8 PROJETO DE ARQUITETURA

6.4.8.1 Projeto de Arquitetura de Obras de Arte Especiais

Os trabalhos devem ser desenvolvidos com base na ultima revisdo do projeto geométrico
aprovado pela SPObras e demais 6rgaos competentes.

O projeto de arquitetura deverd apresentar a solucdo dos elementos arquitetdnicos e
acabamentos das obras de arte especiais bem como as edificacbes especiais que porventura
sejam aprovadas (parques, pracas, etc.).

Cabera ao arquiteto acompanhar as solugdes estruturais adotadas para as obras de arte de
modo a dota-las de pardmetros estéticos.

O Projeto de Arquitetura serd composto por:
o Desenhos de projeto (plantas, cortes e elevacdes), em escala 1:100;
o Memorial Descritivo;
o Planilhas de quantidades e servigos, com respectivas memoarias de célculo.

Os projetos deverdo atender ao previsto nas normas NBR 9050 e 16.537 da ABNT quanto a
acessibilidade aos diversos locais e edificagcdes, para pessoas com deficiéncia, mobilidade
reduzida e baixa visdo, obedecendo a legislagdo e normas técnicas vigentes. A finalizacdo

deste projeto depende da aprovacdo em SPObras e na CPA/SMPED.

6.4.8.2 Projeto de Arquitetura das Paradas

O conceito do projeto das paradas baseia-se na garantia de acessibilidade de pedestres,
principalmente pessoas com deficiéncia, mobilidade reduzida e baixa viséo, a qualquer das

facilidades e das plataformas de embarque e desembarque através de:
o Uniformizacéo do tratamento de piso das plataformas e acessos;

o Implantac@o de guias rebaixadas e rampas ou planos inclinados de acessibilidade as

plataformas com, no maximo, 8,33% de inclinacdo e piso tatil conforme normas;

o Utilizacdo de faixas de piso tatil direcional e de alerta nas guias rebaixadas, nas

rampas de acesso as plataformas e nas plataformas;
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o Implantacdo de piso tatil direcional indicando o caminhamento a pessoa com

deficiéncia visual para o embarque e desembarque, com seguranca;

o Demais equipamentos e instalagcdes que atendam as exigéncias da Lei Brasileira de
Inclusdo, normas técnicas e da Comissao Permanente de Acessibilidade — CPA/PMSP

e legislacao correlata.

O projeto executivo apresentara todos 0s elementos necessarios para a correta locacéo,

especificacdo de servigos, projetos complementares e acabamentos especificos das paradas.

Os projetos apresentardo o detalhamento dos revestimentos especificados, indicando os
materiais e tipos de acabamento, métodos de fixa¢do, dimensionamento das pecas e outros
itens que permitam a perfeita aplicagéo destes.

O escopo dos servicos referentes ao projeto executivo de arquitetura das paradas
compreende a elaboracéo de plantas na escala 1:100, cortes e detalhes em formato Al, além
de memoriais descritivos com especificaces técnicas e planilhas de quantidades.

Os projetos das paradas deverdo ser executados conforme as diretrizes da SPTrans, CET e
CPA.

6.4.9 PROJETO DE URBANISMO

O projeto de urbanismo tem como objetivo a requalificacdo do espaco e deve ser baseado em

critérios de desenho universal.

Na elaboracdo do projeto de urbanismo deverdo ser obedecidas as diretrizes do “Manual de
Desenho Urbano e Obras Viarias” da PMSP, do Projeto Passeio Livre, da CPC — Comissao
Permanente de Calgadas, do “Guia para Mobilidade Acessivel em Vias Publicas” da CPA, da
NBR 9050 — acessibilidade, a NBR 16537 — piso tatil, e demais normas e legislagéo correlatas

vigentes.

O projeto de urbanismo devera ser apresentado em plantas na escala 1:250, se¢fes-tipo na
escala 1:100 e detalhes em escalas diversas compativeis e sera desenvolvido de modo a
compatibilizar os elementos que compartilham o espaco publico, existentes e projetados,

eliminando os eventuais conflitos entre os diversos elementos tais como:

O projeto de urbanismo sera desenvolvido de modo a compatibilizar os elementos que
compartilham o espago publico, existentes e projetados, eliminando os eventuais conflitos

entre os diversos elementos tais como:
o Geometria;
o Pavimentacao;

o Estrutura;
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Desapropriacao;

lluminacéo Publica

Sinalizacao vertical e semafdrica;
Paisagismo;

Mobiliario urbano;

Ciclovia;

Travessias de pedestres, pessoas portadoras de deficiéncia e ciclistas.

O projeto de urbanismo deverd contemplar no minimo 0s seguintes elementos:

O

O

Levantamento topogréfico;

Viario e passeio projetados. O tracado do viario existente deve ser indicado também,

em cor discreta,
Infraestrutura (grelhas, caixas e BL(s), PV(s), etc.);

Indicacao dos pisos das calcadas, caimento, diferenciacdo de materiais (através de
hachuras), cotas de niveis, escadarias e rampas (com sentido de inclinagdo —
atendendo as normas de acessibilidade);

Ciclovias, de acordo com a lei Municipal n°® 14.266, de 6 de fevereiro de 2007 e
diretrizes de CET;

Mobiliario urbano projetado, existente e remanejado (bancos, lixeiras, floreiras, placas,

abrigos de 6nibus etc.);
Indicacdo de cercamentos (gradis, alambrados, etc.) e portdes;

Indicacdo e detalhamento de guias rebaixadas para acesso de automéveis, de ciclistas
e para travessia de pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida, atendendo a ABNT

NBR 9050 e legislacéo correlata;

Indicacdo e detalhamento de sinalizagdo tétil atendendo & ABNT NBR 16.537 e

legislacao correlata;

Indicacdo de elementos de contencgdo, tais como muros de arrimo, muretas, gabides

etc.;

Indicacdo dos elementos de captacdo de drenagem como canaletas e grelhas etc.;
Indicacdo da sinalizacdo horizontal nas vias e dos elementos de sinalizacao vertical;
Indicacao da arborizacao existente (que sera mantida) e a implantar, de acordo com o

projeto de paisagismo e TCA do empreendimento;
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o Indicagcdo do posteamento da rede de iluminagdo publica, de acordo com o

levantamento planialtimétrico e projeto de iluminacao publica;

o Indicacdo das caixas de passagem, pocos de visita e demais dispositivos que

apresentam tampas ao nivel do piso;

o Memorial descritivo e planilha de quantidades, acompanhada das respectivas

memorias de calculo;

o Indicar, em planta, elementos novos do projeto, elementos que serdo mantidos e

elementos que serdo remanejados (para estes, indicar posicdo original e final);

o Tais elementos devem ser apresentados no projeto de urbanismo de acordo com a
ultima revisdo de cada projeto respectivo (vigente a época de cada emissao de revisao
de urbanismo) e/ou de acordo com o levantamento topografico.

O Projeto de Urbanismo serd decorrente da compatibilizacdo dos demais projetos de
infraestrutura, paisagismo, geometria e sinalizagdo. Nas plantas devera constar o

levantamento topografico.

A finalizagcédo deste projeto depende da aprovacdo da SPObras, além da aprovacdo da CPA,
CET, SPUrbanismo e SPTrans.

6.4.10 PROJETO DE PAISAGISMO

O Projeto de Paisagismo devera ser desenvolvido a partir dos projetos de geometria,

urbanismo e do cadastro unificado de interferéncias.

As espécies arboéreas e arbustivas deverdo ser nativas, atendendo as diretrizes do Manual de
Arborizacdo Urbana, de SMVA, as diretrizes das Portarias 35/DEPAVE-G/03, 60/SVMA/2011 e
61/SVMA/2011 e legislacdo correlata vigente.

O projeto de paisagismo devera ser entregue em escala 1:250 para plantas e escalas

adequadas para detalhamento.

Caso seja necessario realizar manejo arbéreo, este fara parte do gerenciamento ambiental e
deve ser compativel com um Termo de Compromisso Ambiental — TCA a ser firmado. Neste
caso, o plantio paisagistico devera atender, no minimo, 0 necessario para cumprir a

compensacao por plantio interno do empreendimento.
Compreende, no minimo:

o Definicdo das espécies e locacdo das arvores, arbustos e forraces utilizadas no
projeto. O plantio das arvores deverd manter a uniformidade e o ritmo existentes, sem

conflitar com os visuais dos edificios e monumentos;
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o Indicacdo da vegetacdo existente em planta com representacdo grafica e legenda

diferenciada;

o Representacdo gréfica das arvores e arbustos através da projecdo do didmetro da
copa da espécie em fase adulta com um ponto central. No caso de forracdes deverao

ser usadas hachuras diferentes para cada espécie;

o Especificacbes da vegetacdo em tabelas contendo: Nome cientifico, nome popular,

guantidade (unidade ou area), altura e DAP minimos das mudas e distancia de plantio;

o Informac6es das arvores preservadas e transplantadas (nome cientifico, nome popular,
DAP, volume Ilenhoso, estado fitossanitario). Essas informacdes devem ser
compativeis com as apresentadas nas plantas de Situacdo Atual e Situacdo Pretendida
que compdem o material do TCA;

o Compatibilizacdo do espagamento do plantio arb6reo com 0s acessos as garagens dos
iméveis particulares, com as redes de infraestrutura subterrdneas e aéreas, com
postes de sinalizacdo e iluminacdo, com as guias rebaixadas e mobiliario urbano,

conforme orientacdes do Manual Técnico de Arborizagdo Urbana de SVMA; e

o Compatibilizagdo das espécies vegetais nas pracas com 0S equipamentos a ser

instalados, caminhos e demais elementos de projeto.

6.4.11 PROJETO DE VALA TECNICA

Em consonancia com a legislagdo municipal, devera ser prevista a instalagdo de valas ou

valas técnicas.

Tomando-se por referéncia o projeto geométrico, os cadastros das redes das concessionarias,
assim como as normas e demais disposicdes por elas estabelecidas, devera ser elaborado o
projeto de vala técnica para as redes de telecomunicagfes, inclusive para atendimento as
demandas de CET e SPTrans, atendendo todas as condicionantes e diretrizes das

concessionarias envolvidas.

O projeto de vala técnica a ser elaborado devera ser compatibilizado com os demais projetos
de infraestrutura e especialmente com o projeto paisagistico de forma a néo interferir com o

plantio da arborizacao.

O projeto de vala técnica devera ser aprovado pelas concessionarias envolvidas, pela CET e

pela SPTrans.

6.4.12 PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA

O principal objetivo da iluminacao viéria é propiciar, durante a noite, uma viséo rapida, acurada
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e confortavel. Tais qualidades de visibilidade podem salvaguardar e facilitar o trafego de

veiculos e, em certos casos, de pedestres. O uso apropriado da iluminagao viaria proporciona

beneficios econbmicos e sociais ao usuario dentre os quais destacamos:
o Reducédo de acidentes diurnos e noturnos;
o Auxilio & protecao policial;
o Facilidade ao fluxo do trafego;

o Reducgdo dos riscos a seguranca causados por condi¢des climatologicas adversas

como, por exemplo, a ocorréncia de neblina;
o Eficiéncia energética.

A iluminacgdo publica devera ser projetada seguindo as recomendac¢des das normas aplicaveis
da ABNT, diretrizes da ILUME e norma da Concessionaria.

Tomando-se por referéncia o levantamento topogréafico, o projeto geométrico e o projeto de
urbanismo, o Projeto de lluminacdo devera ser elaborado seguindo as diretrizes de ILUME.
Devera ser dada especial atengéo a iluminacéo dos passeios publicos.

O projeto de lluminagéo Publica seré constituido dos seguintes elementos:

o Planta com localizagdo dos pontos de iluminacdo, com indicagdo do tipo de poste,

luminaria, eventuais remocdes ou deslocamentos, e etc., em escala 1:500;

o Planta com a indicacdo dos circuitos elétricos, detalhes de caixas de ligacdo e

passagem e bases de fixacdo dos postes, em escala 1:500;
o Memorial descritivo das instalacdes elétricas;
o Especificagdo dos equipamentos elétricos;

o Memorial de calculo e descritivo do estudo luminotécnico com as especificagdes dos

materiais;
o Memorial de célculo das instalacdes elétricas;
o Planilhas de quantidades acompanhadas das respectivas memorias de calculo.

O projeto de lluminacdo Publica devera ser aprovado pelo Departamento de lluminacdo
Puablica — ILUME. O projeto, sempre que possivel, devera privilegiar a manutencdo da poténcia
instalada, melhorando a eficiéncia da iluminacdo por meio da racionalizacdo da distribuicédo

dos postes, tipo de luminarias e sua integracdo com o projeto de paisagismo.

6.4.13 PROJETO DE INTERFERENCIAS E RESPECTIVOS PROJETOS DE REMANEJAMENTOS

Tomando-se por referéncia o projeto geométrico, de obras de arte especiais, de drenagem,
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vala técnica, urbanismo, paisagismo, etc., sobrepostos ao cadastro geral unificado de redes de

infraestrutura existentes (e eventuais atualizac6es de cadastros das concessionarias e 6rgaos
publicos, quando necessério), devera ser elaborado o Projeto de Interferéncias. Consiste em
desenho em que deveréo ser identificadas todas as interferéncias existentes com indicacdo de
remoc¢des e/ou remanejamentos de redes e equipamentos necessarios para implantacdo das

obras.

Com base no Projeto de Interferéncias deverdo ser contatadas as concessionarias/
permissionarias e/ou 6rgaos publicos envolvidos para obtengcdo dos projetos especificos dos
remanejamentos necessarios e respectivos orcamentos, ou diretrizes para o desenvolvimento

dos mesmos, quando for o caso.
Deveréo ser entregues 0s seguintes produtos:

o Projeto de Interferéncias, sobre a base do Projeto Geométrico, formato Al padrao
SPObras em escala 1:500;

o Projetos Especificos de remog¢éo ou remanejamento, em escala 1:500 (a ser validada

com as concessionarias), quando for o caso;
o Projetos de realocagéo e or¢gamento obtido junto as Concessionarias locais;
o Memoriais de Calculo;
o Memoriais Descritivos e Justificativos;

o Planilhas de quantidades e servicos, acompanhadas das respectivas memoérias de

calculo.

6.4.14 PROJETO DE DESAPROPRIACAO

O projeto de desapropriacdo sera constituido de Plantas de Decreto de Utilidade Publica

(DUP) e Plantas Gerais de Desapropriacdo, ambas na escala 1:500 em formato Al, sendo:

o Plantas de Decreto de Utilidade Pablica (DUP) deverao ser elaboradas com base no
levantamento planialtimétrico cadastral e no projeto geométrico, onde estardo indicadas
as poligonais de desapropriacdo com respectivos perimetros e areas necessarios para

implantacéo do projeto.

o Plantas Gerais de Desapropriacdo deverdo ser elaboradas com base no
levantamento planialtimétrico cadastral e projeto geométrico, onde estarédo indicados e
identificados todos os imoveis atingidos necessarios para implantacdo do projeto, o
alinhamento dos instrumentos legais, a linha limite da desapropriacdo, o quadro de

areas contendo o endereco completo, nimero do contribuinte, nome do proprietario, do
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compromissario, do titular de dominio, titulo de propriedade, perimetro e area

necessaria, remanescente e total de cada imével atingido.

No projeto de desapropriacao deverdo ser obedecidas as instrucdes da Prefeitura do Municipio
de Séo Paulo, do Departamento de Desapropriacdes - DESAP, bem como da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, Norma CAJUFA, Normas de Avaliacbes de Imoveis -

DESAP, e demais legislacdes e normas aplicaveis vigentes.

6.5 ETAPA 4 -PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo devera apresentar pranchas de detalhamento dos produtos aprovados e
consolidados na Etapa 3 - Projeto Béasico. As pranchas de Projeto Basico que néo precisarem
ser detalhadas ou revisadas para permitir a execucdo das obras deverdo ser validadas para
compor o conjunto dos produtos da Etapa 4, reunindo todos os elementos necessarios e
suficientes a execucao completa da obra, representando a solucao final e definitiva. Essa
validacdo se dara mediante a reemissdo dos desenhos do Projeto Basico com cddigo de
Projeto Executivo, incluindo atualizacdo dos cédigos dos documentos de referéncia, conforme
diretrizes do Manual de Padronizacdo de SPObras anexo a este TR. O procedimento de

validagcdo ndo sera remunerado.

O Projeto Executivo deverd estar de acordo com as normas pertinentes da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do INMETRO, cédigos, leis, decretos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessiondrias de servigos

publicos, instrugcdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CONFEA e CAU/SP.

Deve ser constituido com base nos parametros da elaboragéo do Projeto Bésico aprovado, no
adequado tratamento do impacto ambiental e nos levantamentos topograficos e estudos

geotécnicos.

Antes de iniciar o desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATADA devera atualizar o indice
de Documentos, especificamente para detalhamento do Projeto Executivo, onde devera
constar a estimativa dos documentos a serem gerados no detalhamento dos Projetos

Executivos. Ao longo da elaboracdo desta Etapa, este indice devera ser sempre atualizado.
6.6 ETAPA5-RELATORIOS TECNICOS DE PROJETO

6.6.1 PLANILHA DE QUANTIDADES, MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA PLANILHA E
MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO.

Os quantitativos de materiais e servicos deverdo ser consolidados numa planilha global,
acompanhadas das respectivas memoarias de calculo, que deverao ser apresentadas conforme

padrao SPObras utilizando sempre que possivel os itens constantes nas tabelas oficiais do
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Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) e de PMSP -
Tabela de Prec¢os Unitarios — TPU emitida por SIURB.

Para elaboracdo das planilhas de quantidades deverdo ser observadas as instrucbes
especificas da SPObras, em particular, deverdo ser elaboradas as memoérias de célculo
correspondentes as quantidades apresentadas. Os memoriais descritivos especificos deverao

ser consolidados em um Memorial Descritivo global do empreendimento.

Além dos documentos globais do empreendimento, cada disciplina de projeto também tera
seus documentos respectivos como lista de material, memorial descritivo e memorial de

calculo.

6.6.2 MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS DOS METODOS CONSTRUTIVOS

Os métodos construtivos definidos para as obras de arte especiais e correntes devem ser
descritos e justificados em especial apresentando as alternativas descartadas e as

comparando quanto a valores.

6.6.3 ESPECIFICACOES TECNICAS E COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Todos os materiais e servicos previstos no projeto que ndo constarem na tabela oficial de
precos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil
(SINAPI) nem da SIURB deverao ser especificados e seu custo unitario deve ser apresentado

conforme indicac¢des a seguir ou conforme norma atualizada a ser fornecida pela SPObras:

6.6.4 FINALIDADE

Regulamentar os critérios e procedimentos para composicao de pregos, medi¢cdo e pagamento

de servigos remunerados pelos regimes de precos unitarios e globais.

6.6.5 CARACTERISTICAS GERAIS

o Condigdes Gerais

Independente de nova citacdo, para todos os pre¢os, sejam eles unitarios ou globais, valem as

condi¢bes seguintes, ressalvados os casos mencionados especificamente nesta Norma:

o Todos os precos contratuais independem do processo empregado na sua execucao,
manual ou mecanico, quaisquer que sejam 0s materiais, méo de obra e equipamentos

empregados;

o Todos os precos devem corresponder a servico pronto, sendo que na sua execucao

estardo incluidas todas e quaisquer despesas, mesmo quando ndo mencionadas
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expressamente;

o Os precos serdo os constantes na PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS da Proposta

Comercial;

o Nao havera incidéncia de quaisquer taxas sobre os materiais de fornecimento da
PMSP.

o Composicao dos Precos Unitérios e Globais

As descrigOes dos servicos constantes da Planilha de Servicos e Precos sdo complementadas
pelas Especificagbes de Servicos (ES), Especificacbes de Materiais (EM), a presente Norma e
0s documentos de Projeto.

o Custo Direto

Os coeficientes a serem adotados nos itens abaixo deverdo ser compativeis com as
caracteristicas dos servicos e do local, preenchendo os requisitos dos Projetos e das
Especificacfes, e satisfazendo as Normas, Especificacdes e Métodos de Ensaios da ABNT.

=  Material

E aquele fornecido pelo Construtor, e compreende: material de construgdo, material de
consumo que intervém diretamente nos servicos, transporte e seguro até a obra, descarga em
local adequado. Os coeficientes a serem adotados incluirdo as perdas e 0s reaproveitamentos

previstos.
= Maé&o de obra

E toda m&o de obra direta que possua habilitacdo para cada servigo especifico, inclusive a
utilizada para beneficiamento e aplicacdo dos materiais fornecidos pela PMSP. Exclui-se a
méao de obra referente & operagdo e manutencdo dos equipamentos, ja prevista nas
composi¢Oes de custo horario dos equipamentos. Os coeficientes a serem adotados incluiréo

as ociosidades inerentes aos servicos.
= Encargos Sociais

Inclui todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme a legislacdo em vigor e 0s casos

especificos previstos em Contrato.
= Equipamentos

Compreende 0s equipamentos, maquinas e veiculos que intervém diretamente na execugao
dos servicos, exceto os de pequeno porte que estdo previstos no BDI. Excluem-se as
despesas com energia elétrica, agua e gas, que fazem parte do Custo Indireto. Os coeficientes

adotados incluirdo as ociosidades inerentes aos servicos.
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A composicao do Custo Horario compreende 0s custos:
= de propriedade (depreciacdo e juros);
= de manutencao (preventiva e corretiva);
= de operacdo (materiais e mao de obra).
o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas
o Inclui os seguintes itens:

o Despesas legais, licencas, emolumentos, taxas, registros, impostos (PIS, PASEP,
COFINS e ISS).

o Seguros:

= Incéndio (cobertura de todos os bens de propriedade do Construtor
instalados no Canteiro de Obras);

= Responsabilidade Civil dos Proprietarios de Veiculos Automotores de
Vias Terrestres e dos Transportadores em Geral (cobertura de todos os
danos causados a bens ou pessoas);

= Riscos Diversos Equipamentos Moveis, para todos 0s equipamentos

envolvidos diretamente na execucao da obra;

= Responsabilidade Civil do Construtor, de Imdéveis em zonas urbanas

(cobertura de todos os danos materiais e pessoais);

= |ncéndio (cobertura dos bens mdveis e imoéveis da SPObras instalados

no Canteiro de Obras);

= |ncéndio e Riscos diversos (cobertura dos iméveis em fase de

construcdo, acabamento, instalagcdo e montagem).
o Taxa de riscos;
o Rateio da administragéo central;
o Transporte interno e externo de pessoal;

o Transporte interno, vertical e horizontal, e respectivo manuseio de materiais, inclusive
os fornecidos pela PMSP, dentro dos limites da obra, bem como entre os canteiros

principal e auxiliares;
o Mobilizacdo e desmobilizagéo, interna e externa de equipamentos;
o Ferramentas e utensilios, usuais e especificos;

o Operacao, manutencdo, limpeza e vigilancia do canteiro; pagamentos de contas das
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concessionarias de redes basicas de agua, esgoto, drenagem, telefone e gas para

canteiro;
o Subsidios para refeicdo e alojamento;

o Lucro do Construtor.

o Propriedade dos Bens e Materiais

Sao propriedades da PMSP:
o Os bens e materiais incorporados a obra
o Os bens e materiais remanescentes, fornecidos pela PMSP.
o A terra proveniente das escavagoes, a critério da SPObras.

o Os materiais recuperados nos remanejamentos, escavacdes e outros servicos, a
critério da SPObras.

6.6.6 LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DO
CANTEIRO E PLANO DE ATAQUE DE OBRA

Para a instalagdo de canteiros de obra, deve-se inicialmente definir a sua localizagdo, de
maneira que se estabeleca uma logistica eficaz para as instalagdes provisorias, instalacdes de

seguranca, sistema de movimentagéo, icamento de pecas e armazenamento de materiais.

O planejamento do layout envolve a definigdo do arranjo fisico de trabalhadores, materiais,

equipamentos, areas de trabalho e de estocagem.

Do ponto de vista ambiental, deve-se observar a localizagdo de possiveis éareas de
preservacdo ambiental, nesse caso deve-se respeitar a legislacdo vigente aplicavel a area da

construcao.

s

Para a execucdo das instalagbes provisorias, € interessante realizar a andlise e o
aproveitamento do relevo natural do terreno, de modo a minimizar os impactos resultantes da
instalagé@o, essa escolha ira repercutir na fase de desmobilizacéo e desativacdo do canteiro de

obras, minimizando ac¢des de recuperacao de areas degradadas.

Para a efetiva implantacdo de canteiros de obras, a documentacédo legal referente ao uso e
ocupacdo da area escolhida devera estar vigente e permanentemente na area do canteiro de

obras, para possiveis fiscalizacdes futuras.

Deverdo ser realizadas ao longo do processo construtivo atividades que garantam o bom

funcionamento dos canteiros de obras e instalagdes provisérias, como por exemplo:

o Controle das condi¢cbes sanitarias do canteiro;
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o Constante observacéo da qualidade da agua potavel fornecida aos colaboradores, bem

como a higienizacdo periddica de bebedouros (evidenciada através de planilhas

contendo a data da Ultima higienizacao);

o Remocéao de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras devidamente
identificadas e sinalizadas de acordo com a classificacdo do residuo, destinar

posteriormente 0s residuos para cooperativas ou empresas que realizem a reciclagem;

o Realizar a separacgéo de residuos perigosos, de acordo com as legislagcfes vigentes e

encaminhar para empresas especializadas em seu tratamento e disposicao final;

o Realizar o transporte e o armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as

normas de seguranca vigentes;

o Instalar dispositivos de prevencao e sinalizacdo de incéndio adequado, bem como,
rotas de fugas e saidas de emergéncias;

o Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilizacdo desses
dispositivos.

6.7 ETAPA 6 — ESTUDOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS

Conforme ja informado, em 2013 a SPTrans elaborou, quando do desenvolvimento do Projeto
Béasico, um EIA-RIMA para toda a extensdo do Corredor de Onibus no eixo Norte — Sul,
incluindo a Ponte Jurubatuba — Irma Agostina, que é objeto deste Termo de Referéncia.
Considerando o tempo decorrido do estudo elaborado por SPTrans, bem como a necessaria
analise de aspectos e impactos socioambientais que devera ser circunscrita as areas de
influéncia da Ponte Jurubatuba — Irm& Agostina, estd no escopo desta contratacdo a

realizacdo de novos estudos ambientais especificos para 0 empreendimento em questéo.
Os servicos e produtos a serem contratados deverao resultar, resumidamente, em:

o Elaboragédo e aprovacdo dos Estudos Ambientais para obtengcédo da LAP e LAI, e a
inclusdo de diretrizes e insumos resultantes destes estudos ambientais no

desenvolvimento dos projetos basico e executivo;

o Elaboracgéo de projeto de manejo, incluindo Cadastro arbéreo, Planta de Situagéo Atual
e pretendida e Planta de Compensacdo, suficientes para obtencdo de autorizacéo

ambiental e formalizagéo de TCA.

As atividades e produtos ambientais contratados para o processo de licenciamento ambiental

deverdo atender as seguintes etapas:
o Planejamento:

= Elaboracao de Relatério para Requerimento de Consulta Prévia;
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= Elaboracao do Plano de Trabalho;

= Elaboracdo do Estudo Ambiental incluindo diretrizes do PBA;
= Avaliacdo pelo érgdo ambiental,

= Diagnéstico e Avaliac&o Preliminar de Areas Contaminadas;
= Audiéncias Publicas (quando e quantas forem solicitadas);

= Elaboracdo de Relatério para Atendimento as complementacfes do

Estudo Ambiental solicitadas pelo 6rgao ambiental; e
= Obtencéo da LAP.
o Implantagao:

= Solicitagdo da LAI por meio de apresentacdo ao 6rgao ambiental de
relatério técnico contemplando atendimento as exigéncias e
condicionantes da LAP, incluindo o detalhamento do PBA e Programas
Ambientais especificos;

= Avaliacao pelo 6rgao ambiental;
» Investigagdo Confirmatoria e Plano de Intervencao, caso necessario;

= Atendimento as complementacdes do relatorio técnico de solicitagéo de

LAl emitido pelo 6rgdo ambiental;
= Obtencéo de LAI; e

= Elaboracdo de documentagéo necessaria para obtengédo de autorizagédo

para manejo de vegetacao e obtengéo de TCA.

Os estudos ambientais deverdo ser desenvolvidos tendo como base as informacdes
preliminares, os estudos e laudos do Projeto Funcional, além das diretrizes de todos os 6rgaos

envolvidos, devendo contribuir para a elaborag&o dos projetos basicos e executivos.

As principais caracteristicas do empreendimento e informagbes que identifiquem,
quantifiguem, avaliem e indiqguem espacialmente os impactos do empreendimento, as medidas

mitigatdrias e compensatorias a eles associadas deverdo estar contidas neste estudo.

A gestdo e fiscalizacdo das atividades e estudos sera realizada pela SPObras. Todos os
documentos resultantes deverdo ser encaminhados pela Contratada a SIURB/SPObras, que
realizara gestdo e o encaminhamento para a aprovacao dos mesmos junto aos 06rgaos

licenciadores.

O escopo das atividades, objeto desta contratacao, esta descrito a seguir:

42



kit

[=all, PREFEITURA DA CIDADE DE

32 SAO PAULO SP0bras

6.7.1 ELABORACAO DE RELATORIO DE REQUERIMENTO DE CONSULTA PREVIA — RCP

Consiste na elaboracdo de um documento técnico denominado Requerimento de Consulta
Prévia, que devera conter as principais caracteristicas do empreendimento proposto bem
como as caracteristicas da regido onde o mesmo sera implantado. O RCP ir&d compilar
informacdes gerais que possibilitem uma andlise prévia dos principais impactos decorrentes da
implantacdo das obras nas areas de influéncia direta, indireta e diretamente afetadas pelo

empreendimento, considerando as condi¢des do meio fisico, bidtico e socioeconémico.

Embora o RCP deva atender a Portaria 04/SVMA/2021, é necessario contemplar ainda os
seguintes aspectos:

o Analise preliminar do uso e ocupacao do solo na area de intervencéo e de seu entorno,

e demais informacdes socioecondmicas da regio;

o Interferéncia sobre a vegetacdo existente (unidades de conservacdo, APP ou areas
com ocorréncia de mata atlantica), quantificacdo e qualificacdo da vegetacdo que
necessitara de manejo;

o Cursos d’agua existentes e eventuais alteracdes no regime da qualidade das aguas;

o Alteracdo na dindmica superficial da area, (processos erosivos, assoreamento e

instabilidade de encostas) e identificacdo de eventuais pontos criticos;

o Interferéncias com &reas tombadas ou de interesse do patrimbénio histérico e

arqueoldgico;

o Caracterizagdo dos imoéveis a serem desapropriados e &reas previstas para

realocacéo, se couber;

o Identificagdo dos principais impactos ambientais incidentes na ADA e AID do

empreendimento em virtude de sua implantagéo.

O contetdo do relatério devera apresentar elementos minimos que caracterizem o
empreendimento e possibilitem ao 6rgdo ambiental competente instruir o processo de
condugdo do licenciamento ambiental, definindo a modalidade de estudo necesséria para o

licenciamento.

Para a elaboracdo deste documento € necessaria uma equipe multidisciplinar composta por
profissionais para os meios fisico, biético e socioecondmico, devendo gerar um Unico

documento na forma de relatério técnico, entregue nos formatos impresso e digital.

6.7.2 PLANO DE TRABALHO

Assim que definida a modalidade de estudo necessario para o licenciamento, pelo érgao

licenciador, devera ser elaborado Plano de Trabalho para apresentacdo ao 6érgdo ambiental,
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que ira aprovar e emitir o Termo de Referéncia com contedo minimo do estudo ambiental, em
conformidade com a Resolu¢édo 179/CADES/2016.

O Plano de Trabalho contempla a caracterizagdo do empreendimento, um diagndstico
simplificado de suas areas de influéncia e a identificac@o preliminar de impactos ambientais.
Como anexo, devera ser apresentada uma proposta de Minuta do Termo de Referéncia, com a
estruturacdo pretendida do estudo ambiental requerido. No caso do EIA-RIMA, o Termo de
Referéncia serd orientado obrigatoriamente pela Resolu¢cdo CONAMA n° 001/1986, atendendo
suas diretrizes e atividades técnicas. Devera também correlacionar os planos e programas
governamentais, analisados nos Estudos Urbanisticos, demonstrando a compatibilidade do

empreendimento com 0S mesmos.

Para a elaboracéo deste documento € necessaria uma equipe multidisciplinar composta por
profissionais para os meios fisico, bidtico e socioeconémico, devendo gerar um Unico
documento na forma de relatério técnico contendo o Plano de Trabalho, entregue nos formatos

impresso e digital.

6.7.3 ELABORAGCAO DE ESTUDO AMBIENTAL

A Resolucdo CONAMA n°001/86 trata do uso e implementagdo da Avaliagdo de Impacto
Ambiental como um dos instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente, definindo quais
atividades devem ser objeto de Estudo de Impacto Ambiental para fins de licenciamento. Em
seu art. 6° a Resolucdo define as diretrizes e atividades técnicas que deverdo estar contidas

no estudo ambiental, sendo esse 0 seu escopo minimo:
Diretrizes:

l. Contemplar todas as alternativas tecnolégicas e de localizagdo do projeto,

confrontando-as com a hipotese de ndo execuc¢éo do projeto;

Il. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de

implantacéo e operacao da atividade;

Il. Definir os limites da area geogréafica a ser direta ou indiretamente afetada pelos
impactos, denominada area de influéncia do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia

hidrogréafica na qual se localiza; e

V. Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantacdo na

area de influéncia do projeto, e sua compatibilidade.
Atividades Técnicas:

l. Diagnéstico ambiental da area de influéncia do projeto, com descricdo e analise dos

recursos ambientais e suas interagfes, tal como existem, de modo a caracterizar a situacéo
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ambiental da area, antes da implantacdo do projeto, considerando:

a) 0 meio fisico — 0 subsolo, as aguas, 0 ar e o clima, destacando 0s recursos
minerais, a topografia, os tipos e aptiddes do solo, os corpos d'agua, 0 regime

hidroldgico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;

b) 0 meio biolégico e os ecossistemas naturais — a fauna e a flora, destacando as
espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor cientifico e econdmico, raras e

ameacadas de extingcao e as areas de preservacao permanente;

C) 0 meio socioeconémico — 0 uso e ocupacao do solo, 0s usos da agua e a sécio
economia, destacando os sitios e monumentos arqueoldgicos, histéricos e culturais da
comunidade, as relacbes de dependéncia entre a sociedade local, os recursos

ambientais e a potencial utilizacdo futura desses recursos.

Il. Andlise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de
identificacdo, previsdo da magnitude e interpretacdo da importancia dos provaveis impactos
relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e
indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporarios e permanentes; seu grau de
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuicdo dos Onus e

beneficios sociais.

Il. Definicho das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas o0s
equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiéncia de

cada uma delas.

V. Elaborag&o do programa de acompanhamento e monitoramento (0s impactos positivos
e negativos, indicando os fatores e parametros a serem considerados), por meio de
elaboragdo do Plano Basico Ambiental — PBA, documento que devera apresentar todas as
acoes, atividades e medidas de controle, mitigadoras, compensatoérias ou potencializadoras

para os impactos ambientais e diretrizes para os programas ambientais propostos.

Considerando o escopo acima, para elaboracdo do estudo ambiental deve-se compor uma
equipe multidisciplinar formada por profissionais dos meios fisico, biético e socioecondmico,
incluindo especialistas em ruidos e vibragbes, qualidade do ar, avifauna e fauna sinantrépica,
areas contaminadas e arqueologia além de engenheiros civis e arquitetos, dentre outros,
devendo gerar um uUnico documento na forma de relatério técnico, entregue nos formatos

impresso e digital.

Para o referido estudo deverao ser entregues 03 copias impressas e 03 digitais.

6.7.4 AUDIENCIA PUBLICA
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As Audiéncias Publicas tém por objetivo apresentar, debater, esclarecer e recolher sugestdes

sobre os empreendimentos e atividades e seus respectivos estudos ambientais, conforme
estabelecido na Resolucao n° 177/CADES/2015, que alterou a Resolucao 69/CADES/2002. As
Audiéncias séo realizadas sempre que possivel na regiao de influéncia do empreendimento ou
atividade, em local de acesso publico e instalacdes adequadas, conforme prevé o Art. 4° da

referida Resolucéo.

Ainda de acordo com a Resolugéao n® 177/CADES/2015, conforme seu Art. 11°, uma audiéncia
publica é composta pelas seguintes etapas: composi¢cdo da mesa e abertura dos trabalhos;
exposicdo do empreendimento pelo empreendedor e pela equipe responsavel pela elaboracao
dos estudos ambientais; debates; réplicas; encerramento.

Para o referido empreendimento esta prevista nesta contratacdo 01 (uma) Audiéncia Publica,
devendo a contratada disponibilizar equipe composta por profissionais especializados que
serdo responsaveis pela elaboracdo e pelas apresentacfes dos estudos ambientais em
Audiéncia Publica, CADES e em outras instituices atreladas ao processo de licenciamento;
além de consultores especializados, caso o processo exija, para suporte e participagdo na

respectiva Audiéncia.

Os produtos gerados nesta etapa do processo de licenciamento ambiental contemplam a
elaboragdo de apresentacdes em formato digital, bem como a participagdo da empresa
responsavel pelos estudos ambientais nas respectivas apresentacdes. Ficard a cargo da
empresa contratada a elaboragcdo de relatério de compilagdo e atendimento as demandas
apontadas nas respectivas audiéncias, bem como a gravacdo em audio e video de toda a

duragéo da sessao e a transcricdo da audiéncia publica.

Caso ndo seja necessaria a realizacéo de audiéncia esse item ndo sera remunerado.

6.7.5 ELABORACAO DE RELATORIO DE COMPLEMENTACAO AO ESTUDO AMBIENTAL

Ap6s o protocolo do estudo ambiental, os técnicos do érgao ambiental realizam a vistoria na
area de intervencao, tendo disponiveis todas as informac¢des necessarias. Assim, dando
continuidade ao processo de licenciamento, o 6rgdo ambiental emite um documento
denominado “Relatério Técnico”, contendo questionamentos e informagdes que consideram
importantes para esclarecimentos acerca do empreendimento, bem como documentos
necessarios, tais como manifestacdes e anuéncias de 6rgdos como o DAEE, Prefeituras

Regionais dentre outros que possam ter interface com o empreendimento.

Dessa forma, a empresa contratada devera elaborar, por meio de equipe multidisciplinar, um
relatério técnico (Relatério de Complementac6es do referido estudo) contemplando respostas
a todos os questionamentos apresentados no Relatério Técnico do 6rgdo ambiental, incluindo

a apresentacdo de plantas de projeto, documentos (anuéncias, manifestacdes, diretrizes) e
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informacfes complementares que forem necessarias para que seja aprovada a viabilidade

ambiental do empreendimento e seja emitida a LAP.

O produto devera ser apresentado nos formatos impresso e digital.

6.7.6 DETALHAMENTO DO PLANO BASICO AMBIENTAL — PBA

O detalhamento do Plano Basico Ambiental — PBA apresentard todas as acoes, atividades e
medidas de controle, mitigadoras, compensatérias ou potencializadoras para os impactos
ambientais e os programas ambientais propostos no EIA, considerando a emisséao da LAP e

suas respectivas exigéncias.

Os programas ambientais sdo compostos, de um modo geral, pelos seguintes itens: objetivo,
justificativa, acfes, abrangéncia, responsabilidades, corpo técnico, materiais e insumos
necessarios. Como exemplos de programas que deverao ser planejados nessa etapa, a
depender dos itens que deverdo ser atendidos para o empreendimento: Programa de Gestao
Ambiental da Obra, Programa de Compensacdo Ambiental, Programa de Comunicacdo Social,
Programa de Gestdo de Areas Contaminadas, dentre outros. O PBA desenvolvido ira integrar
a documentacdo apresentada ao érgao licenciador para solicitagdo da Licenca Ambiental de

Instalacao.

O produto gerado é um documento técnico denominado Plano Basico Ambiental — PBA,

entregue nos formatos impresso e digital.

6.7.7 ELABORAGAO DE RELATORIO PARA OBTENGCAO DA LICENGCA AMBIENTAL DE INSTALAGAO —
LAl

Esta etapa compreende a elaboragéo do Relatorio de Solicitagdo da LAI, no qual deve constar
0 atendimento as condicionantes/exigéncias contidas na LAP cabiveis a esta etapa do
licenciamento, bem como atendimento a eventuais complementagfes solicitadas pelo érgao
licenciador. O relatorio devera conter documentos e informagdes necessarias para que o 6rgao

ambiental possa emitir a LAI, permitindo assim que as obras possam ser iniciadas.

Para a elaboracéo deste documento € necessaria uma equipe multidisciplinar composta por
profissionais para os meios fisico, biético e socioecondmico, devendo gerar um Unico

documento na forma de relatério técnico, entregue nos formatos impresso e digital.

Caso, conforme parecer emitido por SVMA, seja necessario complementar as informacoes
fornecidas no Relatério de Solicitacdo da LAI, deverd ser emitido Relatério de

Complementacao a Solicitacao da LAl com as informacdes requeridas pelo érgao licenciador.

6.7.8 DOCUMENTAGCAO PARA REQUERIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL — TCA
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Corresponde a documentacdo necessaria para a solicitacdo de Termo de Compromisso
Ambiental (TCA) junto a SVMA, em conformidade com a Portaria n°® 130/SVMA.G/2013, e toda

documentacdo necessaria para atender CETESB — Companhia Ambiental do Estado de Sao

Paulo e SIMA — Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de Sao Paulo.

Neste documento € apresentado o levantamento de todos os exemplares arbéreos com DAP
(Didametro a Altura do Peito) maior ou igual a 5,0 cm localizados na area de intervencao do
empreendimento, a definicdo das arvores que sofrerdo manejo e a compensacdo ambiental.
No cadastro da vegetacdo existente da area que devera ser afetada com a implantacdo do
empreendimento, deverdo ser especificados, além dos DAPs, também o estado fitossanitario,
porte, nomes cientificos e populares dos espécimes.

Para a elaboracédo do documento para solicitacdo de autorizacdo de manejo sera necessario
qgque o profissional responsavel pelo cadastramento da vegetacdo arbdérea seja biblogo,

engenheiro florestal ou engenheiro agrénomo.

O produto gerado sera um relatério técnico, contendo como anexos a Planta de Situacéo
Atual, Planta de Situacdo Pretendida, Projeto de Compensacdo Ambiental, Carta da
EMPLASA contendo o perimetro do empreendimento e a Imagem aérea do Local de
Intervencdo. Também devera ser apresentada a ART do profissional responsavel pelo

cadastramento da vegetacao.

Uma vez obtidas as autorizagbes para manejo da vegetacdo e apO0s a consolidagdo dos
Projetos de Compensagdo Ambiental, estes Projetos deverdo subsidiar a elaboracdo do

Projeto de Paisagismo, sendo que 0os mesmos deverdo estar compatibilizados entre si.

6.7.9 GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS

Todo o gerenciamento relativo as areas contaminadas devera seguir as diretrizes do Manual
de Gerenciamento de Areas Contaminadas (CETESB, 2021), a Decisdo de Diretoria da
CETESB n° 038/2017/C, a legislacao vigente e as normas técnicas ABNT NBR especificas

para areas contaminadas.

Além da identificacdo de possiveis areas fontes através de vistorias nos iméveis que seréao
desapropriados na ADA, para obtencdo da LAP, a contratada devera realizar diagnéstico inicial
através de buscas nos principais bancos de dados disponiveis referentes as informacdes de
areas contaminadas para identificar as areas classificadas como Potencialmente
Contaminadas (AP), Suspeitas de Contaminacédo (AS) e Contaminadas (ACI, ACRi, ACRe e
ACRu), além de areas com Monitoramento para Encerramento (AME) e areas Reabilitadas
(AR).

Os enderegos e 0s numeros de contribuintes (SQL) dos iméveis deverdo ser consultados nos

48



PREFEITURA DA CIDADE DE

32 SAO PAULO SP0bras

seguintes bancos de dados:

o Na lista de Areas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de S&o Paulo, publicada

pela CETESB (ultima versao);
o Na lista de Areas Contaminadas, publicada pela SVMA (lltima vers&o);
o No SP+Fécil (BDT);
o Nas atividades industriais licenciadas pela SVMA no Geosampa,;
o No licenciamento ambiental da CETESB,;
O relatério contendo o diagnéstico inicial, além das informacdes supracitadas, devera conter:

o Mapa em satélite da Area Diretamente Afetada - ADA, com enderecos legiveis e o
georreferenciamento das areas classificadas como AP, AS e AC (escala 1:5000);

o Manifestacdo da CETESB, quanto a existéncia de areas cadastradas no SIPOL;

Para todas as éareas classificadas como AP, AS e AC encontradas na ADA, deverdo ser
apresentadas as seguintes informacgdes: razéo social da atividade atual ou pretérita, endereco,
SQL, atividades desenvolvidas no imoével, intervencdes previstas.

Para as areas identificadas como AP e AS na ADA, o gerenciamento relativo as
contaminagdes deve seguir a metodologia preconizada no ANEXO 2 da DD n° 38/2017/C, com
a realizacdo da etapa de Avaliagdo Preliminar, cujo objetivo € caracterizar as atividades
desenvolvidas e em desenvolvimento na area sob avaliagdo, identificar as areas fonte e as
fontes potenciais de contaminag¢éo (ou mesmo fontes primarias de contaminag&o) e constatar
evidéncias, indicios ou fatos que permitam suspeitar da existéncia de contaminagdo e
orientando a execucdo das demais etapas do processo de Gerenciamento de Areas
Contaminadas, a serem contratados posteriormente a depender dos resultados da avaliagdo

preliminar.

Na fase de obtengcdo da LAIl, para as areas em que a Avaliagdo Preliminar apontou a
necessidade do avanco das investigagcbes ambientais, devera ser realizada a etapa de
Investigacdo Confirmatoria, cujo objetivo principal é confirmar ou ndo a existéncia de
contaminacdo nas matrizes solo e agua subterrdnea, por meio da investigacao de todas as
fontes potenciais e primarias de contaminacao identificadas na etapa anterior, e como objetivo

adicional a obtencéo de dados iniciais necessarios a caracterizagdo do meio fisico.

Para as areas identificadas como AC, AME e AR, devera ser sera necessaria elaboracéo de
Plano de Intervencdo para Reutilizacdo do local, considerando apenas a parte que sera

desapropriada.

Ap6s a aprovacdo do referido Plano pelo 6rgdo ambiental estadual, sera necessario o
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acompanhamento das obras para implementacao do plano aprovado e posterior elaboracao do

Relatorio de Execucdo do Plano de Intervencdo, o qual comprova a implantacdo das medidas

previamente aprovadas, para liberacao do uso da area.

Para a elaboracdo deste programa € necessaria uma equipe composta por Técnico de Meio
Ambiente, Engenheiro Ambiental ou similares, com experiéncia minima de 5 anos comprovada

em obras civis e gerenciamento de areas contaminadas.

Os produtos gerados deverdo ser apresentados nos formatos impresso e digital e devem estar
integralmente em conformidade com a legislacdo supracitada.

7 FORMA DE APRESENTACAO, APROVACAO, ENTREGA E MEDICAO

A Contratada deverd apresentar um Plano Geral de Trabalho Global — PGT, o qual se
caracteriza como plano de atuacdo da Contratada contendo o detalhamento do escopo,
programacédo dos trabalhos na forma de cronograma fisico-financeiro descritivo das acdes
programadas com indice de Documentos de Projeto, e, servicos ambientais, contendo as
acboes programadas nas varias etapas e setores objeto de execugcbes acompanhado,
igualmente, do cronograma fisico-financeiro, e ademais a definicdo/quantificacdo dos produtos
contratados para controle da fiscalizagdo da SPObras, bem como os agrupamentos dos
documentos compondo pacotes técnicos. Sem a aprovagdo completa deste primeiro relatério
técnico ndo sera permitida a entrega nem a medi¢cdo de nenhum servigo ou documento relativo

ao desenvolvimento dos servigos. Estes documentos ndo sdo remunerados.

O PGT nédo podera desrespeitar o cronograma estabelecido no Edital e ser4 submetido a

aprovagdo da Contratante.

Os documentos previstos para a caracterizacdo dos trabalhos deverdo ser apresentados por
meio de uma relacdo que discrimine o servigo, a escala e ainda formato dos documentos

técnicos que serdo entregues.

Durante o desenvolvimento do projeto, sempre que for necessario, devera ocorrer a
atualizacdo da relacdo desses documentos, sem que isto implique em servicos extras no
escopo contratado ou na inclusdo de novas atividades ou servi¢os solicitados pela SPObras,
definidos pela incidéncia de fatores supervenientes devidamente justificados. Esta acdo, neste

altimo caso, incluira na revisdo do PGT os documentos nao previstos.

7.1 LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS PROJETOS E
RELATORIOS TECNICOS.

7.1.1 FORMA DE APRESENTACAO E APROVACAO
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Os documentos técnicos deverao ser elaborados de acordo com o Manual de Padronizacéo de
Documentos Técnicos da SPOBRAS - SP-B/001.

No desenvolvimento de projetos, as pranchas técnicas finalizadas, com as memorias de
calculo ou notas técnicas, deverdo ser remetidas a SPObras para a analise técnica dos

Analistas Técnicos.

Na entrega dos documentos cabera a SPObras dar o0 aceite para liberacdo dos documentos
para andlise ou, se for o caso, devolver os referidos documentos, e neste caso sem a
validacdo para a efetiva medicdo. Os documentos “Devolvidos” que nado foram validados pela
SPObras ndo poderéo ser medidos.

Serdo considerados validos os documentos de status “Liberados para Anadlise” que

preencherem, no minimo, as seguintes condicdes:

o Apresentar em escala adequada, vide Manual de Padronizacdo de Documentos
Técnicos da SPOBRAS - SP-B/001;

o Apresentar um indice de preenchimento superior a 85% em cada prancha;
o Apresentar relevancia com relacdo ao projeto ou estudo apresentado;
o Apresentar nivel de detalhamento compativel com a fase de projeto;

o Ser novo, ndo sendo aceitos documentos padrdo existentes, projetos e relatorios

apenas adequados ou reeditados (estudados a caso, se couber);

o Cada documento deve ser acompanhado por todos os elementos necessarios a sua

analise, tais como:

Memoriais descritivos (descricdo de todos os materiais e acabamentos

construtivos, bem como a forma de aplicacdo e técnicas de execugéo);

¢ Planilhas de quantidades (levantamento de quantidades de todos os materiais e

servigos constantes dos projetos);
e Memodrias de célculo (em todos 0s casos, especialmente para orcamento);
e Sondagens (para projetos de fundacdes e contencdes);
e Ensaios (para dimensionamento de pavimento);
¢ Planta de bacia (para projetos de drenagem), entre outros;
e Demais documentos da mesma disciplina ou mesmo pacote técnico,

indispensaveis para analise conjunta, conforme definido no PGT.
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Cabera a SPObras a verificacdo dos servicos executados e, caso seja hecessario, o

apontamento de revisdo das informacfes apresentadas.

No caso da necessidade de revisdao, o documento passara para a situagao “A revisar’,
aguardando revisao pela projetista. A contratada devera revisa-lo, avancar revisao indicando o
motivo da revisdo em campo proprio do carimbo padrdo SPObras e entregar para nova analise
da SPObras. Este procedimento deverd ser seguido até a aprovacdo sem ressalvas do

documento.

No caso de os apontamentos ndo impedirem a execucao do servico, desde que evidentemente
0 comentario seja considerado, o documento passara para a situacdo de “Aprovado com
Ressalvas”, aguardando revisdo pela projetista, sem prejuizo da liberagdo para frente de
obras, se for o caso, com a devida consideracéo das ressalvas. A contratada devera revisar o
documento, avancar revisdo indicando o motivo da revisdo em campo préprio do carimbo
padrdao SPObras e entregar para nova andlise da SPObras. Este procedimento devera ser
seguido até a aprovacdo sem ressalvas do documento.

Caso a andlise técnica indique que o documento € desnecessario ou impertinente ao escopo
pretendido, o mesmo passara para a situacdo de “Cancelado”, com o devido relatério
justificativo do cancelamento. No caso de documentos apresentados com o cédigo errado, os

mesmos serdo cancelados para reapresentacdo com o codigo correto.

No caso de alteracdo de norma técnica ou legislagdo ou qualquer outro fator superveniente
gue demande nova solucdo técnica, partido de projeto, diretriz, premissa, critério ou
condicionante, o documento passara para a situacao de “Alternativa ndo adotada”. Os

documentos relativos & nova solugéo receberdo nova codificagéo.

As pranchas e relatorios técnicos previstas nos custos unitarios de outros servicos, tais quais
levantamentos topogréaficos, serdo remuneradas pela medi¢cdo destes servicos, na forma

especifica da contratacao.
A Contratada devera validar junto & SPObras o partido ou concepc¢ao de projeto.

Quadro 1- Situagcdo dos documentos e prazos de analise correspondentes

Situacéo Descricao

Entregue Documento recebido pela SPObras, ainda néo liberado para andlise.

Documento ndo considerado valido por ndo atender as condigdes minimas
Devolvido descritas ou documento ndo autorizado para emissdo; ou documento
remetido por equivoco.

Liberado para Documento considerado valido e liberado para analise conforme condi¢gBes
analise descritas.

Documento desnecessario ou impertinente. N&o cabe revisdo para
Cancelado reapresentacdo. Caso seja documento com cédigo errado, devera ser
reapresentado com codigo correto. Ndo passivel de medicdo. No caso de
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medig&o anterior, devera ser estornado.

A revisar Documento a ser revisado pela contratada.

Documento com necessidade de revisdo ou corre¢cdo ou complementacao

Aprovado com que ndo impecam a liberacéo para obra, desde que evidentemente o

Ressalvas - g :
comentario seja considerado.
Documento satisfatério sem necessidade incluséo de informacdes. Pode ser
liberado para obra.

Aprovado

Esta sujeito a necessidade de revisédo para compatibilizagdo com as demais
disciplinas.

ApOs aprovacdo final completa de todas as disciplinas da Etapa, a SPObras
autorizara a emisséao da entrega final de todos os documentos da Etapa em
Entrega Final formato fisico e digital com assinatura dos respectivos responsaveis técnicos.
Depois desta entrega e conferéncia, a terceira e ultima parcela dos valores
dos produtos aprovados na Etapa sera liberada.

Documento cuja solucao técnica ou partido de projeto ou diretriz ou premissa
ou critério ou condicionante de projeto foi alterada, motivada por fator
Alternativa ndo | superveniente ou por alteracdo de norma técnica ou legislacao e, portanto,
adotada documento nédo valido para execucao de obra.

Observacgédo: a medicao deste documento ocorrerd até o limite previsto para
a situacdo no momento da definicao de “alternativa ndo adotada”.

Faz parte do escopo da contratada todo o acompanhamento e procedimentos necessarios a
aprovagdo dos projetos junto as empresas concessionarias e 6rgaos publicos. A critério da
SPObras, o protocolo junto as empresas concessionarias e 6rgaos publicos podera ser feito
diretamente pela SPObras. A empresa SPObras sé medirda os desenhos devidamente

aprovados por estes 0rgaos.

7.1.2 FORMA DE ENTREGA

A entrega dos arquivos .PDF dos documentos técnicos devera ocorrer através do Sistema de
Gerenciamento de Projetos SIURB/SPObras — GPS, disponivel na Internet pelo endereco
http://transparencia.spobras.sp.gov.br:8080/gps/, ou outro indicado pela CONTRATANTE.

Para tanto, a CONTRATADA receberd um usuério e senha para acesso ao GPS juntamente

com o manual do sistema, também disponivel para consulta no proprio sistema.

No primeiro acesso, a senha devera ser trocada clicando em “trocar senha”. Caso seja
necessario, para o cadastro de novos usuarios, a empresa devera enviar carta para SPObras

com nomes completos e e-mails.

No prazo maximo de 1 (um) dia apos a insercdo no sistema GPS, os arquivos editaveis
deverdo ser entregues em midia (CD, DVD, HD) com Guia de Remessa de documentos —

GRD através do protocolo da SPObras.

Excepcionalmente, a SPObras poder4 aceitar o recebimento destes arquivos através de

mensagem eletrénica com link permanente (ndo pode expirar até o final do contrato) para
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download dos arquivos (em endereco a ser informado pela SPObras apds a ordem de servico).

A capa do CD/DVD/HD, quando utilizado, devera apresentar os dados de identificacdo
relacionados abaixo, e sua contracapa devera constar o0 nome de cada arquivo, e sua

extensao, contido no CD.
i. Identificagdo da SPObras e da Contratada;
ii. Logotipo da SPObras e da Contratada;

iii. Identificacdo do empreendimento, trecho, subtrecho, e 0 nimero do contrato de

referéncia;

iv. Data, discriminada por més e ano.

O envio dos relatérios de analise da SPObras, onde constara a situagdo ("status") de cada
documento, ocorrera também através do sistema GPS, os quais poderdo ser visualizados na

consulta de cada documento.

Ap6s o0 cadastro de usuarios novos com 0s respectivos e-mails, o sistema enviara
automaticamente um e-mail informando quando um novo relatério de andlise estiver

disponivel.

A entrega final devera ser feita por pacote técnico, sempre com todos os documentos em
formato A4 e desenhos complementares em formato Al, todos no padrdo da SPObras.

Deverao ser entregues com Guia de Remessa de documentos — GRD através do protocolo da

SPObras assim como uma copia fisica assinada pelo responsavel técnico, conforme abaixo:

o 2 (duas) midias (CD, DVD, HD) iguais com todos os arquivos .PDF e arquivos

editaveis, nos formatos ja especificados;

o 1 jogo impresso em papel sulfite, encadernado, dos documentos em formato A4,

assinada pelo responsavel técnico
o 1 copia da ART/RRT do Responsavel Técnico.

A critério da SPObras, as cépias plotadas e impressas poderéo ser substituidas pela inclusédo
da assinatura digital do responséavel técnico nos arquivos em formato .PDF contidas nas

midias ja previstas.

A codificagdo dos documentos deverd seguir o formato padrdo de SPObras, conforme
diretrizes que serdo apresentadas pela CONTRATANTE antes da emissdo da Ordem de

Servico.

A CONTRATADA procederd, a qualquer momento, de maneira imediata, sem quaisquer énus

a SIURB/SPObras, a toda e qualquer revisdo dos documentos que se verificar necessaria em
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funcado de possiveis incompatibilidades entre os documentos, ao ndo atendimento a legislacéo

e normalizacdo, as exigéncias de 6rgdos de aprovacao competentes ou outros motivos de

importancia.

Na elaboracao dos arquivos.PDF oriundos de CAD, deveréo ser aplicadas as configuracfes de
penas. Também deverdo ser observados o formato e orientacdo das folhas para que se

garanta o melhor aproveitamento do papel.

Nos casos de arquivos anexos que nao estejam no arquivo DOC, como planilhas ou desenhos,
deve ser inserida marcagdo no arquivo .DOC de modo a possibilitar montagem futura. Por
exemplo, no caso de uma planilha anexa XLS, cujo nome do arquivo seja “exemplares
arbéreos.xls”, composto de oito folhas, o arquivo .DOC deve possuir na pagina onde o anexo

sera inserido a seguinte frase: “Inserir arquivo exemplares arbdéreos.xls — 8 paginas”.

Os nomes dos arquivos digitais a serem salvos devem seguir o cédigo do documento no

padrédo adotado por SPObras, incluindo a indicacdo da reviséo.

A codificagdo dos documentos devera seguir o formato padrdo de SPObras, conforme
diretrizes contidas no Manual de Padronizacdo SPObras - SP-B/001, ANEXO E deste TR.

Os desenhos em *dwg do AutoCAD referentes as plantas devem ser entregues em um Unico
arquivo, sem dividir pela articulagéo das folhas formato A1. Também n&o podem ser enviados
com os arquivos de referéncia (XREF) ativos, sendo que o comando BIND deve ser utilizado

antes do envio, para que os XREFs sejam transformados em blocos.

7.1.3 FORMA DE MEDICAO
O regime de execug¢do contratual sera por preco unitario.

A primeira parcela de pagamento soO sera liberada mediante a apresentacdo dos documentos
técnicos considerados validos pela fiscalizacdo de projetos. A primeira medigdo dos itens

validos corresponde a 50% do valor contratual do item por prancha técnica.

A segunda medicdo dos itens validos corresponde a 30% do valor contratual do item por
prancha técnica, e s6 sera liberada ap6s o atendimento dos comentarios dos analistas

técnicos com a respectiva aprovacao do documento.

Por fim, a terceira medi¢@o dos itens validos corresponde a 20% do valor contratual do item
por prancha técnica. Apos aprovacao final completa de todo o projeto com todas as suas
especialidades, a SPObras autorizara a emissao da entrega final de todos os documentos.

Depois desta entrega e conferéncia a Ultima parcela sera liberada. Ver Quadro a seguir:

Quadro 2- Situacédo dos documentos e parcelas de medi¢cdo correspondentes

Situagao Descrigéo Medigao
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Etapa | Acumulado

Liberado : . .

Documento considerado valido e liberado para 0 0
para - -~ ) 50% 50%
analise analise conforme condic6es descritas.

Documento satisfatério sem necessidade de
incluséo de informacdes. Pode ser liberado para
Aprovado obra. 30% 80%
Esté sujeito a necessidade de revisdo para
compatibilizacdo com as demais disciplinas.

ApOs aprovacao final completa de todas as
disciplinas da Etapa, a SPObras autorizara a
emisséo da entrega final de todos os documentos da
Entrega Etapa em formato fisico e digital com assinatura dos
Final respectivos responsaveis técnicos. Depois desta
entrega e conferéncia, a terceira e ultima parcela
dos valores dos produtos aprovados na Etapa sera
liberada.

20% 100%

Os documentos liberados para andlise, ainda ndo aprovados, que venham a ser cancelados
pela SPObras deverdo ter sua medicdo estornada, caso ja tenham sido medidos. Os
documentos aprovados que vierem a ser cancelados por SPObras, ndo serdo passiveis de

estorno.

Quando um documento for classificado por SPObras como “alternativa ndo adotada”, ele
deveréa ser medido até limite previsto para a situacdo neste momento, ou seja, 30% no caso de

“liberado para analise”, 80% no caso de “aprovado” ou 100% no caso de “entrega final”.

Os servigcos serdo medidos conforme a subdivisdo constante na planilha de or¢camento

estimativo, devendo ser observadas as unidades correspondentes a cada um dos itens.

As Etapas 1 e 5 serao medidas por preco unitario, ou seja, por produto em parcelas de acordo

com os critérios apresentados. Os produtos previstos sao:
o Estudos hidroldgicos
o Andlise de Viabilidade
o Relatérios Técnicos de Projeto

Os servicos de topografia e ensaios geotécnicos (Etapa 2) serdo medidos por precos unitarios
através de multiplicagdo das quantidades realmente executadas no periodo pelo seu

respectivo prego unitario.

Os projetos béasico e executivo (Etapas 3 e 4) serdo medidos por preco unitério, ou seja, por
prancha Al, em parcelas de acordo com os critérios jA apresentados. A emissdo dos
documentos A4 que compdem o conjunto de documentos técnicos das disciplinas de projeto,
como relatdrios técnicos, memdrias de célculo, memoriais descritivos, especificacdes técnicas,

planilhas de quantidade e listas de materiais, esté incluida na Composicao de Precos Unitarios
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A contratada procedera, a qualguer momento, de maneira imediata, sem quaisquer dnus a

SIURB/SPObras, a toda e qualquer mudanca que se verificar necessaria dos respectivos
estudos, em funcdo de ndo atendimento a legislacdo ambiental vigente e as exigéncias de

6rgaos licenciadores.

Para o caso de servigcos extracontratuais, a necessidade devera ser previamente justificada e

aprovada pela SPObras.

7.2 ESTUDOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS

7.2.1 FORMA DE ENTREGA

A entrega dos arquivos .PDF dos documentos técnicos devera ocorrer através do Sistema de
Gerenciamento de Projetos SIURB/SPObras — GPS, disponivel na Internet pelo endereco
http://transparencia.spobras.sp.gov.br:8080/gps/, ou outro indicado pela CONTRATANTE.

Para tanto, a CONTRATADA receberd um usuério e senha para acesso ao GPS juntamente

com o manual do sistema, também disponivel para consulta no proprio sistema.

No primeiro acesso, a senha devera ser trocada clicando em “trocar senha”. Caso seja
necessario, para o cadastro de novos usuarios, a empresa devera enviar carta para SPObras

com nomes completos e e-mails.

No prazo maximo de 1 (um) dia apo0s a insercdo no sistema GPS, os arquivos editaveis
deverdo ser entregues em midia (CD, DVD, HD) com Guia de Remessa de documentos —

GRD através do protocolo da SPObras.

Excepcionalmente, a SPObras podera aceitar o recebimento destes arquivos através de
mensagem eletrbnica com link permanente (ndo pode expirar até o final do contrato) para

download dos arquivos (em endereco a ser informado pela SPObras apds a ordem de servigo).

A capa do CD/DVD/HD, quando utilizado, devera apresentar os dados de identificagéo
relacionados abaixo, e sua contracapa devera constar o0 nome de cada arquivo, e sua

extensao, contido no CD.
i. Identificacdo da SPObras e da Contratada;
. Logotipo da SPObras e da Contratada;

iil. Identificagdo do empreendimento, trecho, subtrecho, e o numero do contrato de

referéncia;
iv. Data, discriminada por més e ano.

O envio dos relatérios de analise da SPObras, onde constara a situacéo ("status") de cada

documento, ocorrera também através do sistema GPS, os quais poderao ser visualizados na
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consulta de cada documento.

Apbés o cadastro de usuarios novos com 0s respectivos e-mails, 0 sistema enviara
automaticamente um e-mail informando quando um novo relatério de andlise estiver

disponivel.

A entrega final devera ser feita por pacote técnico, sempre com todos os desenhos em formato

Al e relatérios técnicos em formato A4, todos no padrédo da SPObras.

Deverao ser entregues com Guia de Remessa de documentos — GRD através do protocolo da

SPObras assim como uma copia fisica assinada pelo responsavel técnico, conforme abaixo:

o 2 (duas) midias (CD, DVD, HD) iguais com todos os arquivos .PDF e arquivos
editaveis, nos formatos ja especificados;

o 1 jogo impresso em papel sulfite, encadernado, dos documentos em formato
A4, assinada pelo responsavel técnico

o 1 copia da ART/RRT do Responséavel Técnico.

A critério da SPObras, as copias plotadas e impressas poderao ser substituidas pela incluséo
da assinatura digital do responséavel técnico nos arquivos em formato .PDF contidas nas

midias ja previstas.

A codificagdo dos documentos deverad seguir o formato padrdo de SPObras, conforme
diretrizes que serdo apresentadas pela CONTRATANTE antes da emissdo da Ordem de

Servigo.

A CONTRATADA procedera, a qualguer momento, de maneira imediata, sem quaisquer 6nus
a SIURB/SPObras, a toda e qualguer mudanca no projeto que se verificar necessaria em
fung&o de possiveis incompatibilidades entre os documentos, ao ndo atendimento a legislacao
e normalizacdo, as exigéncias de O6rgdos de aprovacdo competentes ou outros motivos de

importancia.

Na elaboracdo dos arquivos .PDF, deverdo ser aplicadas as configuragdes de penas (CTB).
Também deverdo ser observados o formato e orientacdo das folhas para que se garanta o

melhor aproveitamento do papel.

Nos casos de arquivos anexos que ndo estejam no arquivo .DOC, como planilhas ou
desenhos, deve ser inserida marcagdo no arquivo .DOC de modo a possibilitar montagem
futura. Por exemplo, no caso de uma planilha anexa .XLS, cujo nome do arquivo seja
“‘exemplares arboreos.xls”, composto de oito folhas, o arquivo .DOC deve possuir na pagina
onde o0 anexo sera inserido a seguinte frase: “Inserir arquivo exemplares arbéreos.xls — 8
paginas’.

Os nomes dos arquivos digitais a serem salvos devem seguir o cédigo do documento no
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padrédo adotado por SPObras, incluindo a indicacéo da revisao.

7.2.2 FORMA DE MEDICAO

Os produtos elaborados pela Contratada, com excecéo do item referente a Audiéncia Publica,
serdo pagos em 03 (trés) parcelas, sendo que a primeira parcela de pagamento sera liberada
mediante apresentacdao dos documentos técnicos considerados validos pela Geréncia de Meio
Ambiente da SPObras.

Esta primeira parcela corresponde a 50% do valor contratual do item por documento. S&o
considerados validos os documentos de status “liberados para analise” que preencherem, no

minimo, as seguintes condicdes:

o Atendimento ao escopo minimo estabelecido nesse Termo de Referéncia e em

conformidade com a legislagdo ambiental vigente;

o Atendimento as normativas para elaboracdo da cartografia a ser apresentada nos
produtos e servi¢os contratados (CONCAR, IBGE etc.).

A segunda parcela de pagamento sera liberada apds a aprovacdo do documento pela
Geréncia de Meio Ambiente de SPObras, que devera estar em conformidade para protocolo no

6rgao competente, e correspondera a 30% do valor do documento.

A parcela final, correspondente a 20% do valor do documento, sera liberada ap6s a aprovagao

do documento pelo 6rgdo competente.

Especificamente para o item referente a Audiéncia Publica, os critérios de medi¢do estédo

descritos a seguir:

o Seré pago 50% do valor contratual na entrega do arquivo referente a Elaboracdo da
Apresentacdo da Audiéncia Publica, que deverd ser aprovada pela equipe técnica da

SPObras a antes da realizagédo da sessao.

o Seré pago 50% do valor contratual restante apos a realizacdo da mesma, desde que
comprovada a participacdo da equipe técnica da empresa responsavel pelos estudos
ambientais, bem como a entrega de relatério com as demandas apontadas nas

respectivas audiéncias, a gravacao da audiéncia e sua transcricao.

A contratada procedera, a qualguer momento, de maneira imediata, sem quaisquer 6nus a
SIURB/SPObras, a toda e qualquer mudanca que se verificar necessaria dos respectivos
estudos, em funcdo de ndo atendimento a legislacdo ambiental vigente e as exigéncias de
orgaos licenciadores, bem como a revisdo dos produtos entregues para sanar inconformidades

gue porventura sejam detectadas pela equipe técnica de SPObras.

Para o caso de servigos extracontratuais, a necessidade devera ser previamente justificada e
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aprovada pela SPObras.

8 NORMAS

Para os materiais, ensaios e servicos previstos neste edital, deverdo ser utilizadas as normas
vigentes publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e pela Prefeitura
Municipal de S&o Paulo. Casos especiais, ndo cobertos por normas vigentes brasileiras,
poderdo fazer uso de normas estrangeiras especificas, desde que tenham fé publica, devendo,

nestes casos, estas normas serem fornecidas & SPObras, traduzidas para o portugués.

9 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo previsto para execugao dos servigos identificados neste Termo de Referéncia € de 12
(doze) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, pela

SIURB/SPObras, conforme cronograma referencial - ANEXO B.

O prazo de vigéncia do contrato serd composto do prazo de execuc¢do adicionado de 3 (trés)

meses.

A Contratada deverd apresentar um cronograma com todas as atividades envolvidas no
trabalho, inclusive os responsaveis pela sua realizacdo e a interdependéncia entre as mesmas,
coerente com 0s prazos maximos e quantidades de revisGes por produto, estabelecidos no
ANEXO A.

Caso algum produto ndo atenda aos critérios de validade e seja devolvido pela SPObras, o
mesmo ndo sera considerado entregue e 0 prazo maximo para entrega sera calculado até a

entrega validada, descontados os dias que a SPObras demore para fazer a devolugéo.

10 SANCC)ES ADMINISTRATIVAS
Além das sancdes previstas em contrato, serdo aplicadas a CONTRATADA, garantido o
contraditério e a ampla defesa, as seguintes penalidades:

o Para os Planos Gerais de Trabalho — PGT de todas as Etapas:

o 0,5% sobre valor da Etapa a que se refere por dia Gtil de atraso na primeira

entrega além do limite estabelecido no ANEXO A;

o 0,5% sobre valor da Etapa a que se refere por dia util de atraso na entrega das

revisoes além do limite estabelecido no ANEXO A;

o 2% sobre valor da Etapa a que se refere por revisao além do limite estabelecido
no ANEXO A,;
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A partir de 20% de multa acumulada sobre o valor do contrato, 0 mesmo podera

ser rescindido.

o ParaasEtapas11,2,5e6:

O

1% sobre valor do produto por dia util de atraso na primeira entrega além do
limite estabelecido no ANEXO A;

1% sobre valor do produto por dia util de atraso na entrega das revisbes além
do limite estabelecido no ANEXO A;

10% sobre valor do produto por revisdo além do limite estabelecido no ANEXO
A;

A partir de 25% de multa acumulada sobre o valor de qualquer um dos
produtos, o contrato podera ser rescindido.

o Para as Etapas 3 e 4, as penalidades serdo aplicadas por disciplina:

O

0,5% sobre valor da disciplina por dia Util de atraso na primeira entrega além do
limite estabelecido no ANEXO A;

0,5% sobre valor da disciplina por dia util de atraso na entrega das revisdes
além do limite estabelecido no ANEXO A;

2% sobre valor da disciplina por revisdo além do limite estabelecido no ANEXO
A;

A partir de 25% de multa acumulada sobre o valor de qualquer uma das

disciplinas, o contrato poderé ser rescindido.

o Paratodas as Etapas e produtos:

O

A partir de 50% de multa acumulada sobre o valor de qualquer uma das etapas,

0 contrato podera ser rescindido.

A partir de 20% de multa acumulada sobre o valor do contrato, 0 mesmo podera

ser rescindido.

11 SUBCONTRATACAO

A Contratada podera delegar a execucdo dos servigos técnicos listados abaixo, com prévia

aprovacdo da FISCALIZACAO, para empresas(s) especializada(s) que comprove(m), antes do

inicio da realizacdo de cada servico, a qualificagdo técnica necessaria para sua execucao,

restrita, contudo, ao percentual maximo de 25% do valor do contrato.

o Estudo Hidrologico de Area Arruada;
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o Levantamento Topografico com Cadastramento de Interferéncias;
o Ensaios Laboratoriais;

o Sondagens (Percusséao e Rotativas)

o Ensaios Geotécnicos Especiais;

o Sondagens a Trado, Cavas e Ensaios para Projeto de Pavimento.

Caso haja a terceirizacdo da execucdo desses servicos, ndo havera qualquer relacdo
contratual e/ou obrigacbes entre a SPObras e a(s) empresa(s) especializada(s),
permanecendo a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugédo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das atividades da(s) empresa(s)
especializada(s) contratada(s), bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao(s) servico(s) técnico(s)
especializado(s) terceirizado(s).

Os servigos referentes a Etapa 6 ndo poderdo ser subcontratados e/ou terceirizados, devendo
ser integralmente desenvolvidos pela equipe propria da Contratada, sob pena da rescisdo do
contrato nos termos do art.78, inciso VI, da Lei Federal n.° 8.666/93

12 AUTORIA E DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DO PROJETO

A SIURB/SPObras sera proprietaria exclusiva de todos os produtos, tais como levantamentos,
medicdes, memorias de calculos, memoriais descritivos, croquis, fotos, relatorios, mapas,
desenhos, diagramas, planos estatisticos, relatdrios, enfim, quaisquer documentos elaborados
pela CONTRATADA no cumprimento deste contrato, obrigando-se a mesma a entrega-los a

SIURB/SPObras sempre que solicitados.

A LICITANTE devera ceder desde a licitagdo, em carater irrevogavel, irretratavel e por tempo
indeterminado, a SIURB/SPObras, os direitos autorais patrimoniais sobre os produtos
intermediarios e finais decorrentes da prestacdo dos servigcos aqui previstas, afora aquelas de
natureza personalissima, conforme previsdo contida no artigo 111° da Lei Federal 8.666/93,
nos termos da Lei Federal n® 9.610/1998 e §2°, art. 3°, da Resolugdo CAU/BR n° 67, de 5 de
dezembro de 2013.

A SIURB/SPObras podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos produtos, documentos
e materiais elaborados pela CONTRATADA no cumprimento deste objeto na forma que
considerar mais adequada em quaisquer divulgacdes, inclusive nas hipGteses de alteracdes

dos documentos, conforme conceito da Lei n°® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIl , alinea “g”, salvo se

houver limitacao de espac¢o ou tempo na midia de divulgacéo.

Devera ser apresentada declaracdo da LICITANTE conforme modelo fornecido juntamente
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13 ANEXOS

13.1 ANEXO A - QUADRO DE CONDICIONANTES PARA INICIO, PRAZOS PARA
ENTREGA E ANALISE E QUANTIDADE DE REVISOES POR PRODUTO E ETAPA

13.2 ANEXO B — CRONOGRAMA FiSICO REFERENCIAL

13.3 ANEXO C — DESENHOS DISPONIVEIS

13.4 ANEXO D — TERMO DE REFERENCIA DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL DA SPOBRAS

13.5 ANEXO E — MANUAL DE PADRONIZACAO SPOBRAS - SP-B/001E
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