

# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **31/2022**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Concluído**

## CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 49.269.236/0001-17

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB/COGEL

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 504 - 23º ANDAR - CENTRO - SAO PAULO/SP

Telefone:

## CONTRATADA

CNPJ/CPF: 45.817.467/0001-67

Nome: GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AV PASCHOAL THOMEU, 1885 - VILA NOVA BONSUCESO - GUARULHOS/SP

Telefone: (11) 2436-1341

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

Fornecimento de blocos de concreto

## DADOS DO CONTRATO

Número do Processo <b>6012.2022/0006620-0</b>	Código de Identificação	Tipo Contrato <b>Fornecimento</b>
Regime de Execução <b>Preço Unitário</b>	Garantia <b>Seguro Garantia</b>	Forma de Pagamento <b>Parcelado</b>
Data Assinatura <b>18/05/2022</b>	Data Publicação <b>21/05/2022</b>	Multa <b>Multa Moratória</b>
Início Vigência <b>18/05/2022</b>	Final Vigência <b>18/05/2023</b>	Procedimento <b>Adesão à Ata de Registro de Preço - 59/2021</b>
Unidade <b>Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB</b>		Departamento <b>DZU</b>
Gestor do Contrato <b>BRUNO CONRADO DO ESPIRITO SANTO</b>		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

**187.796,64**

Saldo Contrato Acumulado

**187.796,64**

Valor Contrato Atualizado

**187.796,64**

Saldo Contrato Atualizado

**187.796,64**

# Extrato do Contrato

## ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
RAFAEL DIAS DA SILVA	Fiscal	Fiscal de Contrato	(11) 4934-3000
ALMIR MAXIMO	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(11) 4934-3000

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		18/05/2022	18/05/2023	135.400,00
1 Reajuste/Reequilíbrio	Reajuste em aproximadamente 10,96% (dez inteiros e noventa e seis centésimos por cento), equivalente a R\$ 0,67 (sessenta e sete centavos), passando o valor unitário a ser de R\$ 6,79 (seis reais e setenta e nove centavos) a contar de 12/03/2022, passando o valor do contrato a ser de R\$ 150.239,00 (cento e cinquenta mil duzentos e trinta e nove reais)			14.839,00
2 Modificação do Valor Contratual	Acréscimo em aproximadamente 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, referente ao valor de R\$ 37.557,64 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Passando o valor total do contrato para R\$ 187.796,64 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos).			37.557,64

**TOTAIS** 187.796,64

## ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
1	Item Global do Contrato	0,00	187.796,64	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>187.796,64</b>	<b>0,00</b>

## FORNECIMENTO

Item	Lote	Seqüência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
Item Global do Contrato	Único	1	1,00	0,00	1,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

# Extrato do Contrato

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

Periodo	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 18/05/2022 - 18/05/2023	187.796,64	187.796,64	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>187.796,64</b>	<b>0,00</b>

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ASSINATURAS

Documento	Data de Inclusão	Limite de Assinatura	Status
Assinatura COGEL	08/03/2023	09/03/2023	Finalizado
Assinatura COGEL	08/03/2023	09/03/2023	Finalizado