



SMSP - COGEL &lt;cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br&gt;

---

**ANEXO II-A / ANEXO II-B - LOTE 16 - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA**

---

**Erica - Construtora Lettieri Cordaro** <comercial@construtoralettieri.com.br>  
Para: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br  
Cc: diretoria@construtoralettieri.com.br, comercial@construtoralettieri.com.br

5 de agosto de 2019 11:09

Sr. Pregoeiro,

Bom dia,

Conforme orientação no chat, seguem os Anexos II-A e II-B, referente o Lote 16 – Lapa.

Em anexo encontram-se 3 arquivos, onde;

- Lote 16 – Anexo II-A e Anexo II-B → Seguem em um único arquivo;
- Anexo II-A – Proposta → Isoladamente;
- Anexo II-B – Planilha de Orçamento → Isoladamente;

Atenciosamente,

**Erica Caioni**

DEPTO. COMERCIAL

comercial@construtoralettieri.com.br

[Rua Irmã Úrsula, 111 – Quarta Parada - São Paulo/SP](#)

Fone/Fax 11 2675-0598 / 11 2606-0045

---

**3 anexos** **Anexo II-B - Planilha de Orçamento.pdf**  
1426K **ANEXO II A - PROPOSTA.PDF**  
673K **LOTE 16 - ANEXO II-A E ANEXO II-B.PDF**  
2097K



SMSP - COGEL &lt;cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br&gt;

---

**LOTE 16 - ANEXO II-C - BDI - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA**

---

**Erica - Construtora Lettieri Cordaro** <comercial@construtoralettieri.com.br>  
Para: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br  
Cc: diretoria@construtoralettieri.com.br, thiago.eng@construtoralettieri.com.br

5 de agosto de 2019 12:16

Sr. Pregoeiro,

Bom dia,

Conforme solicitado, segue Anexo II-C – Composição de BDI, referente o Lote 16 – Lapa.

Atenciosamente,

**Erica Caioni**

DEPTO. COMERCIAL

comercial@construtoralettieri.com.br

[Rua Irmã Úrsula, 111 – Quarta Parada - São Paulo/SP](#)

Fone/Fax 11 2675-0598 / 11 2606-0045

**LOTE 16 - ANEXO II-C - BDI.PDF**

422K

**ANEXO II-A - PROPOSTA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0002667-0


À  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB  
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

A empresa Construtora Lettieri Cordaro Ltda, estabelecida na Rua Irmã Úrsula, 111 – Quarta Parada – São Paulo – SP – CEP 03174-010, CNPJ nº 07.879.965/0001-45, telefone/fax: 11-2606-0045, e-mail: comercial@construtoralettieri.com.br, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

LOTE	ÁREAS GEOGRÁFICAS	VALOR GLOBAL DO LOTE	
		R\$	EXTENSO
XVI	LAPA	6.145.000,00	Seis milhões, cento e quarenta e cinco mil reais

- 1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** O prazo para início da execução dos serviços será o constante na “Ordem de Serviço” fornecida pela PMSP.
- 2. VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.
- 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** consoante ANEXO V-A (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
- 4. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.**
- 5. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.**

São Paulo, 05 de agosto de 2019

  
Nome: Rodrigo Cordaro  
RG: 32.900.879-1  
CPF : 307.239.808-96  
Cargo: Sócio-Diretor

07.879.965/0001-45  
CONSTRUTORA  
LETTIERI CORDARO LTDA  
Rua Irmã Úrsula, 111  
Quarta Parada - CEP 03174-010  
São Paulo - SP


**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**  
**Secretaria Municipal das Subprefeituras**  
**ATOS**  
**PLANILHA DE ORÇAMENTO - REGUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS**

<b>Fonte dos preços</b>	* - Tabela EDIF/SUIRB - 03/07/2019 (10 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO ** - Tabela INFRA/SUIRB - 03/07/2019 (10 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SEM DESONERAÇÃO CET - Companhia de Engenharia de Tráfego AMLURB
-------------------------	---

Nº do Item	Natureza dos Serviços	Un	PMS		Quantitativo estimado	PROPOSTANTE	
			Preço Unitário	Lote 16 LA		Preço Unitário (R\$)	Preço Total por Item (R\$)
<b>1 PLANO DE TRABALHO</b>							
01-10-00	** LEVANTAMENTO PLANAL TIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,65		54.759,12	0,45	24.641,60
173002	* PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	175,68		30,00	144,93	4.347,90
<b>2 SINALIZAÇÃO</b>							
CET	KIT SINALIZAÇÃO	UNID	2.559,25		20,00	2.559,25	51.185,00
10-18-00	** PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	3,06		29.868,61	2,14	63.918,83
<b>3 DEMOLIÇÕES</b>							
02-50-05	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90		3.285,55	84,02	276.051,68
02-50-06	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	261,80		2.190,36	196,35	430.078,13
01-01-05	* CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25		7.118,69	5,07	36.091,74
01-01-10	* TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MAXXKM	1,22		163.729,77	0,85	139.170,30
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	30,91		11.389,90	30,91	352.061,72
<b>4 CALÇADAS</b>							
04-01-00	** ESCAVACÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M	M3	51,20		2.737,96	44,88	122.879,47
04-09-00	** REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	10,27		1.095,18	8,71	9.539,04
03-02-04	* ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7,92		112,46	6,70	753,47
3777	SINAPI LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,86		54.759,12	0,44	24.094,01
17-02-43	* PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FOKE=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	714,43		3.833,14	503,58	1.930.304,85
10-15-00	** CURA QUÍMICA	M2	1,45		54.759,12	0,95	52.021,16
13-02-04	* ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	M2	4,66		54.759,12	3,26	178.514,73
10-04-00	** CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	53,55		3.797,38	37,48	142.375,80
13-02-47	* PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	125,93		6.688,89	88,15	587.862,65
02-50-05	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90		49,03	84,02	4.119,50
01-01-05	* CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25		1.913,28	5,85	11.192,69
01-01-10	* TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MAXXKM	1,22		44.005,41	0,85	37.404,60
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	30,91		3.061,25	21,63	66.214,84
<b>6 PROCEDIMENTOS AUXILIARES</b>							
05-04-10	* MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	60,59		37,68	45,81	1.726,12
10-04-67	* TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	66,44		1.616,73	46,50	75.177,95
10-12-34	* LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	140,63		323,73	87,58	28.352,27
10-01-98	* ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	26,11		1.616,73	22,65	36.618,93
05-01-00	** ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	7,28		4.978,10	6,30	31.362,04
17-02-50	* GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMS	M	65,02		4.978,10	45,51	226.553,41
05-17-00	** ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	25,14		19.912,41	17,59	350.259,24

DATA	CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
06-21-00	**	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	121,81	590,00	85,26	42.630,00
06-23-06	**	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	155,40	150,00	108,78	16.317,00
7		<b>PAISAGISMO</b>					
18-03-03	*	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (AMOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	15,87	388,01	12,60	4.888,93
09-98-14	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	1,77	54.789,12	1,32	72.282,04
9		<b>LIMPEZA</b>					
20-06-02	*	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	17,44	419,00	14,90	7.137,10
				<b>TOTAL PARCIAL (R\$)</b>	7.528.251,07		5.438.078,74
				<b>BDI (%)</b>	22,76		1.713.429,94
				<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>	9.241.681,01		6.145.000,00

São Paulo, 05 de agosto de 2019



Rodrigo Cordaro  
 Sócio-Diretor  
 RG 32.900.876-1  
 CPF 307.236/808-96

**07.879.965/0001-45**

**CONSTRUTORA**  
**LETTIERI CORDARO LTDA,**  
 Rua Irma Ursula, 111  
 Quarta Parada - CEP 03174-010  
 São Paulo - Sp

**ANEXO II-C**  
**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS**  
**INDIRETAS – BDI**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0002667-0

**BDI - SEM DESON**  
**PAVIMENTAÇÃO**

<b>Escritório Central</b>	5,00%	1,0500
<b>Lucro Bruto</b>	1,00%	1,0605
<b>IMPOSTOS:</b>		
<b>Cofins</b>	3,00%	
<b>PIS</b>	0,65%	
<b>ISS</b>	2,50%	1,12999
<b>BDI - PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>13,00%</b>

São Paulo, 05 de Agosto de 2019



Rodrigo Cordaro  
Sócio-Diretor  
RG 32.900.879-1  
CPF 307.239.808-96

07.879.965/0001-45  
CONSTRUTORA  
LETTIERI CORDARO LTDA.  
Rua Irma Ursula, 111  
Quarta Parada - CEP 03174-010  
São Paulo - SP