

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA MOOCA - VILA CARIOCA
QUADRO Nº 04 - DESEMBOLSOS POR ENTREGA

PRODUTO	Valor	Desembolso	%
1ª ENTREGA		R\$ 240.551,88	2,44%
Relatório - REL 1.1 - Reuniões Técnicas	R\$ 55.478,74		
Relatório - REL 1.2 - Plano de Trabalho	R\$ 78.990,32		
Relatório - REL 1.3 - Comunicação Etapa 1	R\$ 106.082,82		
2ª ENTREGA		R\$ 2.240.264,12	22,72%
Relatório - REL 2.1.3 - Capacidade de Suporte	R\$ 479.248,75		
Relatório Integrado - R.I. 2.1.4	R\$ 1.761.015,37		
3ª ENTREGA		R\$ 1.918.813,40	19,46%
Relatório - REL. 2.2 - Avaliação Econômica	R\$ 383.223,78		
Relatório Integrado - R.I. 2.1.5	R\$ 1.535.589,61		
4ª ENTREGA		R\$ 1.955.430,97	19,83%
Relatório - REL. 2.1.2 - Projetos Estratégicos	R\$ 1.119.576,95		
Relatório Integrado - R.I. 2.1.6	R\$ 835.854,02		
5ª ENTREGA		R\$ 2.072.479,87	21,01%
Relatório - REL. 2.1.1 - P.U.E.	R\$ 347.107,30		
Relatório - REL. 2.3 - EIA/ RIMA	R\$ 400.164,87		
Relatório - REL 2.4 - Comunicação Etapa 2	R\$ 88.581,85		
Relatório Síntese 2.1.7	R\$ 835.854,02		
Revisão dos Relatórios 2.1.2; 2.1.3 e 2.2	R\$ 400.771,82		
6ª ENTREGA		R\$ 717.206,66	7,27%
Relatório Integrado R.I. 3.1.1 - Audiências Públicas e Licenciamentos	R\$ 717.206,66		
7ª ENTREGA		R\$ 717.206,66	7,27%
Relatório Integrado R.I. 3.1.2 e Relatório REL 3.2 - Comunicação Etapa 3	R\$ 717.206,66		
Total de Desembolso		R\$ 9.861.953,56	100,00%