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CONTRATO N“k?% ISIURB/10.

PROCESSO N° 2010-0.025.144-2.

LICITACAQ: CONCORRENCIA PUBLICA N° 014/10/SIURB.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SA0 PAULO.
CONTRATADA: COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO:  EXECUGAO DE OBRA DE CANALIZAGAO EM CANAL RETANGULAR ABERTO E
GALERIA RETANGULAR MOLDADA DE CONCRETO DE SECOES VARIAVEIS, NO
TRECHO ENTRE A RUA DOS OPERARIOS E RUA NOSSA SENHORA DA SAUDE,
RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO, PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZACAO E
OUTORGA JUNTO AO DAEE DO CORREGO MIRASSOL.

VALOR:  RS$ 6.824.708,88 (SEIS MILHOES; OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS
E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

PRAZO: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de
580 Paulo, representada pelo Sr. Secretario Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras,
Marcos Rodrigues Penido, adiante designada "PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa adjudicataria
do objeto da Concorréncia n® 014/10/SIURB, conforme despacho exarado no Processo n° 2010-
0.025.144-2, publicado no D.O.C. em 02/08/2010, a empresa COMPEC GALASSO ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA - CNPJ n° 09.033.330/0001-58 estabelecida na Rua Professor Carlos Reis, 46 —
Térreo — Pinheiros, no Municipio de Sdo Paulo, representada neste ato pelo Diretor e Responsavel
Legal, Sr. José Francisco Ribeiro Galasso, Portador do RG n° 4.120.822-5 e CPF n° 389.337.568-68,
residente na Rua Professor Carlos Reis, 46 - Pinheiros, a seguir denominada “CONTRATADA”,
resolvem ajustar o presente Contrato para realizacao do objeto a seguir, de acordo com as Clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a EXECUCAQ DE OBRA DE CANALIZACAQ EM CANAL
RETANGULAR ABERTO E GALERIA RETANGULAR MOLDADA DE CONCRETO DE SECOES
VARIAVEIS, NO TRECHO ENTRE A RUA DOS OPERARIOS E RUA NOSSA SENHORA DA
SAUDE, RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO, PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZACAO E
OUTORGA JUNTO AQ DAEE DO CORREGO MIRASSOL,
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1.2. As obras a executar estdo relacionadas na Planiha de Orcamento e especificadas nas
! "Especificagdes Gerais' integrantes do Confrato.

1.3. A Contratada se obriga, na execugao das obras, a observar rigorosamente as Especificagdes Gerais
correspondentes.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUGAO

2.1~ As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS CUSTOS - BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - PRECOS

3.1. CUSTOS

3.1.1 - Os custos unitarios da PMSP sdo os constantes da Planilha de Orgamento da PMSP e da Tabela
de Custos Unitérios da SIURB, que integram o Contrato.

31.2 - Os custos unitarios contratuais sdo os constantes da Planilha de Orgamento ofertados pela
Contratada e aqueles determinados conforme item a sequir.

3.1.3 - Para os custos unitarios ndo constantes da Planilha de Orcamento, porém existentes na Tabela de
Custos Unitarios da SIURB, serdo adotados estes Gltimos, multiplicados pelo coeficiente resultante
da diviséo do total geral dos custos basicos propostos pela Contratada, pelo total geral dos custos
bésicos orgados pela Prefeitura.

32  BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS - BDI

3.21. O percentual relativo as Bonificagtes e Despesas Indiretas resulta da multiplicagdo por 100 (Cem)
da razao dos valores propostos pela Contratada para o total do BDI pelo total geral dos Custos
Basicos, também proposto pela Contratada.

3.3-PRECOS
- 331, Os pregos unitarios contratuais sao os custos unitarios contratuais acrescidos do BDI contratual.

~ 3.3.2. Nesses pregos estio compreendidas todas as taxas, bonificagies, despesas diretas e indiretas,
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, inclusive despesas com medigéo,
locagéo, placas indicativas das obras, placas de sinalizag&o, ou quaisquer despesas necessarias
para realizagéo do objeto do Contrato.

4 CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

" L 41, 0 valor do presente Contrato resultante da aplicagdo dos valores ofertados pela Contratada as
quantidades de servico previstas & de R$ 6,824.708,88 (seis milhdes: oitocentos e vinte e quatro

mil, setecentos e oito reais e oitenta e oito ce tavos), conforme demonstrativo constante da
Planilha de Orgamento da Contratada. /




FEEFEHA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBAMNA
$ EDOBRAS

fl.3 de 10

42. A despesa correspondente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sera suportada alraves da
dotacdo orgamentaria n® 98.22.17.451.1230.1.231.4.4.90.51.00.00.

1 43. Os recursos restantes para complementagio do valor do contrato serdo empenhados
oportunamente por conta das dotages proprias,

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO-INICIO E CRONOGRAMA

1 51- O presente contrato passa a vigorar a partir da data da sua assinalura e o prazo para execucan
das obras sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de
Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

52- As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da mesma
data.

53- A Contratada apresentara, dentro de 5 (cinco) dias (teis, contados a partir da data fixada na
Ordem de Inicio, para analise e aprovagio da Fiscalizagéo, o cronograma Fisico-Financeiro de
desenvolvimento das obras, devidamente conformado ao seu valor e prazo de execugao. O
cronograma devera ser apresentado conforme padrao aprovado.

54.- Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagao de prazo,
que envolva modificagéo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagao no
prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do nao atendimento desta disposigao, na
multa estipulada no item 2 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
B.1- Os pregos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e
municipais pertinentes porque o prazo de execugo dos servigos & inferior a 01 (um) ano.

6.2 - Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do contrato superar ou igualar 1 (um) ano, desde que
ndo haja culpa da contratada, sergo aplicaveis as disposicOes legais pertinentes, inclusive as do Art. i
do Decreto n® 48.971/07 em consonancia com o disposto no Decreto n® 25.236/87. Nessa hipotese
excepcional os servigos serdo considerados do tipo "ESTRUTURA GERAL®, conforme Grupo “1" - ltem
"1.2" da Portaria n® 1285/91/SF.

6.3 — Para fins de reajustamento de pregos, o lo (indice inicial) e o Po (prego inicial) terao como data base
Julho/09, correspondente & Tabela de Custos da Secretaria de Infraestrutura, e o primeiro reajuste
econdmico dar-se-a 12 {meses) apds a data-limite para a apresentacao das propostas.

%@50.»?%:}1
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CLAUSULA SETIMA- DQ EQUIPAMENTO e EQUIPE TECNICA

7.1- A Contratada obriga-se a empregar todo o equipamento, aparelhamento tecnico e pessoal técnico
necessarios & boa execugdo das obras, ficando desde ja vinculado ao Contrato, o equipamento e
a equipe tecnica indicados na licitagéo.

CLAUSULA OITAVA - MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1-  Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo efetuadas as
respectivas medicdes.

8.2- O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servicos executados no
periodo & a aplicagio dos pregos unitarios contratuals, conforme estabelecido na Clausula
Terceira.

8.3-  As medicbes deverao conter ainda ns memorias de calculo, informagdes referentes aos numeros
dos projetos, nimeros de instrugbes de servicos, croquis, objeto das medigbes, bem como
deverao ser anexados a cada uma das medicdes, relatdrios numerados de controles tecnologicos
correspondentes ao periodo e memoria de calculo de volumes de escavagéo e aterro.

O pagamento serd em moeda corrente do Pals, efetuado exclusivamente por crédito em conta
corrente especificada pelo Credor, mantida no BANCO DO BRASIL, ou por deliberagéo do
Secretario Municipal de Finangas em situagbes excepcionais de pagamento, conforme Decreto n®
51.197 de 22 de janeiro de 2010, a 30 dias contados da data final do periodo de adimplemento de
cada parcela.

Em toda medicéo devera a Contratada apresentar, como condi¢do para recebimento, os seguintes
documentos: a) Notas fiscais de aquisicdo dos produtos de empreendimentos minerarios utilizados
nas obras ou servicos; b) Na hipotese de os produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés metros
clibicos), copia da ltima Licenca de Operagéo do empreendimento responsavel pela extracdo dos
produtos de mineragdo, emitida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental -
CETESB, quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por
6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro estado, conforme dispée o Inciso | do artigo 6° do
Decreto n® 48.184/07, bem como, atender as disposices relativas aos encargos previdenciarios e
demais normas legais vigentes. Deverd também, nesta oportunidade, apresentar os elementos
demonstrativos de acordo com o modelo que sera fomecido pela Fiscalizagao. Devergo, ainda, ser
apresentados os ensaios qualitativos e quantitativos de acordo com as normas vigentes sem
qualguer énus para a Prefeitura. Os ensaios de controle de qualidade dos materiais deverdo ser
realizados por laboratério que possua “acreditagéo” junto ao INMETRO.

O pagamento da mediggo final so sera liberado apés a lavratura do Termo de Recebimento
Provisario.

o7 — Devera ser atendido o Decreto n° 51.200/10. ,;_,&ESSD@%
Ky iy
} / m’?&
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CLAUSULA NONA — DO RECEBIMENTO

9]

9.2 -

93-

Cabera ao responsavel pela Fiscalizago inspecionar as obras concluidas, lavrando o respectivo
Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento devera ser feito improrrogavelmente no
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da comunicagdo escrita do contratado, com a
lavratura do Termo que sera anexado ao Processo.

O Termo de Recebimento Definitivo devera ser lavrado quando do recebimento definitivo, que se
dara a 90 (noventa) dias, contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando neste prazo, a
Contratada, obrigada a fazer &s suas custas, as reparagdes e substituigdes julgadas necessarias
pela Fiscalizagao.

O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugado do Contrato.

CLAUSULA DECIMA — DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES — PRECOS EXTRA-CONTRATUAIS

10.1 -

10.2-

10.3-

104 -

0 Contrato sera alterado nos casos do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragtes, regendo-se 08
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, pelas disposictes seguintes:

A Contratada fica obrigada a aceitar pelos mesmos pregos e nas mesmas condigbes contratuais,
0s acréscimos ou supressies que se fizerem nas obras ou servigos até 25% (Vinte e cinco por
cento) do valor do Contrato,

10.1.1 - Na fixagao dos valores extracontratuais seréo utilizadas as composigdes e as cotagbes de
material, mdo de obra e equipamento adotados pela Prefeitura na data de sua
composicao, obedecidos os critérios definidos por ocasiéo da Contratagao,

Nenhum acréscimo ou supressdo poders exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as
supresstes resultantes de acardo entre as partes;

No caso de supressao de obras e servigos, os materiais ja adquiridos e postos pela Contratada no
local dos trabalhos ser@o pagos pelos pregos de aquisicao devidamente comprovados;

Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no
processo originario, até o final da obra ou servigo.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — DAS PENALIDADES

11.1- Além das penalidades e sangbes estabelecidas no Capitulo IV Secgdes |l e |l da Lei n® 8.666/93 e

suas alteractes e observadas as disposicdes contidas na Portaria 002/SIURB-G/2008 - DOC de
10/01/09, pela infrag&o das condicdes ajustadas, ficara a Contratada sujeita as seguintes multas:

11.1.1 - No valor correspondente a 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato, nos

seguintes casos: /
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a) Por dia de atraso injustificado no inicio das obras, até o maximo de 15 (quinze)
dias;

b) Por dia de paralisagdo injustificada das obras, superior a 5 (cinco) dias e até o
maximo de 15 (quinze) dias;

¢) Por dia, sempre que em verificagdo mensal for observado atraso injustificado no
desenvolvimento das obras em relagdo ao Cronograma ou a partir da comunicagéo
feita pela Fiscalizagao, podendo esta multa ser devolvida, a critério da Prefeitura, se
no final o prazo contratual for cumprido;

d) Por dia de atraso injustificado, na entrega final do objeto contratado em relagéo ao
i prazo ajustado.

11.1.2- No valor correspondente a 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia
ou vez que ocorrer infrag8o das condigdes do item 5.4 da Clausula Quinta e dos itens
13.2, 13.3, 13.4, 13.5.2 e 13.9 da Clausula Décima-Terceira deste Contrate.

11.1.3- No valor correspondente a 2,5% (dois inteiros e cinco decimos por cento) do valor do
Contrato, pela infragéo de qualguer clausula contratual, exceto as enumeradas nos
itens 11.1.1 e 11.1.2 desta Clausula, cujas sangdes s3o as neles estabelecidas.

11.1.4 - No valor correspondente a 20% sobre a obrigagdo nao cumprida, pela inexecugao
total ou parcial deste Contrato.

i 11.15-  Os atrasos injustificados superiores a 60 dias comidos serdo obrigatoriamente
1 considerados como inexecugao.

11.16- O atraso na execugdo dos ajustes serd configurado a partir do primeiro dia Uil
subseqiiente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigacao.

11.2- A aplicagéo das penalidades devera observar o que dispée a Portaria 002/SIURB-G/2008.
11.3- As multas aplicadas serao descontadas dos pagamentos subseqlentes a sua aplicagéo ou ainda,

quando for o caso, cobradas judicialmente, devidamente atualizadas quando do efefivo
pagamento.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — DA RESCISAQ ADMINISTRATIVA

12.1- Incidindo a Contratada nas infragbes consignadas nos itens de | a Xl do Artigo 78 da Lei n°
8.666/93 e suas alteragdes e no Inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184/07, a Prefeitura podera
declarar o Contrato rescindido.

12.2 - Considerar-se-a rescindido, de pleno direito, o Contrato, independentemente de interpelagéo
judicial, salvo motivo plenamente justificado, a critério da Prefeitura, nos seguintes casos:
12.2.1.- Se a Contratada n&o der inicio &s obras no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da
data fixada na Ordem de Inicio;

12.2.2 - Se a Contratada paralisar as obras por mais de 15 (quinze) dias consecutivos;

L
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122.3 - Se a Confratada sub-contratar, parcialmente, o objeto do Contrato, sem prévia
autorizagdo escrita da Prefeitura;

12.2.4 - Se a Contratada sub-contratar, totalmente, o objeto do Contrato.

Em todos esses casos de rescisdo, perdera a Contratada, em beneficio da Prefeitura, as
Garantias depositadas, sem direito a qualquer indenizagao.

Na hipotese de rescisdo, podera a Prefeitura optar pela conclusao da obra por execugdo direta ou
indireta. Em sendo o caso, podera ocupar as instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do Contrato e necessarios a continuidade da obra ou senvigo,
devolvendo-os posteriormente.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1-

13.2-

13.3-

13.4 -

13.5-

13.6-

As obras deverdo ser executadas no horario das 07:00 as 18:00 horas, Havendo necessidade de
alteragdes desse harario, a critério do orgéo competente da Prefeitura, a Contratada & obrigada a
aceitar o novo horario, ainda que seja noturno, sem qualquer 6nus para a Prefeitura.

A execugdo das obras sera em regime de 10 (dez) horas diarias e, em caso de atraso, em regime
de 24 (vinte e quatro) horas diarias, incidindo a Contratada, no caso do néo atendimento desta
disposicao, na multa estipulada no item 11.2 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Na execugao das obras objeto do Contrato, obriga-se a Contratada a respeitar todas as normas de
execucdo e sinalizagao de obras e servigos em vias e logradouros publicos do Municipio, bem
como, seus pedidos de autorizagdo e, em especial, o que determinam os Decretos n®s 46.380/05
e 48.184/07, que dispdem, respectivamente, sobre utilizagdo de produto ou subproduto de
madeira de origem exotica ou nativa e sobre formecimento efou utilizagdo de produtos de
empreendimentos minerarios, incidindo a Contratada, no caso do n&o atendimento dessas
exigéncias, na multa estipulada no item 11.2 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Obriga-se a Contratada a comparecer, sempre que solicitada, a sede da Fiscalizagdo, em horario

por esta estabelecido, a fim de receber instrugtes e acertar providéncias, incidindo a Contratada,

no caso do ndo atendimento desta exigéncia, na multa estipulada no item 11.2 da Clausula

Décima-Primeira deste Contrato.

Obriga-se a Contratada a manter no local da obra, ou locais das obras "Caderneta de

Ocorréncias”, que devera ficar & disposigdo da Fiscalizaggo, para anotagbes de todas as

ocorréncias da abra;

13.5.1- A Fiscalizagao anotara nessa Caderneta todas as faltas ou defeitos observados,

bem como, os atrasos do Cronograma, determinando as providéncias que se
fizerem necessarias;

13.52-  Nahipbtese de a Cademeta de Ocorréncias ndo se encontrar no local ou locais das
obras, incidird a Contratada na multa estipulada no item 11.2 da Clausula Décima-
Primeira. Na hipotese de reincidéncia, a multa sera dobrada;

13.5.3 - Gera presuncado de pleno e cabal conhecimento, por parte da Confratada, todos os
termos de qualquer registro que venha a ser feito na Cademneta de Ocorréncias.

A Contratada sera notificada e devera reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro
do prazo que for estipulado pela Prefeitura, eventuais vicios, defeitos ou incorregoes GGFIS’[EI’[EGHS
pela Fiscalizagao, nas obras ou materiais empregados.
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13.7- A Contratada & responsavel por eventuals danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao do Contrato.

13.8- A Contratada & obrigada a manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade com
as obrigaghes por ela assumidas, tedas as condigdes da habilitagéo e qualificagdo exigidas na
Licitagao.

13.9. A Contratada & obrigada a colocar no(s) local(is) das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrio a ser fomecido pela Fiscalizagao, incidindo a Contratada, no caso do nao atendimento, na
multa estipulada no item 11.2 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato, exceto nos casos em
que, por motivo justificado, for dispensada pela Fiscalizag&o.

13.10. De acordo com a Resolugdo n° 425 - CONFEA, a Confratada devera apresentar a competente
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, dentro de 15 dias, contados da data da assinatura
do Contrato.

13.11. A Contratada & responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do Confrato. '

13.12. A projetista a ser contratada para elaboragdo do projeto executivo devera ser cadastrada em
SIURB.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA — DA FISCALIZACAQ - RESPONSAVEIS TECNICOS

14.1- A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por OBRAS - 1. No documento correspondente 4 Ordem de
Inicio, a Prefeitura indicara o engenheiro que ficaré responsével pela Fiscalizagao, o qual mantera
todos 0s contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessérias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

14.2. - A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data fixada
na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na
execugdo do Contrato.

14.3- O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — DA SUB-CONTRATACAO

15.1 — A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera sub-contratar partes das obras e servigos até o limite de 15% do valor inicial do contrato.

15,2 — A Sub-Contratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - DAS CONDICOES ESPECIAIS

16.1- A Contratada fica obrigada a dar preferéncia, prioritariamente, na contratagéo de mao de obra,

. dentro do parametro de 50%, a trabalhadores da regido, compreendida esta como © entomo de
um raio de, aproximadamente, 5km do local da obra, devendo esta disposigao ser comprovada ate
a 1? medicao.
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CLAUSULA DECIMA-SETIMA- DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

17.1 -

Integram o presente Contrato, o Edital, a Planilha de Orgamento da Contratada, a Tabela de
Custos Unitarios (julha/2009), as Especificacdes Técnicas, o Termo de Referéncia, os elementos
técnicos constantes do processo da Licitagio e os seguintes dispositivos legais e regulamentares,
relativos a: 1) Normas para execugdo de obras em vias pablicas e para os respectivos pedidos de
Autorizagao; 2) Normas para Sinalizagao de Obras em Vias Plblicas.

CLAUSULA DECIMA-QITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1 -

18.2 -

Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a legislagéo aplicavel ao assunto e,
especialmente, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes, pela Lei Municipal n® 13.278/02 e
pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, Subsidiariamente, aplicar-se-8o 08 principios gerais de
direito, bem como, o artigo n® 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir qualquer questao que venha a
ocorrer do ajuste, com renlincia expressa de qualguer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA-NONA — DA GARANTIA

19.1. -

19.2-

19.3 -

194 -

Para garantia do cumprimento das obrigacbes assumidas neste instrumento, a Confratada
efetivou depésito, no valor de R$ 341.235,44 (trezentos e quarenta e um mil, duzentos e trinta
e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme recibo constante do presente processo.

Na hiptese de aumento do valor do Contrato a Garantia devera ser reforgada na mesma
proporgdo e, na hipotese de prorrogagéo de prazo, O mesmo devera ser dilatado na mesma
proporcao quando se fratar de Garantia efetuada em Fianga Bancaria ou Seguro Garantia.

A Garantia efetivada, que servira & fiel execugBo do Contrato, seréd restituida, mediante
requerimento, apos o Recebimento Definitivo das Obras.

A restituigio da Garantia n&o sera feita se a Confratada tendo ocupado area municipal como
canteiro de obras, continuar ogcupando a area. Nesse caso, sem prejuizo de outras providéncias
cabiveis, a Garantia permanecera retida enquanto a Confratada nao devolver a area inteiramente
livre e desocupada de pessoas, materiais e equipamentos.

CLAUSULA VIGESIMA - DO PRECO DO SERVICO

!
b
III

20s1 - A Contratada efetivou o recolhimento do “Prego do Servigo Prestado’, no valor de R$ 181,00

(cento e oitenta e um reais), correspondente ao pagamento dos emolumentos, conforme
estabelecido no Decreto n? 51.157/09.

%
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as testemunhas abaixo firmadas. Lavrado na Secgao Administrativa — SIURB-G. 201,

e it b

g

PREFE]I A
MARCOS RODRIGUES PENIDO
SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SIURB

Y=

~]JCONTRATADA
COMPEC GALABS0 ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA
Diretor e Responsével Legal
Jose Francisco Ribeiro Galasso
RG n® 4.120.822-5
CPF n° 389.337.568-68

TESTEMUNHAS:

frlin Unat,

fl.10 de 10

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente perante

, ?
: - 80 Paulo, () de mmi de 2010.

Elisabete . da Silva
RG n® 14.393.554-9




