PR__EFERA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 009/SIURB/11.
CONCORRENCIA N2 032/11/SIURB.
PROCESSO N?2011-0.159.124-9.

DETENTORA: ESTE REESTRUTURA ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: REGISTRO DE PREGOS PARA PRESTACAO A PREFEITURA DA CIDADE
DE SAO PAULO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DE PAVIMENTOS
RIGIDOS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM VARIOS
DISPOSITIVOS E SISTEMAS VIARIOS DA CIDADE — AGRUPAMENTO 1.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de S&o Paulo,
representada pelo Sr. Secretario Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras,
Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa
adjudicataria do objeto da concorréncia n® 032/11/SIURB, conforme despacho exarado no
Processo no. 2011-0.159.124-9, publicado no D.O.C. em 24/11/2011, a empresa ESTE
REESTRUTURA ENGENHARIA LTDA - CNPJ n°® 64.494.123/0001-09, sediada na Rua Rev. Joao
Euclides Pereira, 122 — 4° andar — Conj. 41/42 - Presidente Altino, no Municipio de Osasco,
representada neste ato pelo Diretor Presidente, Sr. Francisco Rodrigues Neto, Portador do RG n°
23.764.981-0 - SSP/SP, CPF n° 179.005.168-16, a seguir designada “DETENTORA”, resolvem
registrar o(s) preco(s), conforme decisado alcangada pela Ata de Sesséo Publica, as fls 727 a
725, consoante as seguintes clausulas e condi¢des:

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 — Descricéo

Constitui objeto do presente contrato o0 REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO
A PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DE
PAVIMENTOS RIGIDOS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM VARIOS
DISPOSITIVOS E SISTEMAS VIARIOS DA CIDADE — AGRUPAMENTO I.

1.2 - Locais de execugao
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Os referidos servicos deverdo ser realizados, quando solicitados, por quaisquer das
unidades das Secretarias Municipais, Autarquias, Empresas Publicas e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Municipio, mediante consulta da
Secretaria de Infraestrutura Urbana, observando o disposto no item 1.3.

1.2.1 - A detentora fica obrigada a executar os servigos objeto desta ATA em vias de
seu agrupamento, mediante até 5 (cinco) ordens de servigos simultaneas, em
locais distintos, expedidas pelas unidades contratantes, sendo-lhe facultada a
aceitacao de "Ordens de Servigos" em maior quantidade.

1.3 - Agrupamento

Os servigos serao prestados em ruas do Municipio de Sao Paulo, de acordo com o
agrupamento I, constante no Anexo VI do Edital da Licitaco.

A detentora fica obrigada, na execucdo dos servigos, a observar rigorosamente as
Especificacoes Gerais correspondentes.

CLAUSULA SEGUNDA — VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

2.1- A Ata de Registro de Precos ora firmada entre a Prefeitura e a detentora tera validade
de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada pelo prazo
maximo de mais um (1) um ano nas mesmas condi¢des, desde que haja anuéncia das
partes.

2.2 - A detentora devera manifestar por escrito seu eventual desinteresse na prorrogacéo do
ajuste, em prazo nao inferior a 90 (noventa) dias do término de sua vigéncia. A
inexisténcia de pronunciamento, dentro do prazo, dard ensejo a Prefeitura, a seu
exclusivo critério, a adotar as providéncias de prorrogacao do registro.

2.3 - A Prefeitura, no interesse publico, é assegurado o direito de exigir que a detentora,
conforme o caso, prossiga na execucao do ajuste pelo periodo de até 90 (noventa)
dias a fim de se evitar brusca interrupcdo no atendimento das unidades municipais,
desde que com tal periodo de prorrogagao seja observado o limite maximo de 24 (vinte
€ quatro) meses de validade da Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAQO

3.1 - Os servigcos serao executados no regime de empreitada por pregos unitarios.
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CLAUSULA QUARTA — DOS PRECOS REGISTRADOS

4.1 - Os precos que vigorardo na presente Ata de Registro de Precos, j4 aplicado o
Coeficiente de Desconto “K” definido na proposta de precos da licitagdo, sao os
relacionados a seguir, com data base Julho/11.

PRECO DO
ITEM DESCRICAO UN | SERVICO
(R$)

1 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M 5,54

, | DEMOLICAOC DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU M2 13.43
SARJETAO, INCLUI CARGA EM CAMINHAO ’

3 |REMANEJAMENTO DE RAMAL DOMICILIAR DE AGUA, N 152
INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA :

4 |REMANEJAMENTO GERAL DE AGUA ATE 4", INCLUSIVE N 06 12
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA :

5 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS | | 364.91
OU SARJETOES ’

s | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP N 38.01
100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA :

, |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP N 38 55
100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA :

g | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP N 1180
100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA :

o | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM N 19.64
7 X 11 X 100CM (IE-3) :

10 |ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE N o1 23
CONCRETO :

;1 | CONSTRUCAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO - Mo 43243
FCK=25,0MPA :

1o | CONSTRUCAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO - Mo 118.35
FCK= 20,0MPA :

13 |BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 352,49

14 | PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO | o 46315
DE CAIXA E LASTRO DE BRITA :

15 | REBAIXAMENTO DE GUIAS M 11,43
TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETAE

16 | SARJETAO M2XKM 0,48

17 | TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 0,16

;g | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DEFENSA METALICA N 001 77
GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEAVEL SIMPLES ’

;9 |RETIRADA DE DEFENSA METALICA TIPO SEMI-MALEAVEL N 16.40

SIMPLES
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REMANEJAMENTO DE DEFENSA METALICA TIPO SEMI-

20 | MALEAVEL SIMPLES M 37,02

21 | ROYALTIES PARA BOTA-FORA M3 16,00

oo | ARRANCAMENTO E REMOCAO DE CANALIZAGAO, 30,0CM < 0 M 63.79
<OU =A60CM ’

23 | ARRANCAMENTO E REMOGCAO DE CANALIZACAO 0 > 60CM M 151,08
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO

24 | D VISITA UN 101,13
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO

25 | FCK=10MPA M2 355,46

26 | DEMOLIGCAO DE CONCRETO SIMPLES M3 98,75

27 |DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 43,67

28 | DEMOLIGCAO DE CONCRETO ARMADO M3 197,51
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO DE

29 |ELASTOMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 2540 VV OU M 343,11
SIMILAR
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO DE

30 |ELASTOMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU M 638,08
SIMILAR

31 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 52,35
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO DE

32 |ELASTOMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ6080VV OU M 763,07
SIMILAR
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO DE

33 |ELASTOMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 99120 VV OU M 856,81
SIMILAR
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO DE

34 |ELASTOMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 0411 M OU M 27,10
SIMILAR

45 | FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE JUNTA DILATAGAO M 199 29
ELASTOMERO NEOPRENE, JEENE JJ2027M OU SIMILAR :
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO DE

36 |ELASTOMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ5070 OU M 649,66
SIMILAR

47 | CARGA E REMOGAO DE ENTULHO ATE A DISTANCIA MEDIA Mo 6.27
DE IDA E VOLTA DE 1KM ’

38 | REMOGCAO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1,01

39 |CURA QUIMICA M2 1,25

40 |SINALIZACAO - TAPUME MOVEL M2 31,21

41 | SINALIZACAO — ILUMINACAO M 5,23

4o |HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO PARA LIMPEZA DE M2 3.85

SUPERFICIES
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PROTEGCAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON

M2

2,56

44

LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIES DE CONCRETO

5,13

45

RESSELAGEM DE JUNTAS, INCLUINDO LIMPEZA DE JUNTAS
COM DISCO DIAMANTADO, APLICACAQO DE SELANTE PRE-
MOLDADO TP JEENE E/OU ASFALTO POLIMERICO

29,88

46

SELAGEM DE FISSURAS, INCLUINDO LIMPEZA DE FISSURAS,
APLICACAO DE RESINA EPOXI, TP BAUTECH EP - INJECAO OU
SIMILAR

111,31

47

RECUPERAGAO DE JUNTAS ESBORCINADAS, COM
CONCRETO DE ENDURECIMENTO ULTRA-RAPIDO, PARA
LIBERACAO DE TRAFEGO COM 3H DE APLICAGCAO, FCTMK 4,0
- 4,5 MPA (24 H)

53,15

48

MICRO-NIVELAMENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO,
INCLUINDO REMOGAO DE INTERFERENCIAS, PINO DE FERRO,
TACHAS E TACHOES, INCLUSIVE RECOLHIMENTO E
REMOCAO DE RESIDUOS PARA BF LICENCIADO

M2

11,21

49

INJECAO DE MICRO-CIMENTO, NAS CAMADAS INFERIORES
DO PAVIMENTO, INCLUINDO PREPARO DE CALDA COLOIDAL,
EXECUCAOQO DE FUROS E INSTALACAO DE OBTURADORES

7,65

50

RECONSTRUCAQO PARCIAL DE PLACA DE CONCRETO COM
ESPESSURA DE ATE 25 CM, INCLUINDO PRE-CORTE,
DEMOLIGCAO, CARGA E TRANSPORTE PARA BF (LICENCIADO),
PREPARO DE CAIXA, RECOLOCACAQO DE BARRAS DE
TRANSFERENCIA E DE LIGACAO, COLOCAGAO DE MANTA
PLASTICA, CONCRETAGEM COM CONCRETO FCTM, K>4,5
MPA

771,14

51

RECONSTRUCAQO TOTAL DE PLACA DE CONCRETO COM
ESPESSURA DE ATE 25 CM, INCLUINDO PRE-CORTE,
DEMOLICAO, CARGA E TRANSPORTE PARA BF (LICENCIADO),
PREPARO DE CAIXA, RECOLOCAGCAO DE BARRAS DE
TRANSFERENCIA E DE LIGACAO, COLOCAGAO DE MANTA
PLASTICA, CONCRETAGEM COM CONCRETO FCTM, K>4,5
MPA

M2

594,24

52

SINALIZACAO PROVISORIA DE OBRAS - DIURNA E NOTURNA,
INCLUINDO 2 BANDEIRINHAS

JG/Més

4.306,39

53

RECOMPOSIGAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL, ANTES DA
LIBERACAO PARA O TRAFEGO - PINTURA COM RESINA
VINILICA OU ACRILICA

M2

24,17

54

LEVANTAMENTO E AVALIACAO DOS ELEMENTOS TECNICOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS

M2

3,22

55

RELATORIO TECNICO E "AS BUILT"

M2

1,87
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4.2 - Os precos unitarios da relagdo de servigos constantes do item 4.1 contemplam um BDI

4.3 -

(Beneficios e Despesas Indiretas) de 35,2%, conforme estabelecido pela tabela de
custos de infraestrutura da SIURB, data base JAN/11.

Constituirdao ainda, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracao pela adequada e
perfeita execucao dos servicos, e deverao contemplar os custos basicos incluindo
materiais, mao de obra e equipamentos, motorista e operadores de equipamentos,
transportes e encargos sociais e trabalhistas, ja acrescidos das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI), tais como escritorio central, escritorio da obra, alimentagao
e transporte de pessoal, impostos, contribuicbes, obrigagcdes sociais inclusive
despesas com medicdo, locacdo, placas indicativas das obras, placas de sinalizacéo,
ou quaisquer despesas necessarias para realizagao do objeto da Ata.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE.

5.1 - Autorizada a prorrogacao do prazo de validade da ATA, conforme Clausula Segunda,

serdo aplicaveis as disposicdes legais pertinentes, inclusive as do Art. 12 do Decreto n®
48.971/07 em consonancia com o disposto no Decreto n® 25.236/87 e 0s servigos
serdo considerados do tipo “PAVIMENTACAO DE VIAS ARTERIAIS”, conforme Grupo
“2” — ltem “2.2” da Portaria n® 1285/91/SF.

5.1.1 - Para fins de reajustamento de precos, o lo (indice inicial) e o Po (prego inicial)
terdo como data base julho/2011, e o primeiro reajuste econdmico dar-se-a
12 (meses) apds a data-base do orgamento.

CLAUSULA SEXTA - DA AUTORIZACAQO PARA CONTRATACAO E EMISSAQ DE NOTA

DE EMPENHO.

6.1 - As contratacbes decorrentes desta Ata de Registro de Precos serdo autorizadas caso a

6.2 -

caso pelo Titular da Pasta a qual pertencer a unidade contratante, Superintendente de
Autarquia, Presidente de Companhia, ou por quem estes delegarem, mediante prévia
pesquisa de precos onde se verifique que os precos registrados em Ata encontram-se
compativeis com os de mercado. Se a detentora constatar que os precos estao acima
dos praticados no mercado, devera propor imediatamente a SIURB a redugédo dos
mesmos.

A emissdo da Nota de Empenho, sua retificagdo ou cancelamento total ou parcial, bem
como a elaboracao de contratos serdo igualmente autorizados pelo Titular da Pasta a
qual pertencer a unidade contratante, Superintendente de Autarquia, Presidente de
Companhia, ou por quem estes delegarem.
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6.3 - A responsabilidade pela correta utilizacdo da Ata de Registro de Precos, especialmente
no tocante ao seu objeto, agrupamento e pregos, é exclusiva da unidade contratante, e
da detentora.

CLAUSULA SETIMA — DO EQUIPAMENTO E EQUIPE TECNICA

7.1 — Farao parte integrante deste Contrato:

7.1.1. Relacédo de equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do
objeto da licitacdo em conformidade com o Anexo Il e atestado ou
certificacdo de vistoria técnica dos equipamentos realizada pela Comisséao
designada. Na relagdo o interessado devera declarar de modo expresso a
sua disponibilidade, sob as penas da Lei de acordo com o Anexo V.

7.1.2. Relacao da equipe técnica que se responsabilizara pelos servicos.

7.1.3. Quando as usinas e 0 equipamento indicados no item 9.5 do edital ndo forem
de propriedade do licitante, o mesmo devera apresentar documento do
arrendamento ou do aluguel dos mesmos, servindo ainda um documento de
compromisso do proprietario das usinas para o fornecimento dos materiais
necessarios ao atendimento das quantidades mensais de utilizagao previstas
no item 5.3.5 do Edital.

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO-INICIO E CRONOGRAMA

8.1 - Os contratos decorrentes desta ATA passardo a vigorar a partir das datas das suas
assinaturas, e 0s prazos para execug¢ao dos servicos serdo estabelecidos em cada
contrato e serdo contados a partir das datas fixadas nas respectivas Ordens de
Servigo.

8.2 - Os servicos deverao ser iniciados dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir
da data emissdo de cada Ordem de Servico, que serd emitida pelos 6rgaos
competentes da PMSP.

8.3 - A detentora apresentara, dentro de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data fixada
na Ordem de Servigo, para analise e aprovacdo da Fiscalizacdo, o orgamento da
respectiva contratacdo que deverd, obrigatoriamente, ser assinado pelo responsavel
técnico da empresa, constando inclusive o nimero do CREA, e dependendo da
complexidade do servigo, o cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento dos
servicos, devidamente conformado ao seu valor e prazo de execucgao.
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CLAUSULA NONA — MEDICOES E PAGAMENTOS

9.1 - Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela detentora, serédo
efetuadas as respectivas medicoes.

9.2 - O valor de cada medigao serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e a aplicagdo dos precos unitarios registrados, conforme
estabelecido na Clausula Quarta.

9.3 - As medigbes deverao conter ainda as memérias de célculo, nimeros de instrugdes de
servigos, croquis, objeto das medi¢des, e na medigéo final de cada via devera ser
apresentado o controle tecnolégico correspondente.

9.4 - O pagamento serd em moeda corrente do Pais, efetuado exclusivamente por crédito
em conta corrente especificada pelo Credor, mantida no Banco Brasil S/A, ou por
deliberacdo do Secretario Municipal de Financas em situagdes excepcionais de
pagamento, conforme Decreto n® 46.528 de 20 de outubro de 2005, a 30 dias
contados da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

9.5 - O pagamento da medigao final sé serd liberado apdés a lavratura do Termo de
Recebimento Provisério.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO

10.1 - Cabera ao responsavel pela Fiscalizacdo inspecionar os servicos concluidos,
lavrando o respectivo Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento devera ser
feito improrrogavelmente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término final de
todos os servigcos, a partir da comunicagédo escrita do contratado, com a lavratura do
Termo que sera anexado ao Processo.

10.2 - O Termo de Recebimento Definitivo deverd ser lavrado quando do recebimento
definitivo, que se dard a 90 (noventa) dias, contados do Termo de Recebimento
Provisoério, ficando neste prazo, a detentora, obrigada a fazer as suas custas, as
reparacgdes e substituicdes julgadas necessarias pela Fiscalizagao.

10.3 - O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga dos servi¢cos, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do
Contrato.
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — DAS PENALIDADES

11.1 — Além das penalidades e sang¢oes estabelecidas no Capitulo IV Secgdes Il e Il da Lei
no. 8.666/93 e suas alteracdes, pela infracdo das condicbes ajustadas, ficara a
Detentora sujeita as seguintes penalidades:

11.1.1 - No valor correspondente a 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato,
nos seguintes casos:

a) Por dia de atraso injustificado no inicio dos servicos, até o maximo de 15
(quinze) dias;

b) Por dia de paralisacéo injustificada dos servigos, superior a 5 (cinco) dias e
até o maximo de 15 (quinze) dias;

c) Por dia, sempre que em verificagdo mensal for observado atraso injustificado
no desenvolvimento dos servigos em relagdo ao Cronograma ou a partir da
comunicacao feita pela Fiscalizacdo, podendo esta multa ser devolvida, a
critério dos érgaos competentes da Prefeitura, se no final o prazo contratual
for cumprido;

d) Por dia de atraso injustificado, na entrega final do objeto contratado em
relacdo ao prazo ajustado.

11.1.2 — No valor correspondente a 20% sobre a obrigacdo nao cumprida, pela
inexecucgdo total ou parcial do Contrato.

11.1.3 — Os atrasos injustificados superiores a 60 dias corridos serao obrigatoriamente
considerados como inexecugao.

11.2 - As multas aplicadas serdo descontadas dos pagamentos subsequentes a sua
aplicagdo ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente, devidamente
atualizadas quando do efetivo pagamento.

11.3 - De acordo com o disposto no Decreto n® 41.595/02, na condi¢do de érgao gestor do
Registro de Pregos, cabe a Secretaria de Infraestrutura Urbana a aplicacdo das
penalidades previstas no Registro de Pregos, devendo a Unidade Contratante informar
textualmente, se a infracdo ocorreu por for¢ca maior, por culpa da detentora ou por fato
imputavel a Administragao.
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11.3.1 - Das decisbes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos do
artigo 109 da Lei Federal n® 8.666/93., respeitadas as disposi¢cdes contidas na
Lei Municipal n® 13.278/02 e Decretos regulamentadores.

11.3.2 - Os recursos devem ser dirigidos ao Secretario Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras e protocolizados, nos dias Uteis, das 09:30 as 11:30 horas e
das 13:30 as 16:00 horas, na Av. Sao Joao, 473 — 132 andar — Centro, apds o
recolhimento em agéncias bancarias, dos emolumentos devidos.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA — DA RESCISAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1 - A Ata de Registro de Pregos podera ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito
pela Prefeitura, quando:

12.1.1 - A detentora ndo cumprir as obrigacdes constantes da Ata de Registro de
Precos;

12.1.2 - A detentora ndo formalizar contrato decorrente desta Ata de Registro de
Precos ou néo retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Prefeitura ndo aceitar sua justificativa;

12.1.3 - A detentora der causa a rescisao administrativa de contrato decorrente desta
Ata de Registro de Precos;

12.1.4 - Em qualquer das hipoteses de inexecucdo total ou parcial de contrato
decorrente desta Ata de Registro de Precos;

12.1.5 - Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado;

12.1.6 - Por razdes de interesse publico devidamente motivadas e justificadas pela
Prefeitura;

12.1.7- Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condi¢cdes
de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

12.1.8 - A comunicagdo do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos no
subitem 12.1 sera feita pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
Registro de Precos;

Processo n® 2011-0.159.135-4 — ESTE REESTRUTURA ENGENHARIA LTDA
aca/cagr




11

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

12.1.9 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego do fornecedor, a
comunicagao sera feita por publicacdo no D.O.C., por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelados 0s precos registrados a partir da
altima publicagao.

12.2 - Pela detentora, quando, mediante solicitacdo por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigéncias da Ata de Registro de Precos.

12.2.1 - A solicitacdo da detentora para cancelamento do preco registrado devera ser
formulada com antecedéncia de 90 (noventa) dias, facultada a Prefeitura a
aplicagao das penalidades previstas na clausula 11 caso nédo aceitas as razoes
do pedido.

12.3 - A Prefeitura, a seu critério, podera convocar, pela ordem, as demais licitantes
classificadas, nos termos do disposto na clausula 11 do Edital para assumirem o objeto
da Ata de Registro de Precos, desde que concordem com as condi¢des propostas pela
primeira classificada na licitagdo que deu origem a presente Ata de Registro de
Precos.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA DETENTORA

13.1 - O compromisso da execugdo dos servicos sO estara caracterizado com a assinatura
do Contrato, recebimento da Nota de Empenho e da respectiva Ordem de Servigo.

13.2 - As Ordens de Servigo deverdo ser formuladas pela unidade contratante através de
memorando datado, que consignara prazo para execugado dos servicos e demais
informagdes necessarias.

13.3 - A detentora fica obrigada a cumprir integralmente as Ordens de Servico emitidas pela
unidade contratante e recebidas pela detentora até a data do vencimento da Ata de
Registro de Precos.

13.4 - Decorrido o prazo da validade da Ata de Registro de Precos ndo cessa a obrigacao
da detentora de cumprir as Ordens de Servigo recebidas até a data de vencimento da
Ata de Registro de Precos.

13.5 - A detentora fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos executados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados dentro
do prazo que for estipulado pela Prefeitura.
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13. 6 - A detentora fica obrigada a manter, durante todo o prazo de validade da ATA, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicbes da
habilitacdo e qualificagido exigidas na Licitagao.

13.7 - A Prefeitura ndo se obriga utilizar a Ata de Registro de Precos, se durante a sua
vigéncia constatar que os pregos registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado, nas mesmas especificacdes e condi¢des da Ata de Registro de Precos.

13.8 - Os servicos, ndo poderao sofrer paralisacao, por mais de 24 (vinte e quatro) horas,
em sua execucao, sem justificativa devidamente aceita pela Prefeitura.

13.9 - Os prepostos da detentora da Ata de Registro de Pregos que ndo tenham
comportamento adequado, a critério da Fiscalizacdo, deverdo ser substituidos em 24
(vinte e quatro) horas da constatagéo do fato an6malo que evidencie a necessidade de
substituicdo do empregado.

13.10 - A detentora da Ata de Registro de Precos se compromete a:

13.10.1 - Indicar o(s) responsavel (is) técnico(s) registrado(s) no CREA, pela execucdo
dos servigos que devera(ao) emitir a A.R.T. (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) de acordo com a Lei Federal n® 6.496 de 07.12.77 e Resolucdo n°
425/98 do CONFEA, em cada retirada de Ordem de Servigco sendo que uma
cépia deverd ser juntada ao processo administrativo;

13.11 - A detentora da Ata de Registro de Precos, sera a Unica responsavel perante
terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso de material empregado
nos servigos que executar, excluida a total responsabilidade da Prefeitura por
quaisquer reclamagdes e/ou indenizagdes eventualmente cabiveis. Serdo de inteira
responsabilidade da detentora da Ata de Registro de Precos todos os seguros,
inclusive os relativos a garantia financeira para aquisicdo de equipamentos
necessarios aos servicos. Sao expressamente de responsabilidade da detentora da
Ata de Registro de Pregos os seguros de responsabilidade civil e eventual
ressarcimento de todos os danos materiais causados a seus empregados ou a
terceiros.

13.12 - A detentora da Ata de Registro de Precos fica obrigada a respeitar as normas
técnicas pertinentes ao objeto licitado, quando as especificagbes técnicas nao
constarem expressamente do Anexo Il do Edital.
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13.13 - A detentora fica obrigada a comparecer, sempre que solicitada, a sede da
Fiscalizacdo, em horario por esta estabelecido, a fim de receber instrucbes e acertar
providéncias, incidindo a detentora, no caso do nao atendimento desta exigéncia, na
multa estipulada no item 11.1.2 da Clausula Décima-Primeira desta ATA.

13.14 - A detentora é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao dos Contratos decorrentes
desta ATA.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA — DA FISCALIZACAO - RESPONSAVEIS TECNICOS

14.1 - A fiscalizagdo dos trabalhos seré feita por técnico indicado pela unidade contratante
da PMSP. No documento correspondente a Ordem de Servigo, a unidade contratante
da PMSP indicard o engenheiro que ficara responsavel pela Fiscalizagdao, o qual
manter4d todos os contatos com a detentora e determinara as providéncias
necessarias, podendo embargar os servicos, rejeita-los no todo ou em parte e
determinar o que deve ser refeito.

14.2 - A detentora devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
data fixada na Ordem de Servigco, 0 seu preposto que, uma vez aceito pela unidade
contratante, a representara na execug¢ao do Contrato.

14.3 - O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da unidade contratante.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA — DA SUB-CONTRATACAQO

15.1 — As detentoras das Atas de Registro de Pregos, na execugao dos servigos contratados
decorrentes desta ATA, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderao sub-contratar parte dos servicos, em até 30% do valor inicial de cada contrato.

15.2 — A sub-contratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada pela
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA- SEXTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a legislagao aplicavel ao assunto
e, especialmente, pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, pela Lei Municipal n®
13.278/02 e pelo Decreto Municipal n® 44.279/03. Subsidiariamente, aplicar-se-do os
principios gerais de direito, bem como, o artigo n® 618 do Cdadigo Civil Brasileiro.
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16.2 - Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir qualquer questao
que venha a ocorrer do ajuste, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

17.3 - A Garantia efetivada, que servira a fiel execucdo do Contrato, sera restituida,
mediante requerimento, apds o Recebimento Definitivo dos Servigos.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - DO PRECO DO SERVICO

17.1 - A detentora efetivou o recolhimento do “Pregco do Servico Prestado”, conforme Guia
No valor de R$ 190,95 (cento e noventa reais e noventa e cinco centavos).

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apéds terem lido do mesmo.

Sao Paulo, 29 de novembro de 2011.

PREFEITURA
LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SIURB

DETENTORA
ESTE REESTRUTURA ENGENHARIA LTDA
Diretor Presidente
Francisco Rodrigues Neto
RG n223.764.981-0 - SSP/SP
CPF n2 179.005.168-16
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