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ATA DE R.P. n? 020/SIURB/14
PROCESSO n% 2014-0.039.454-2
VALIDADE: 12 (doze) meses

REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO DE:
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,
CORRETIVA, REPARACOES, ADAPTACOES E
MODIFICACOES, DE ACORDO COM O DECRETO N¢
29.929/91 E ALTERACOES POSTERIORES, EM
PROPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A
EXECUCAO DESTES SERVICOS SEJAM DE
RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SAO
PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
PRIMEIRA LINHA E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA -
Agrupamento 20 - Subprefeitura PERUS

3 Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SAO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario Adjunto da Secretaria Municipal de
Infraestrutura  Urbana e Obras, OSVALDO MISSO adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa AN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA; sediada a
RUA AGENOR DE LIMA FRANCO, 174 - SAO PAULO/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
52.191.228/0001-00, neste ato representada pelo Senhor(a) ENIO MASSASHI KATAYAMA,
RG n® 5.290.105-1, CPF.n® 998.440.108-10 residente a RUA HENRIQUE DIAS, 146 -
COTIA/SP, adiante designada simplesmente DETENTORA, nos termos da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n®. 48.184
de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n®
016/SIURB-G/2014, publicada no DOC de 1%10/14 e demais normas aplicaveis a espécie,
resolvem registrar o(s) preco(s), conforme decisao alcancada pela COMISSAO PERMANENTE
DE LICITACAO — CPL-EDIF, as fls. 24.737/24.743, HOMOLOGADA e ADJUDICADA sob fls.
24.749/24.751 — D.O.C. 17/10/2014 — pag. 102 e D.O.C. de 18/10/2014 — pag. 129, referente a
licitagdo sob a Modalidade de Concorréncia para Registro de Pregos n® 007/14/SIURB,
consoante as seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PRECOS
Os precos registrados em ata, nos termos do § 42 do artigo 15 da Lei Federal n? 8.666/93, e \.A
artigo 62 do Decreto Municipal n2 44.279/03, tém carater orientativo (preco maximo).

1.1 - Descricao

Execugao de servigos gerais de manutencao, conforme Tabela de Custos Unitarios n2
050/EDIF/SIURB/13 e Tabela de Custos Unitarios de Servicos nao constantes da Tabela de
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Custos Unitarios n® 050/EDIF/SIURB/13 (P2), desta Ata, com fornecimento de materiais de
primeira linha e mao-de-obra especializada para execugcdo de servicos gerais de
manutencao preventiva, corretiva, reparacoes, adaptacdes e modificagoes;

1.2 - Locais de execucgao

Os referidos servicos deverao ser realizados, quando solicitados em quaisquer das unidades
das Secretarias Municipais, Autarquias, Empresas Publicas e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pelo Municipio, mediante consulta ao Nucleo de Manutencao de
Proprios e Equipamentos Municipais da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras - SIURB/NMPME, visando a execugado de servicos de manutengao preventiva,
corretiva, e reparagdes cuja responsabilidade pertenga a Municipalidade de Sao Paulo:

1.2.1 - A detentora obriga-se a executar, em seu agrupamento, até 25 (vinte e cinco)
ordens de servicos simultaneas, por agrupamento, expedidas pelas unidades
municipais, sendo-lhe facultada a aceitagdo de "Ordens de Servigos" em maior
quantidade;

1.2.2 - A detentora obriga-se a executar os servi¢os solicitados, no minimo em 25 (vinte e
cinco) edificagoes distintas, simultaneamente, por agrupamento.

1.3 — Agrupamento

Os servicos serdao prestados no Municipio de Sao Paulo, no agrupamento abaixo,
correspondentes a area de circunscricdo da Subprefeitura:

AGRUPAMENTO - SUBPREFEITURA TAXA FINAL (%)

Agrupamento 20 - Subprefeitura PERUS 19,54%

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREGCOS

2.1 - A Ata de Registro de Precos ora firmada entre esta Municipalidade e a detentora da Ata

2.2

tera validade de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada
por até idéntico periodo, desde que haja anuéncia das partes;

- A detentora da Ata de Registro de Precos devera manifestar por escrito seu eventual

desinteresse na prorrogagdo do ajuste, em prazo ndo inferior a 90 (noventa) dias do
término de sua vigéncia. A inexisténcia de pronunciamento, dentro do prazo, dara ensejo a
Administragdo, a seu exclusivo critério, a adotar as providéncias de prorrogagao do
registro:

2.2.1 - A P.M.S.P., no interesse publico, é assegurado o direito de exigir que a(
empresa(s) Detentora(s), conforme o caso, continue a receber pedidos de orgament
e a aceitar ordens de servigos pelo periodo de até 90 (noventa) dias contados do

de Registro de Precos.
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 - De Retirada da Nota de Empenho: 03 (trés) dias Uteis a partir da data de recebimento do
memorando ou publicagdo no Diario Oficial do Municipio, observado o disposto nos itens
1.8 € 5.8 do Termo de Referéncia:

3.1.1 - Para retirada de cada nota de empenho ou Ordem de Servico e/ou Assinatura do
Termo de Contrato relativo a execucao dos servicos, a Detentora da Ata de
Registro de Precos devera apresentar a CND, o Certificado de Regularidade do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e a Guia de Recolhimento da ART.

3.2- Para Elaboracao de Orcamento Preliminar: Até 05 (cinco) dias uteis contados do
recebimento do "Memorial Descritivo", devidamente elaborado e assinado pelo técnico da
PMSP. Tratando-se de urgéncia, devidamente justificada pelo responsavel técnico da
unidade orcamentaria nos autos do processo administrativo correspondente, esse prazo
podera ser reduzido para 02 (dois) dias uteis. O orcamento preliminar devera,
obrigatoriamente, ser assinado pelo responsavel técnico da empresa, constando inclusive
o numero do CREA e/ou numero de inscricao no Conselho competente;

3.3 - Para Retirada de Ordem de Servico e/ou Assinatura do Termo de Contrato relativo a
execucao dos servicos: Até 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da convocacao pela
Administragéao, que podera ser feita por memorando ou publicagdo no D.O.C., observado o
disposto nos itens 1.8 e 5.8 do Termo de Referéncia;

3.4 - Do Inicio e Execucao de Servicos: Os prazos serdo aqueles constantes da "Ordem de
Servigo", de acordo com os critérios e limites estabelecidos em 5.5 e 5.6 do Termo de
Referéncia:

3.4.1 — Somente em casos especificos, conforme especificado no item 5.6 do Termo de
Referéncia, podera haver prorrogacéao de prazo, o qual estara limitado a no maximo
60 (sessenta) dias corridos.

CLAUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES

4.1 - Pelo descumprimento do ajuste a detentora sujeitar-se-a as seguintes penalidades, que s6
deixardo de ser aplicadas nos casos previstos expressamente no Decreto Municipal n2
41.595/02, ou naquele que vier substitui-lo que sdo: a) comprovagédo pela Contratada,
anexada aos autos, da ocorréncia de forga maior impeditiva do cumprimento contratual; b)
manifestacao da Unidade Contratante informando que a infragdo contratual foi decorrente
de fatos imputéaveis a Administragéo:

4.1.1 - Multa por atraso na entrega de orcamento preliminar: R$ 1.800,00 (hum mil ¢
oitocentos reais) por dia de atraso, até o maximo de dez dias. A partir dai
detentora estard sujeita ao cancelamento da ata de registro de precos, a critério d
Administracao;

a@ﬁ

4.1.2 - Multa pela recusa da detentora da Ata de Registro de Precos em retirar Ordem de ;"b

Servico, ou assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, sem a devida3z
justificativa aceita pela Unidade Contratante: 10% (dez por cento) sobre o valor da \ .

Nota de Empenho;
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4.1.3 - Multa por dia de atraso na retirada de Ordem de Servigo ou no término da execugao
dos servigos: 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor da Nota de Empenho
relativa a Ordem de Servico;

4.1.4 - Multa por descumprimento de clausula contratual: 10% (dez por cento) sobre o
valor da Nota de Empenho relativa a Ordem de Servico;

4.1.5 - Multa por inexecucgao parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor da
parcela inexecutada;

4.1.6 - Multa por inexecucéo total do contrato: 30%(trinta por cento) sobre o valor da Nota
de Empenho;

4.1.7 - As demais sangdes previstas na Lei Municipal n® 13.278/02, bem como as sangdes
inscritas na Lei Federal n® 8.666/93, com as alteragbes introduzidas pela Lei
Federal n° 8.883/94;

4.1.8 - As multas sao independentes. A aplicacdo de uma nao exclui a das outras;

4.1.9 - De acordo com o disposto no Decreto n? 41.595/02, na condigéao de 6rgao gestor do
Registro de Precos, cabe ao Nucleo de Manutencao de Préprios e
Equipamentos Municipais da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB/NMPME a aplicacdo das penalidades previstas no Registro de
Precos, devendo a Unidade Contratante informar textualmente se a infracdo
ocorreu por forga maior, por culpa da detentora ou por fato imputavel a
Administragéo:

4.1.9.1 - Das decisbes de aplicacao de penalidade, cabera recurso nos termos do
artigo 109 da Lei Federal n® 8.666/93., respeitadas as disposicoes
contidas na Lei Municipal n® 13.278/02 e Decretos regulamentadores:

4.1.9.1.1 - Os recursos devem ser dirigidos ao Secretario Adjunto da
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras e
protocolizados, nos dias Uteis, das 08:00 as 17:00 horas,
na Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras, situada na
Av. Sao Joao, 473 — 32 andar — Centro:

4.1.9.1.1.1- Nao serdo conhecidos recursos enviados
pelo correio, telex, fac-simile ou qualquer
outro meio de comunicagao, se dentro do
prazo previsto em lei, a pega inicial original
nao tiver sido protocolizada.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

execucao dos servicos;
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5.2 - A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos, desde que a Detentora
atenda todos os requisitos necessarios a sua liberagédo. Em caso de duvida ou divergéncia,
a Fiscalizacao liberara para pagamento a parte inconteste dos servigos;

5.3 - No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n®.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n®. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
Servigos;

5.4. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, bem como da folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica;

5.5. Como condicao para recebimento das obras ou servicos, em cada medicao realizada

o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracao de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, nos termos do Decreto n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, deverao
ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) original ou cépia autenticada das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos e
subprodutos de madeira, tanto de origem nativa quanto de origem exética;

2) documento de Origem Florestal - DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis IBAMA;

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA,;

4) documento de Origem Florestal - DOF ou original da declaracao deﬁ
emprego de produtos ou subprodutos de madeira de origem exaética. 3

c) no caso de utilizacao de produtos de empreendimentos minerarios, nos\.A
termos do Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao desses produtos;
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2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operacao do
empreendimento responsavel pela extracao dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por érgao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado.

5.6 - A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato;

5.7 — O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, assim considerado a data da aprovagdo da medicao,
observadas as disposi¢coes da Portaria SF 045/94:

5.7.1 - Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo seréa interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

5.8 - Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrerd a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n® 05/2012, a
qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado:

5.8.1 - Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo béasica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensagédo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

CLAUSULA SEXTA — DOS PREGCOS

6.1 - Os precos que vigorardo na Ata de Registro de Precgos, corresponderdo aos custos
unitarios constantes do ANEXO Il, aos quais aplicar-se-a a Taxa Final de 19,54% e quando
for o caso, o reajuste econdmico previsto no item 7. Tais precos constituirdo, a qualquer
titulo, a Unica e completa remuneracao pela adequada e perfeita execugao dos servigos, e
pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais, comerciais e
quaisquer outras despesas.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE ECONOMICO
7.1 — Os pregos acordados serao fixos e irreajustaveis durante a validade da presente Ata d
Registro de Precos.

7.2 — Caso haja a prorrogagéo facultada no item 3.1 do Edital, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, inclusive as do art. 12 do Decreto n°® 48.971/07 em A
consonancia com o disposto no Decreto n? 25.236/87, os precos serao reajustados,i"%;
aplicando-se a modalidade de reajuste sintético, com indice especifico “Edificacoes \ .
Gerais e Reformas Gerais com Predominancia de Mao-de-Obra”, da Portaria n®

142/13/SF:
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7.2.1 O reajuste sera calculado pela seguinte férmula:

R=Po(l-lo)/lo

Onde:

R = valor do reajuste;

Po = preco a reajustar, referente a medi¢cao do periodo;

| = indice especifico definido por Portaria da Secretaria das Finangas da PMSP, nos
termos do Decreto n.® 25.236 de 29/12/87, referente ao 12° més, contados a partir da
data da assinatura do contrato;

lo = mesmo indice, porém referente ao més da data base da proposta.

7.2.2 - O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001;

7.2.3 - Caso nao seja conhecido o indice do més da efetiva execugcdo dos servigos
para fechamento da medicdo mensal, sera adotado o ultimo indice publicado.
Apds a obtencao do indice relativo ao més da medigao, sera processado novo
calculo de reajustamento, onde a diferenga constatada, conforme seja, sera
corrigida por meio de débito ou crédito em faturamento posterior.

7.3. As condigcbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria;

7.4 - Os precos registrados (resultantes da aplicacdo da taxa final ofertada sobre a Tabela de
Custos de EDIF) nao poderao ficar acima dos praticados no mercado, para execucao
de objeto similar e obedecidas as condicées de habilitacao estabelecidas no Edital.

7.4.1 - Assim, aplicada a taxa final (TF) aos precos da Tabela, e constatado que o preco
resultante estd acima dos praticados no mercado, a detentora devera propor
imediatamente a reducao da taxa em vigor, sob pena de cancelamento do Registro
de Precos, conforme critérios estabelecidos no Termo de Referéncia.

7.4.1.1 - Caso a Detentora venha a se locupletar com a reducéo efetiva de precos
de mercado, ndo repassada a Administracdo, dara ensejo a aplicacao da
regra contida no artigo 876 do Cédigo Civil e estarda sujeita ao
cancelamento do Registro de Pregos.

CLAUSULA OITAVA — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
8.1 - O objeto da contratacdo somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com a
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste;

8.2 - A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto da contratacdo concluido, comunicard o fato a\.&
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo;

8.3 - O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comisséo designada pela autoridade \ g,
competente, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, ap6s a conclusao
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dos servigos de acordo com os termos do contrato, observado o disposto no artigo 69 da

Lei Federal 8.666/93:

8.3.1 - Decorrido o prazo de garantia estabelecido no Termo de Referéncia - Anexo Il fica
a detentora automaticamente isenta de suas obrigagoes;

8.3.2 - A detentora da Ata é obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, os materiais ou servicos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes.

CLAUSULA NONA - AUTORIZAGAO PARA CONTRATACAO E EMISSAO DE NOTA DE

EMPENHO

9.1 - As contratagdes do objeto da(s) Ata(s) de Registro de Precos serdao autorizadas caso a

9.2 -

caso pelo Titular da Pasta a qual pertencer a Unidade Contratante, Superintendente de
Autarquia, Presidente de Companhia, ou por quem estes delegarem, devendo ser
observado o disposto no Termo de Referéncia, em especial no que tange aos
procedimentos para verificacdo da compatibilidade dos pregos registrados com 0s precos
de mercado, bem como aos demais procedimentos administrativos;

A emissdo da Nota de Empenho, sua retificacdo ou cancelamento total ou parcial, bem
como a elaboragao de contratos serao igualmente autorizados pelo Titular da Pasta a qual
pertencer a Unidade Contratante, Superintendente de Autarquia, Presidente de
Companhia, ou por quem estes delegarem;

9.3 — A responsabilidade pela correta utilizagdo da(s) Ata(s) de Registro de Pregos,

especialmente no tocante ao seu objeto, agrupamento e precos, é exclusiva da unidade
orgamentaria contratante, e da detentora.

CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A Ata de Registro de Pregos podera ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos casos de:

10.1 - Pela ADMINISTRACAO, quandos:

10.1.1 - A Detentora ndo cumprir as obrigagdes constantes da Ata de Registro de Pregos;

10.1.2 - A Detentora nao formalizar contrato decorrente do Registro de Pregos ou nao
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administracdo nao
aceitar sua justificativa;

10.1.3 - A Detentora der causa a rescisdo administrativa de contrato decorrente do
Registro de Pregos;

10.1.4 - Em qualquer das hipo6teses de inexecugao total ou parcial do contrato decorrent
do Registro de Pregos;

10.1.5 - Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

10.1.6 - Por razdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas pela\
Administragao;

PROCESSO n° 2014-0.039.454-2 — Concorréncia n° 007/14/SIURB ATA DE R.P. n° 020/SIURB/14 - A.N. ENGENHARIA E CONSTRUGOES

LTDA

crt/cagr

=



P&EFERA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.1.7 - Sempre que ficar constatado que a Detentora perdeu qualquer das condi¢des de
habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagao;

10.1.8 - A comunicagcdo do cancelamento do prego registrado, nos casos previstos no
subitem 10.1 sera feita pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao Registro
de Precos;

10.1.9 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco do fornecedor, a
comunicagdo sera feita por publicacdo no D.O.C., por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelados o0s pregos registrados a partir da
ultima publicagéo.

10.2 - Pela DETENTORA, quando, mediante solicitagcdo por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigéncias da Ata de Registro de Precos:

10.2.1 - A solicitacdo da Detentora para cancelamento do preco registrado devera ser
formulada com antecedéncia de 90 (noventa) dias, facultada a Administracao a
aplicagdo das penalidades previstas no item 4, caso nao aceitas as razdes do
pedido.

10.3 - A Administragdo, a seu critério, podera convocar, pela ordem, as demais licitantes
classificadas, nos termos do disposto no subitem 7.3.1 e 7.4.1.2 do Edital para
assumirem o objeto da Ata de Registro de Precos, desde que concordem com as
condi¢cdes propostas pela Detentora.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1 - O compromisso da execucao dos servigos sb estara caracterizado mediante recebimento
da Nota de Empenho, acompanhada da respectiva "Ordem de Servigco" ou instrumento
equivalente;

11.2 - As Ordens de Servico deverdo ser formuladas pela Unidade Contratante através de

memorando datado, que consignara prazo para execugdo dos servicos e demais
informagdes necessarias;

11.3 - A Detentora da Ata fica obrigada a cumprir integralmente as Ordens de Servico emitidas
pela Unidade Contratante e recebidas pela Detentora até a data do vencimento da Ata de
Registro de Precos.

11.4 - Decorrido o0 prazo da validade da Ata de Registro de Precos ndo cessa a obrigacao d
Detentora de cumprir as Ordens de Servigo recebidas até a data de vencimento da Ata d
Registro de Pregos;

11.5 - A Detentora da Ata de Registro de Precos obriga-se a reparar, corrigir, remover, refazer ;"b

ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servigcos executados em que se(3
verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou dos materiais \ .1

empregados:
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11.5.1 - O Técnico responsavel pela fiscalizagcdo devera exigir o cumprimento desta
obrigacao, durante o prazo de vigéncia da Ordem de Servico, até a execugao total
dos servigos.

11.6 - Qualquer eventual subcontratacao de terceiros pela Detentora para execugéao de até 30%
(trinta por cento) dos servicos deverd ser previamente autorizada pela Unidade
Contratante, sendo exigida a comprovacao do atendimento do disposto nos subitens 5.2.2,
5.2.3 € 5.2.4 do Edital pela empresa subcontratada:

11.6.1 - A Sub-Contratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

11.7 - A Administracdo ndo se obriga utilizar a Ata de Registro de Precgos, se durante a sua
vigéncia constatar que os pregos registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado, nas mesmas especificacoes e condigdes da Ata de Registro de Precos;

11.8 - Os servigos, ndo poderdo sofrer paralisagao, por mais de 24 (vinte e quatro) horas, em
sua execugao, sem justificativa devidamente aceita pela Administragéo;

11.9 - Os prepostos da Detentora da Ata de Registro de Pregos que nao tenham comportamento
adequado, a critério da fiscalizagdo, deverao ser substituidos em 24 (vinte e quatro)
horas da constatacdo do fato anémalo que evidencie a necessidade de substituicdo do
empregado;

11.10 - A Detentora da Ata de Registro de Precos se compromete a:

11.10.1 - Indicar o(s) responsavel (is) técnico(s) registrado(s) no CREA e/ou numero de
inscricdo no Conselho competente, pela execugao dos servigcos que devera(ao)
emitir a A.R.T. (Anotagao de Responsabilidade Técnica) de acordo com a Lei

Federal n® 6.496 de 07.12.77 e Resolucao n° 307/86 do CONFEA, em cada
retirada de Ordem de Servico sendo que uma coOpia devera ser juntada ao
processo administrativo (processo de empenhamento);

11.10.2 - Deixar, na unidade em que foram prestados 0s servicos, 0s materiais
substituidos que, a critério da P.M.S.P., forem reaproveitaveis;

11.10.3 - Colocar placa com dimenséo de 1,0m X 1,5m no minimo, conforme padrdo a
ser definido pela P.M.S.P., na unidade em que for executado o servico, em
lugar visivel para a(s) via(s) publica(s), com os seguintes dizeres devidamente
preenchidos:

SECRETARIA CONTRATANTE

NOME DA EMPRESA:

TIPO DE SERVIGO:

NUMERO DA ATA:

NOME DO RESPONSAVEL TECNICO: )

» NUMERO DO CREA E/OU NUMERO DE INSCRIGAO NO CONSELHOf
COMPETENTE: :

» RECLAMACOES FONE:
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11.11 - A Detentora da Ata de Registro de Precos, sera a unica responsavel perante terceiros,
pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso de material empregado nos servicos
gue executar, excluida a total responsabilidade da P.M.S.P. por quaisquer reclamagdes
e/ou indenizagdes eventualmente cabiveis. Serdo de inteira responsabilidade da
Detentora da Ata de Registro de Precos todos os seguros, inclusive os relativos a
garantia financeira para aquisicdo de equipamentos necessarios aos servigcos. Sao
expressamente de responsabilidade da Detentora da Ata de Registro de Precos os
seguros de responsabilidade civil e eventual ressarcimento de todos os danos materiais
causados a seus empregados ou a terceiros;

11.12 - A Detentora da Ata de Registro de Pregcos obriga-se a respeitar as normas técnicas
pertinentes ao objeto licitado, quando as especificagbes técnicas ndo constarem
expressamente do Anexo Il do Edital:

11.12.1 — A Detentora da Ata de Registro de Precos sera a unica responsavel pelo
cumprimento das normas de segurancga do trabalho, devendo exigir de seus
funcionarios o uso dos equipamentos de protegao individual.

11.13 — Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem nativa,
qgue porventura sejam necessarios na execucao das obras e servigos objeto do presente
contrato, deverao ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 29, inciso Ill, do Decreto 46.380, de 26 de
setembro de 2005;

11.14 — A Detentora da Ata de Registro de Precos devera comunicar ao Nucleo de Manutencao
de Préprios e Equipamentos Municipais da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB/NMPME, toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais,
para atualizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS DISPOSICOES FINAIS

12.1 — Ficam também fazendo parte deste Contrato de Registro de Pregos, o Edital, as
Especificacbes e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, Termo de
Referéncia, Tabela de Custos Unitarios constantes da Tabela n® 050/EDIF/SIURB/13
(P1), Tabela de Custos Unitarios ndo constantes da Tabela n® 050/EDIF/SIURB/13 (P2),
e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer;

12.2 - As alteragdes contratuais obedecerdo a Lei Municipal n® 13.278/02, Lei Federal
8.666/93 ou legislacao que as vier substituir;

)
12.3 - A P.M.S.P. se reserva o direito de executar obras, através de outras empresas A

contratadas, no mesmo local, de servicos distintos dos abrangidos na presente Ata. 2
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13 - DESPESA

A detentora recolheu a taxa referente a elaboragdo deste instrumento, conforme Guia de no
valor de R$ 190,95 (cento e noventa reais e noventa e cinco centavos).

Sao Paulo, de de 2014.

PREFEITURA
OSVALDO MISSO
SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SIURB

AN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ENIO MASSASHI KATAYAMA
RG N2 5.290.105-1
CPF N2 998.440.108-10

TESTEMUNHAS:
Cristiane R. Tavares de Souza Elisabete J. Da Silva
RG n? 47.259.328-6 RG n¢ 14.393.554-9
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MODELO OFICIAL - parte integrante da Minuta de Ata de Registro de Precos - Anexo VI da
Concorréncia n2 007/14/SIURB

(Obs.: a utilizagao do registro de precos ndao deve desbordar de seus limites, visto que o registro

de precos hao se presta a execucao de edificacoes).

ORDEM DE SERVIGCO N

CONTRATO N

PROCESSO ADMINISTRATIVOn®

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: <<RAZAO SOCIAL>>

OBJETO: Contratacdo de servicos gerais de manutencdo preventiva, corretiva, reparacoes,

adaptacoes e modificacoes, de acordo com o Decreto n2? 29.929/91 e alteracoes
posteriores, no <<LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS>>, situado(a) na
<<ENDERECO>>.

VALOR:R$

PRAZO:

LICITACAO: CONCORRENCIA N2 007/14/SIURB - ATADERP Ne

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, inscrita no
CNPJ sob o n® 46.392.171/0001-04, com sede nesta Capital a Avenida Sao Jodo, n° 473 - 19°
andar — Sao Paulo - SP, neste ato representada pelo Sr(a). <<NOME>>, <<CARGO>>, adiante
designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa <<RAZAO SOCIAL>> inscrita
no CNPJ sob n? <<N? CNPJ>>, situada a <<ENDERECO>>, neste ato representada pelo Sr (a)
<<NOME REPRESENTANTE LEGAL>>, RG. n? <<N? RG>> ¢ CPF n® <<N? CPF>> doravante
designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o despacho autorizatério exarado pelo
Sr. <<AUTORIDADE COMPETENTE>>, as fls. _____ do processo administrativo n® |
publicado no Diario Oficial do Municipio de Séo Paulo de ___//  resolvem celebrar o
presente contrato que sera regido pelos preceitos estatuidos no Inciso I, do artigo 15, da Lei n®
8.666 de 21/06/93 e alteracdes posteriores, Decreto Federal n® 3.931 de 19/09/01, Lei Municipal
n® 13.278 de 07/01/02 e Decreto Municipal 44273 e alteragbes posteriores e pelas seguinte
clausulas e condigoes:
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO CONTRATUAL

no(a) <<LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS>>, situado(a) na <<ENDERECO>>,
conforme especificagdes contidas no memorial descritivo constante as folhas n®
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1.2. Ficam fazendo parte integrante do presente instrumento todos os elementos constantes
do processo administrativo mencionado no predmbulo, especialmente as especificacdes
da Ata de Registro de Precos de fls. 0 orgamento da empresa as fls. e
quaisquer modificagbes que venham a ocorrer

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
2.1. O valor do presente CONTRATO ¢é de R$ , conforme Ata de Registro de Pregos n®
e as despesas correspondentes onerardo a dotagdo n° , do orcamento
vigente, suportadas pela Nota de Empenho n® , no valor de R$ , Observado o
principio da anualidade.

CLAUSULA TERCEIRA: DOS PRECOS E REAJUSTES

3.1.  Os pregos contratuais serdo os constantes do orcamento de fls. ,ofertado pela
CONTRATADA, e constantes da Ata de Registro de Precos n® , do Departamento
de Edificacées da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo e constituira, a qualquer titulo, a
Unica e contratual. completa remuneracdo pelo fornecimento contratado e pelo
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais decorrentes
do mesmo, bem como, pelos gastos com transportes, frete ou quaisquer outras
despesas.

3.2. Os pregos contratuais somente sofrerdo reajuste na ocasido em que 0s mesmos,
registrados pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo, na Ata de Registro de Precos referida
no item anterior, forem reajustados, na forma prevista no instrumento respectivo, na
hipétese de prorrogacéo do prazo

CLAUSULA QUARTA: DO PRAZO

4.1. O prazo para execugao dos servigos objeto deste CONTRATO ¢ de dias, contados
da expedicdo da Ordem de Servigos, o qual podera ser prorrogado por mais até
dias.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 — A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de
execucao dos servigcos;

a@ﬁ

5.2 - A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partjis
do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos, desde que a Detentor
atenda todos os requisitos necessarios a sua liberagédo. Em caso de duvida ou divergéncia,
a Fiscalizacao liberara para pagamento a parte inconteste dos servigos;

dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
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Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n®. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
servigos;

5.4. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, bem como da folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletronica;

5.5. Como condicao para recebimento das obras ou servigos, em cada medicao realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracao de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exoética,
quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
nos termos do Decreto n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) original ou copia autenticada das notas fiscais de aquisicao dos produtos e
subprodutos de madeira, tanto de origem nativa quanto de origem exética;

2) documento de Origem Florestal - DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis IBAMA;

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis - IBAMA;

4)  documento de Origem Florestal - DOF ou original da declaragdo de
emprego de produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica.
€) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues ao contratante
0s seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipo6tese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés

responsavel pela extragdo dos produtos de mineragao, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando
localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido
por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
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Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado.

5.6 - A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato;

5.7 — O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, assim considerado a data da aprovagdo da medicao,
observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94:

5.7.1 - Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo seréa interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

5.8 - Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n® 05/2012, a
qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado:

5.8.1 - Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragcdo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensagédo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

6.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por . No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o engenheiro que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinard as
providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e
determinar o que deve ser refeito.

6.2. Compete a CONTRATADA:

6.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da obras e/ou
servigos, que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas
deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes
da realizacio dos referidos trabalhos.

6.2.2. A Contratada deverd comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias,
contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que, uma vez aceito
pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

6.2.3. O preposto ndo poderd ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

6.2.4. Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.
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6.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

6.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

6.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execugao.

6.2.8. Manter na obra, caderneta para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a
execucao das obras e/ou servicos.

6.2.8.1. A Fiscalizagdo anotara as visitas efetuadas, defeitos e problemas
constatados e, em particular, os atrasos no cronograma, consignando
eventuais recomendagbes a empresa contratada.

6.2.8.2.. A nao observancia das recomendacdes inseridas na referida caderneta
sujeitara a CONTRATADA as penalidades previstas na Clausula
Décima Primeira deste instrumento.

6.2.9. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padréo a ser
fornecido pela Fiscalizagao.

6.2.10. Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento de materiais,
mao de obra e demais despesas indiretas.

6.2.11. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegéo individual.

6.2.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0s servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

6.2.13. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obra -195
deste Contrato.

A

6.2.14. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a S
lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio e/ou Definitivo, sobfs
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme\a

Clausula Décima Primeira deste instrumento.
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6.2.15. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.

6.2.19

obrigacdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacao
apresentadas por ocasiao do procedimento licitatério.

Manter durante toda execucgao do contrato, os profissionais indicados, por ocasiao
da licitacdo, para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagao da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e servigos
objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 29, inciso |ll,
do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

6.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que l|he sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA.
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

6.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracdo da
medigdo a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos de trabalh
projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a\ ,

perfeita execucao e o atendimento das especificagbes, bem como solucionar os
problemas executivos.
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6.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicoes
legais que o regem.

6.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre 0 andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do
pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

6.3.11. Providenciar relatério / registro fotografico de todas as etapas (antes, durante e

7.1,

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

depois) da execugao dos servigos, e a sua jungao ao respectivo processo da obra
e, TAMBEM, ao processo de medigao.

CLAUSULA SETIMA: DAS PENALIDADES
Além das sanc¢des e penalidades estabelecidas na Lei 8666/93 e suas alteracoes, e suas
alteragdes, estara a CONTRATADA sujeita, ainda as penalidades constantes da clausula
4.1 da Ata de Registro de Precos correspondente.

CLAUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO
Objeto do contrato sera recebido, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagao, nos termos da alinea “a”, inciso | do artigo n® 73, combinado com artigo 74,
incisos Il e Ill do artigo 74, todos da Lei Federal n® 8666 de 21 de junho de 1.993, e suas
alteracdes, obedecidos aos critérios estabelecidos na Ata de Registro de Precos
correspondente.

A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade, corregdo e seguranca dos
servigos executados, bem como pelo material utilizado e sua adequacao a Legislacdo e
as normas técnicas vigentes a época do contrato, subsistira, na forma de Lei, mesmo
apds seu recebimento definitivo.

CLAUSULA NONA: DA RESCISAO

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte, as obrigagbes assumidas.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independente de
interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigos 78 e subitens da Lei
Federal n® 8666/93.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, o
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal n® 8666/93.

CLAUSULA DECIMA: DAS ALTERAGOES DO CONTRATO
A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos ter da Leil

Municipal n® 13.278/02 e alteragdes posteriores, Decreto Municipal n® 44.279, de 24 de \$mpcl

dezembro de 2.003, acolhidas as normas gerais da Lei Federal n® 8.666/93 e alteracbes
posteriores.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FORGA MAIOR E DO CASO FORTUITO

11.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

11.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedigdo da Ordem de
Reinicio.

DISPOSICOES FINAIS
Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.
A CONTRATADA exibiu, neste ato, a Guia de Arrecadacao n® , ho valor de R$
( ), correspondente ao pagamento dos emolumentos, conforme
estabelecido no Decreto n® de_/ /
E por estarem justas e contratadas, as partes apdem suas assinaturas no presente
instrumento, perante duas testemunhas, que também assinam.
Sao Paulo,  de de
PREFEITURA
<<NOME>>
<<CARGO/FUNCAO>>
<<ORGAO>>
CONTRATADA
<<RAZAO SOCIAL>>
<<REPRESENTANTE LEGAL>>
RG n? <<N° RG>>

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

RG n2: RG n2:
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