PRI EFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

ATA DE R.P. n? 029/SIURB/14
PROCESSO n2 2014-0.039.454-2
VALIDADE: 12 (doze) meses

REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO DE:
SERVICOS GERAIS DE MANUTENQAO
PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARACOES,
ADAPTACOES E MODIFICACOES, DE ACORDO
COM O DECRETO N2 29.929/91 E ALTERACOES
POSTERIORES, EM PROPRJOS MUNICIPAIS, E EM
LOCAIS ONDE A EXECUCAO DESTES SERVICOS
SEJAM DE RESPONSABILIDADE DA
MUNICIPALIDADE DE SAO PAULO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA
LINHA E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA -
Agrupamento 29 - Subprefeitura VILA MARIA / V
GUILHERME

) Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE SAO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario Adjunto da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Sr. OSVALDO MISSO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa SANED ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA; sediada a ALAMEDA SANTOS, 455 - 16° ANDAR -
CONJ. 1609/1610 - CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO/SP, inscrita no CNPJ sob o n®
68.976.224/0001-77, neste ato representada pelo Senhor IVAN FERREIRA
HERCULANO, RG n® 5.742.428-7, CPF.n® 573.443.298-91 residente a RUA DA
CONSOLACAO, 3.268 - APTO. 23 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO/SP, adiante
designada simplesmente DETENTORA, nos termos da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°.
48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n® 016/SIURB-G/2014, publicada no DOC de 1%/10/14 e demais normas
aplicaveis a espécie, resolvem registrar o(s) prego(s), conforme decisdo alcangada pela
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL-EDIF, as fls. 24.737/24.743,
HOMOLOGADA e ADJUDICADA sob fls. 24.749/24.751 — D.O.C. 17/10/2014 — pag. 102 <
e D.O.C. 18/10/2014 — pag. 129, referente a licitacdo sob a Modalidade de Concorréncia
para Registro de Pregos n°® 007/14/SIURB, consoante as seguintes clausulas e
condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PRECOS S
Os precos registrados em ata, nos termos do § 42 do artigo 15 da Lei Federal n2\
8.666/93, e artigo 62 do Decreto Municipal n? 44.279/03, tém carater orientativo
(preco maximo).
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1.1 — Descrigao

Execucdo de servicos gerais de manutencdo, conforme Tabela de Custos
Unitarios n? 050/EDIF/SIURB/13 e Tabela de Custos Unitarios de Servicos nao
constantes da Tabela de Custos Unitarios n® 050/EDIF/SIURB/13 (P2), desta Ata,
com fornecimento de materiais de primeira linha e mao-de-obra especializada para
execucdo de servicos gerais de manutencdo preventiva, corretiva, reparacoes,
adaptacdes e modificagdes;

1.2 - Locais de execucgao

Os referidos servicos deverao ser realizados, quando solicitados em quaisquer das
unidades das Secretarias Municipais, Autarquias, Empresas Publicas e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Municipio, mediante consulta ao
Nucleo de Manutencao de Proprios e Equipamentos Municipais da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB/NMPME, visando a
execucao de servicos de manutencdo preventiva, corretiva, e reparagdes cuja
responsabilidade pertenca a Municipalidade de Sao Paulo:

1.2.1 - A detentora obriga-se a executar, em seu agrupamento, até 25 (vinte e
cinco) ordens de servicos simultaneas, por agrupamento, expedidas
pelas unidades municipais, sendo-lhe facultada a aceitacao de "Ordens de
Servigos" em maior quantidade;

1.2.2 - A detentora obriga-se a executar os servigos solicitados, no minimo em 25
(vinte e cinco) edificacoes distintas, simultaneamente, por agrupamento.

1.3 — Agrupamento

Os servicos serao prestados no Municipio de Sao Paulo, no agrupamento abaixo,
correspondentes a area de circunscricdo da Subprefeitura:

AGRUPAMENTO - SUBPREFEITURA TAX?O/SlNAL
Agrupamento 29 - Subprefeitura VILA MARIA /V GUILHERME 19,54%

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 - A Ata de Registro de Precos ora firmada entre esta Municipalidade e a detentora da
Ata tera validade de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura, podendo ser
prorrogada por até idéntico periodo, desde que haja anuéncia das partes;

eventual desinteresse na prorrogacdo do ajuste, em prazo nao inferior a 90\
(noventa) dias do término de sua vigéncia. A inexisténcia de pronunciamento,
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dentro do prazo, dara ensejo a Administracdo, a seu exclusivo critério, a adotar as
providéncias de prorrogacgao do registro:

2.2.1 - A P.M.S.P., no interesse publico, é assegurado o direito de exigir que a(s)
empresa(s) Detentora(s), conforme o caso, continue a receber pedidos de
orcamento e a aceitar ordens de servigos pelo periodo de até 90 (noventa)
dias contados do término do prazo de validade da Ata, a fim de se evitar
brusca interrupgéo no atendimento das unidades municipais, desde que com
tal periodo de prorrogacdo seja observado o limite maximo de 24 (vinte e
quatro) meses de validade da(s) Ata(s) de Registro de Precos.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS

3.1 - De Retirada da Nota de Empenho: 03 (irés) dias Uteis a partir da data de
recebimento do memorando ou publicacdo no Diario Oficial do Municipio,
observado o disposto nos itens 1.8 e 5.8 do Termo de Referéncia:

3.1.1 - Para retirada de cada nota de empenho ou Ordem de Servico e/ou
Assinatura do Termo de Contrato relativo a execucao dos servicos, a
Detentora da Ata de Registro de Precos devera apresentar a CND, o
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico e a
Guia de Recolhimento da ART.

3.2 - Para Elaboracao de Orcamento Preliminar: Até 05 (cinco) dias Uteis contados do
recebimento do "Memorial Descritivo", devidamente elaborado e assinado pelo
técnico da PMSP. Tratando-se de urgéncia, devidamente justificada pelo
responsavel técnico da unidade orcamentaria nos autos do processo administrativo
correspondente, esse prazo podera ser reduzido para 02 (dois) dias uteis. O
orcamento preliminar devera, obrigatoriamente, ser assinado pelo responsavel
técnico da empresa, constando inclusive o niumero do CREA e/ou numero de
inscricdo no Conselho competente;

3.3 - Para Retirada de Ordem de Servico e/ou Assinatura do Termo de Contrato
relativo a execucao dos servicos: Até 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da
convocacado pela Administracdo, que podera ser feita por memorando ou
publicagdo no D.O.C., observado o disposto nos itens 1.8 e 5.8 do Termo de
Referéncia;

3.4 - Do Inicio e Execucao de Servicos: Os prazos serdo aqueles constantes da
"Ordem de Servigo", de acordo com os critérios e limites estabelecidos em 5.5 e
5.6 do Termo de Referéncia:
3.4.1 — Somente em casos especificos, conforme especificado no item 5.6 do
Termo de Referéncia, podera haver prorrogacao de prazo, o qual estara
limitado a no maximo 60 (sessenta) dias corridos.

CLAUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES
4.1 - Pelo descumprimento do ajuste a detentora sujeitar-se-a as seguintes penalidades,
que so6 deixarao de ser aplicadas nos casos previstos expressamente no Decreto
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Municipal n2 41.595/02, ou naquele que vier substitui-lo que sdo: a) comprovacao
pela Contratada, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva do
cumprimento contratual; b) manifestacao da Unidade Contratante informando que a
infracao contratual foi decorrente de fatos imputaveis a Administracao:

4.1.1 - Multa por atraso na entrega de orcamento preliminar: R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais) por dia de atraso, até o maximo de dez dias. A partir dai
a detentora estara sujeita ao cancelamento da ata de registro de precos, a
critério da Administracao;

4.1.2 - Multa pela recusa da detentora da Ata de Registro de Precos em retirar
Ordem de Servico, ou assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, sem
a devida justificativa aceita pela Unidade Contratante: 10% (dez por cento)
sobre o valor da Nota de Empenho;

4.1.3 - Multa por dia de atraso na retirada de Ordem de Servigo ou no término da
execucao dos servicos: 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor da
Nota de Empenho relativa a Ordem de Servico;

4.1.4 - Multa por descumprimento de clausula contratual: 10% (dez por cento)
sobre o valor da Nota de Empenho relativa a Ordem de Servico;

4.1.5 - Multa por inexecugdo parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o
valor da parcela inexecutada;

4.1.6 - Multa por inexecucéao total do contrato: 30%(trinta por cento) sobre o valor
da Nota de Empenho;

4.1.7 - As demais sancdes previstas na Lei Municipal n® 13.278/02, bem como as
sangOes inscritas na Lei Federal n® 8.666/93, com as alteragbes
introduzidas pela Lei Federal n°® 8.883/94;

4.1.8 - As multas sao independentes. A aplicacdo de uma nao exclui a das outras;

4.1.9 - De acordo com o disposto no Decreto n® 41.595/02, na condicao de érgao
gestor do Registro de Precos, cabe ao Nucleo de Manutencao de Proprios
e Equipamentos Municipais da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB/NMPME a aplicacado das penalidades previstas no
Registro de Pregos, devendo a Unidade Contratante informar textualmente <
se a infracao ocorreu por forca maior, por culpa da detentora ou por fato
imputavel a Administragéo: &

4.1.9.1 - Das decisbes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos
termos do artigo 109 da Lei Federal n® 8.666/93., respeitadas as /s
disposi¢cdes contidas na Lei Municipal n® 13.278/02 e Decretos \
regulamentadores:
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4.1.9.1.1 - Os recursos devem ser dirigidos ao Secretario Adjunto
da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras e
protocolizados, nos dias uteis, das 08:00 as 17:00
horas, na Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras,
situada na Av. Sao Joao, 473 — 32 andar — Centro:
4.1.9.1.1.1 - Nao serdo conhecidos recursos enviados
pelo correio, telex, fac-simile ou qualquer
outro meio de comunicacido, se dentro
do prazo previsto em lei, a peca inicial
original n&o tiver sido protocolizada.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO E DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

5.1 — A medicao mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,

junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de execucao dos servicos;

5.2 - A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto

dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos,
desde que a Detentora atenda todos os requisitos necessarios a sua liberagdo. Em
caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte
inconteste dos servicos;

5.3 - No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08

de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n®% 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476,
de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos;

5.4. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento

das contribui¢cdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informacdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, bem como da folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrbnica;

5.5. Como condicao para recebimento das obras ou servicos, em cada medicao

realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracao de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

PROCESSO n° 2014-0.039.454-2 — Concorréncia n° 007/14/SIURB ATA DE R.P. n° 029/SIURB/14 -SANED ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
crt/cagr



%)

P&EFETRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

b)  no caso de utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, nos termos do Decreto n2 50.977, de 06 de novembro de
2009, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) original ou coépia autenticada das notas fiscais de aquisicdo dos
produtos e subprodutos de madeira, tanto de origem nativa quanto de
origem exatica;

2) documento de Origem Florestal - DOF, expedido pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
IBAMA;

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

4) documento de Origem Florestal - DOF ou original da declaracao de
emprego de produtos ou subprodutos de madeira de origem exatica.

c) no caso de utilizacao de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n2 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar
3m? (trés metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operacao
do empreendimento responsavel pela extracao dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao
Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados
em outro Estado.

5.6 - A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao 3
objeto do contrato;

5.7 — O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme &7
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, (2
contados da data final do adimplemento de cada parcela, assim considerado a data
da aprovacao da medicéo, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94:
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5.7.1 - Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

5.8 - Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado:

5.8.1 - Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS

6.1 - Os precos que vigorardo na Ata de Registro de Precos, corresponderdo aos custos
unitarios constantes do ANEXO Il, aos quais aplicar-se-a a Taxa Final de 19,54% e
quando for o caso, o reajuste econbmico previsto no item 7. Tais pregos
constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéao pela adequada e
perfeita execucdo dos servicos, e pelo pagamento dos encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE ECONOMICO
7.1 — Os precos acordados serdo fixos e irreajustaveis durante a validade da presente
Ata de Registro de Precos.

7.2 — Caso haja a prorrogacéao facultada no item 3.1 do Edital, serdo aplicaveis as
disposicoes legais pertinentes, inclusive as do art. 1° do Decreto n® 48.971/07
em consonancia com o disposto no Decreto n® 25.236/87, os precos serao
reajustados, aplicando-se a modalidade de reajuste sintético, com indice
especifico “Edificacoes Gerais e Reformas Gerais com Predominancia de
Mao-de-Obra”, da Portaria n® 142/13/SF:

7.2.1 O reajuste sera calculado pela seguinte férmula:

R=Po(l-lo)/lo

Onde:

R = valor do reajuste;

Po = preco a reajustar, referente a medicéo do periodo; P
| = indice especifico definido por Portaria da Secretaria das Financas da PMSP, |
nos termos do Decreto n.® 25.236 de 29/12/87, referente ao 12° més, contados
a partir da data da assinatura do contrato;
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lo = mesmo indice, porém referente ao més da data base da proposta.

7.2.2 - O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001;

7.2.3 - Caso nado seja conhecido o indice do més da efetiva execucédo dos
servicos para fechamento da medicdo mensal, sera adotado o ultimo
indice publicado. Apés a obtencao do indice relativo ao més da medicao,
sera processado novo calculo de reajustamento, onde a diferenca
constatada, conforme seja, sera corrigida por meio de débito ou crédito
em faturamento posterior.

7.3. As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria;

7.4 - Os precos registrados (resultantes da aplicacdo da taxa final ofertada sobre a
Tabela de Custos de EDIF) nao poderao ficar_acima dos praticados no
mercado, para execucao de objeto similar e obedecidas as condicoes de
habilitacao estabelecidas no Edital.

7.4.1 - Assim, aplicada a taxa final (TF) aos precos da Tabela, e constatado que o
preco resultante estd acima dos praticados no mercado, a detentora devera
propor imediatamente a reducdo da taxa em vigor, sob pena de
cancelamento do Registro de Precgos, conforme critérios estabelecidos no
Termo de Referéncia.

7.4.1.1 - Caso a Detentora venha a se locupletar com a reducao efetiva de
precos de mercado, ndo repassada a Administracdo, dara ensejo a
aplicacao da regra contida no artigo 876 do Codigo Civil e estara
sujeita ao cancelamento do Registro de Precos.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
LICITADO
8.1 - O objeto da contratacdo somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste;

8.2 - A Fiscalizacao, ao considerar o objeto da contratacao concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo;

8.3 - O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,

disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93:

8.3.1 - Decorrido o prazo de garantia estabelecido no Termo de Referéncia - Anexo
I, fica a detentora automaticamente isenta de suas obrigacdes;
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8.3.2 - A detentora da Ata é obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os materiais ou servicos
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes.

CLAUSULA NONA - AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO E EMISSAO DE NOTA
DE EMPENHO
9.1 - As contratacbes do objeto da(s) Ata(s) de Registro de Precos serdo autorizadas
caso a caso pelo Titular da Pasta a qual pertencer a Unidade Contratante,
Superintendente de Autarquia, Presidente de Companhia, ou por quem estes
delegarem, devendo ser observado o disposto no Termo de Referéncia, em
especial no que tange aos procedimentos para verificacdo da compatibilidade dos
precos registrados com os precos de mercado, bem como aos demais
procedimentos administrativos;

9.2 - A emissao da Nota de Empenho, sua retificacdo ou cancelamento total ou parcial,
bem como a elaboracédo de contratos serdo igualmente autorizados pelo Titular da
Pasta a qual pertencer a Unidade Contratante, Superintendente de Autarquia,
Presidente de Companhia, ou por quem estes delegarem;

9.3 — A responsabilidade pela correta utilizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Precos,
especialmente no tocante ao seu objeto, agrupamento e precos, € exclusiva da
unidade orcamentéria contratante, e da detentora.

CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A Ata de Reqgistro de Precos podera ser rescindida, ou cancelada, de pleno direito nos
casos de:

10.1 - Pela ADMINISTRACAO, quando:

10.1.1 - A Detentora ndo cumprir as obrigacées constantes da Ata de Registro de
Precos;

10.1.2 - A Detentora ndo formalizar contrato decorrente do Registro de Precos ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administracdo ndo aceitar sua justificativa;

10.1.3 - A Detentora der causa a rescisdo administrativa de contrato decorrente do .:95
Registro de Precos; 4

10.1.4 - Em qualquer das hip6teses de inexecucao total ou parcial do contrato
decorrente do Registro de Precos;

10.1.5 - Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo \
mercado;
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10.1.6 - Por razdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas pela
Administracéo;

10.1.7 - Sempre que ficar constatado que a Detentora perdeu qualquer das
condicoes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

10.1.8 - A comunicacdo do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos
no subitem 10.1 sera feita pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram
origem ao Registro de Precos;

10.1.9 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco do fornecedor,
a comunicacao serd feita por publicagcdo no D.O.C., por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelados os precos registrados a partir
da ultima publicagéo.

10.2 - Pela DETENTORA, quando, mediante solicitacdo por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigéncias da Ata de Registro de Precos:

10.2.1 - A solicitacao da Detentora para cancelamento do preco registrado devera
ser formulada com antecedéncia de 90 (noventa) dias, facultada a
Administracdo a aplicacdo das penalidades previstas no item 4, caso nao
aceitas as razdes do pedido.

10.3 - A Administracdo, a seu critério, podera convocar, pela ordem, as demais licitantes
classificadas, nos termos do disposto no subitem 7.3.1 e 7.4.1.2 do Edital para
assumirem o objeto da Ata de Registro de Precos, desde que concordem com as
condi¢des propostas pela Detentora.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1 - O compromisso da execucao dos servicos sO estara caracterizado mediante
recebimento da Nota de Empenho, acompanhada da respectiva "Ordem de
Servico" ou instrumento equivalente;

11.2 - As Ordens de Servigo deverdo ser formuladas pela Unidade Contratante através

de memorando datado, que consignara prazo para execucao dos servicos e
demais informacdes necessarias;

11.3 - A Detentora da Ata fica obrigada a cumprir integralmente as Ordens de Servico <
emitidas pela Unidade Contratante e recebidas pela Detentora até a data do
vencimento da Ata de Registro de Precos. &

11.4 - Decorrido o prazo da validade da Ata de Registro de Precos ndo cessa a
obrigacao da Detentora de cumprir as Ordens de Servico recebidas até a data de (s
vencimento da Ata de Registro de Precos; '
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11.5 - A Detentora da Ata de Registro de Precos obriga-se a reparar, corrigir, remover,
refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0os servicos
executados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados:

11.5.1 - O Técnico responsavel pela fiscalizagao devera exigir o cumprimento desta
obrigacdo, durante o prazo de vigéncia da Ordem de Servico, até a
execucao total dos servicos.

11.6 - Qualquer eventual subcontratacéo de terceiros pela Detentora para execucdo de
até 30% (trinta por cento) dos servicos devera ser previamente autorizada pela
Unidade Contratante, sendo exigida a comprovacao do atendimento do disposto
nos subitens 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 do Edital pela empresa subcontratada:

11.6.1 - A Sub-Contratacdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo
de aditamento, lavrado no processo original.

11.7 - A Administracdo nao se obriga utilizar a Ata de Registro de Precos, se durante a
sua vigéncia constatar que o0s precos registrados estiverem superiores aos
praticados no mercado, nas mesmas especificacdes e condicoes da Ata de
Registro de Precos;

11.8 - Os servicos, ndo poderdao sofrer paralisacdo, por mais de 24 (vinte e quatro)
horas, em sua execucéo, sem justificativa devidamente aceita pela Administracao;

11.9 - Os prepostos da Detentora da Ata de Registro de Precos que ndo tenham
comportamento adequado, a critério da fiscalizagdo, deverdo ser substituidos em
24 (vinte e quatro) horas da constatacdo do fato anémalo que evidencie a
necessidade de substituicdo do empregado;

11.10 - A Detentora da Ata de Registro de Precos se compromete a:

11.10.1 - Indicar o(s) responsavel (is) técnico(s) registrado(s) no CREA e/ou
namero de inscricdo no Conselho competente, pela execucdo dos
servigos que devera(ao) emitir a A.R.T. (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) de acordo com a Lei Federal n® 6.496 de 07.12.77 e
Resolugédo n®307/86 do CONFEA, em cada retirada de Ordem de
Servico sendo que uma cépia devera ser juntada ao processo
administrativo (processo de empenhamento);

11.10.2 - Deixar, na unidade em que foram prestados os servigos, 0s materiais
substituidos que, a critério da P.M.S.P., forem reaproveitaveis;

11.10.3 - Colocar placa com dimensdo de 1,0m X 1,5m no minimo, conforme f/
padrao a ser definido pela P.M.S.P., na unidade em que for executado o\
servico, em lugar visivel para a(s) via(s) publica(s), com os seguintes
dizeres devidamente preenchidos:
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SECRETARIA CONTRATANTE

NOME DA EMPRESA:

TIPO DE SERVIGO:

NUMERO DA ATA: ,

NOME DO RESPONSAVEL TECNICO: )
NUMERO DO CREA E/OU NUMERO DE INSCRIGAO NO
CONSELHO COMPETENTE:

» RECLAMAGCOES FONE:

11.11 - A Detentora da Ata de Registro de Precos, serda a Unica responsavel perante
terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso de material empregado
nos servicos que executar, excluida a total responsabilidade da P.M.S.P. por
quaisquer reclamagbes e/ou indenizagdes eventualmente cabiveis. Serdo de
inteira responsabilidade da Detentora da Ata de Registro de Precos todos os
seguros, inclusive os relativos a garantia financeira para aquisicdo de
equipamentos necessarios aos servicos. Sao expressamente de responsabilidade
da Detentora da Ata de Registro de Precos os seguros de responsabilidade civil e
eventual ressarcimento de todos os danos materiais causados a seus empregados
ou a terceiros;

11.12 - A Detentora da Ata de Registro de Precos obriga-se a respeitar as normas
técnicas pertinentes ao objeto licitado, quando as especificacbes técnicas nao
constarem expressamente do Anexo Il do Edital:

11.12.1 — A Detentora da Ata de Registro de Precos sera a Unica responsavel pelo
cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo exigir de
seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao individual.

11.13 — Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execucao das obras e servigos
objeto do presente contrato, deverdao ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 22, inciso |ll,
do Decreto 46.380, de 26 de setembro de 2005;

11.14 - A Detentora da Ata de Registro de Precos devera comunicar ao Nucleo de
Manutencao de Proprios e Equipamentos Municipais da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB/NMPME, toda e
qualquer alteracao nos dados cadastrais, para atualizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS

12.1 — Ficam também fazendo parte deste Contrato de Registro de Precos, o Edital, as
Especificacdes e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, Termo
de Referéncia, Tabela de Custos Unitarios constantes da Tabela n?fs
050/EDIF/SIURB/13 (P1), Tabela de Custos Unitarios ndo constantes da Tabela n® \
050/EDIF/SIURB/13 (P2), e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagcdes que
venham a ocorrer;
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12.2 - As alteragdes contratuais obedecerao a Lei Municipal n® 13.278/02, Lei Federal n®
8.666/93 ou legislacado que as vier substituir;

12.3 - A P.M.S.P. se reserva o direito de executar obras, através de outras empresas
contratadas, no mesmo local, de servicos distintos dos abrangidos na presente Ata.

13 - DESPESA
A detentora recolheu a taxa referente a elaboracao deste instrumento, conforme Guia de
no valor de R$ 190,95 (cento e noventa reais e noventa e cinco centavos).

Sao Paulo, de de

PREFEITURA
OSVALDO MISSO
SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SIURB

SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
IVAN FERREIRA HERCULANO
RG N® 5.742.428-7
CPF N2 573.443.298-91

TESTEMUNHAS:
Cristiane R. Tavares de Souza Elisabete J. Da Silva
RG n? 47.259.328-6 RG n? 14.393.554-9
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MODELO OFICIAL - parte integrante da Ata de Registro de Precos - Anexo VI da
Concorréncia n2 007/14/SIURB
(Obs.: a utilizacao do registro de precos ndo deve desbordar de seus limites, visto que o
registro de precos nao se presta a execucao de edificacoes).

ORDEM DE SERVICON [~

CONTRATO R

PROCESSO ADMINISTRATIVO ne

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: <<RAZAO SOCIAL>>

OBJETO: Contratacdo de servicos gerais de manutencdo preventiva, corretiva,
reparacoes, adaptacoes e modificacoes, de acordo com o Decreto n®
29.929/91 e alteracdes posteriores, no <<LOCAL DA EXECUCAO DOS
SERVICOS>>, situado(a) na <<ENDERECO>>.

VALOR: R$
PRAZO:

LICITAGAO: CONCORRENCIA N¢ 007/14/SIURB — ATA DE RP N

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
inscrita no CNPJ sob o n® 46.392.171/0001-04, com sede nesta Capital a Avenida Sao
Jodo, n® 473 - 192 andar — Sao Paulo - SP, neste ato representada pelo Sr(a).
<<NOME>>, <<CARGO>>, adiante designada simplesmente CONTRATANTE, e de
outro a empresa <<RAZAO SOCIAL>> inscrita no CNPJ sob n? <<N2 CNPJ>>, situada

LEGAL>>, RG. n? <<N? RG>> ¢ CPF n?° <<N? CPF>> doravante designada
simplesmente CONTRATADA, de acordo com o despacho autorizatério exarado pelo Sr.
<<AUTORIDADE COMPETENTE>>, as fls. __ do processo administrativo n®___, |
publicado no Diario Oficial do Municipio de Sdo Paulo de /___|___resolvem celebrar

0 presente contrato que sera regido pelos preceitos estatuidos no Inciso Il, do artigo 15,
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da Lei n® 8.666 de 21/06/93 e alteracbes posteriores, Decreto Federal n? 3.931 de

19/09/01, Lei Municipal n? 13.278 de 07/01/02 e Decreto Municipal 44273 e alteracoes

posteriores e pelas seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a execucdo dos servicos gerais de
manutencdo no(a) <<LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS>>, situado(a) na
<<ENDERECO>>, conforme especificacbes contidas no memorial descritivo
constante as folhas n®

1.2. Ficam fazendo parte integrante do presente instrumento todos os elementos
constantes do processo administrativo mencionado no predmbulo, especialmente
as especificacbes da Ata de Registro de Precos de fls. 0 orcamento da
empresa as fls. e quaisquer modificacées que venham a ocorrer

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

2.1. O valor do presente CONTRATO ¢é de R$ , conforme Ata de Registro de

Precos n® e as despesas correspondentes onerarao a dotagao n® ,
do orcamento vigente, suportadas pela Nota de Empenho n® , no valor de
R$ , observado o principio da anualidade.

CLAUSULA TERCEIRA: DOS PRECOS E REAJUSTES

3.1. Os precos contratuais serdo os constantes do orcamento de fls. ,ofertado
pela CONTRATADA, e constantes da Ata de Registro de Precos n® , do
Departamento de Edificacbes da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo e
constituira, a qualquer titulo, a Unica e contratual. completa remuneracao pelo
fornecimento contratado e pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes do mesmo, bem como, pelos|a#
gastos com transportes, frete ou quaisquer outras despesas.

3.2. Os precos contratuais somente sofrerdo reajuste na ocasiao em que 0s mesmos,
registrados pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo, na Ata de Registro de Pregos _“
referida no item anterior, forem reajustados, na forma prevista no instrumento \
respectivo, na hipétese de prorrogacgéao do prazo
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CLAUSULA QUARTA: DO PRAZO

4.1. O prazo para execucao dos servicos objeto deste CONTRATO é de dias,
contados da expedicao da Ordem de Servigos, 0 qual podera ser prorrogado por
mais até dias.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 — A medicao mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de execucao dos servicos;

5.2 - A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos,
desde que a Detentora atenda todos os requisitos necessarios a sua liberagdo. Em
caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte
inconteste dos servicos;

5.3 - No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n®% 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476,
de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel tributario independentemente da retengcédo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos;

5.4. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informacdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, bem como da folha de g’g
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica;

5.5. Como condicao para recebimento das obras ou servigos, em cada medicao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:
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a) declaracao de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, nos termos do Decreto n® 50.977, de 06 de novembro de 2009,
deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) original ou copia autenticada das notas fiscais de aquisicao
dos produtos e subprodutos de madeira, tanto de origem nativa
quanto de origem exotica;

2) documento de Origem Florestal - DOF, expedido pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
IBAMA;

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

4) documento de Origem Florestal - DOF ou original da declaragao de
emprego de produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica.

c) no caso de utilizacao de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3ms3
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operagao do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado.

5.6 - A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando(g
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato;

5.7 — O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme |
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
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contados da data final do adimplemento de cada parcela, assim considerado a data
da aprovacao da medicao, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94:

5.7.1 - Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

5.8 - Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado:

5.8.1 - Para fins de calculo da compensacéao financeira, o valor do principal devido
serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

6.1. Afiscalizacdo dos trabalhos sera feita por . No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o engenheiro que ficard responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinard
as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou
em parte e determinar o que deve ser refeito.

6.2. Compete a CONTRATADA:

6.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execu¢ao da obras
e/ou servicos, que deverado ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da <
Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos. A

6.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execuc¢ao do Contrato.

PROCESSO n° 2014-0.039.454-2 — Concorréncia n° 007/14/SIURB ATA DE R.P. n° 029/SIURB/14 -SANED ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
crt/cagr



19

P&EFETRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

6.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
6.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

6.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

6.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

6.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execucao.

6.2.8. Manter na obra, caderneta para anotacées de todos os fatos ocorridos
durante a execugao das obras e/ou servigos.

6.2.8.1. A Fiscalizagdo anotara as visitas efetuadas, defeitos e problemas
constatados e, em particular, os atrasos no cronograma,
consignando eventuais recomendacgdes a empresa contratada.

6.2.8.2.. A nao observancia das recomendacOes inseridas na referida
caderneta sujeitara a CONTRATADA as penalidades previstas na
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

6.2.9. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizacao.

6.2.10. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucao do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

6.2.11. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios 0 uso dos equipamentos de protecao
individual.

6.2.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucado ou dos materiais empregados.

6.2.13. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a /e
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo nal\
execugao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
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a fiscalizacdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servicos e obras deste Contrato.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacao apresentadas por ocasiao do procedimento licitatério.

Manter durante toda execuc¢ao do contrato, os profissionais indicados, por
ocasiado da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitacdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacao da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

Apresentar a competente Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo
por conta da CONTRATADA.

6.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

6.3.1.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

6.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela

CONTRATADA.

6.3.3. Expedir, por escrito, as determinacées e comunicacbes dirigidas a

CONTRATADA.

6.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

6.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des dos servicos

executados e encaminhar a mesma para pagamento.
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6.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizacao.

6.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucées sobre modificagcdes de planos de
trabalho, projetos, especificagcdes, prazos e cronograma.

6.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

6.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucédo e o atendimento das especificacées, bem
como solucionar os problemas executivos.

6.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacoes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

6.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observacdes cujo registro se tornem convenientes.

6.3.11. Providenciar relatério / registro fotografico de todas as etapas (antes,
durante e depois) da execucao dos servigos, € a sua juncao ao respectivo
processo da obra e, TAMBEM, ao processo de medigao.

CLAUSULA SETIMA: DAS PENALIDADES

7.1. Além das sancgdes e penalidades estabelecidas na Lei 8666/93 e suas alteracoes,
e suas alteracoes, estara a CONTRATADA sujeita, ainda as penalidades
constantes da clausula 4.1 da Ata de Registro de Precos correspondente.

CLAUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO

8.1. Objeto do contrato sera recebido, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, nos termos da alinea “a”, inciso | do artigo n® 73, combinado com(#
artigo 74, incisos Il e Ill do artigo 74, todos da Lei Federal n° 8666 de 21 de
junho de 1.993, e suas alteracdes, obedecidos aos critérios estabelecidos na Ata
de Reqgistro de Precos correspondente.

8.2. A responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade, correcao e segurancga dos -_
servicos executados, bem como pelo material utilizado e sua adequacao a R
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Legislacdo e as normas técnicas vigentes a época do contrato, subsistira, na
forma de Lei, mesmo apds seu recebimento definitivo.

CLAUSULA NONA: DA RESCISAO

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte, as obrigacées assumidas.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independente
de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigos 78 e subitens
da Lei Federal n® 8666/93.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal n® 8666/93.

CLAUSULA DECIMA: DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas
condicOes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,
nos ter da Lei Municipal n® 13.278/02 e alteracdes posteriores, Decreto Municipal
n® 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, acolhidas as normas gerais da Lei
Federal n® 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

11.1.

11.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execuc¢ao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

Na hipo6tese de suspensao, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacao, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

DISPOSICOES FINAIS

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais -'
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
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eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

A CONTRATADA exibiu, neste ato, a Guia de Arrecadacao n® , no valor
de R$ ( ), correspondente ao pagamento dos emolumentos,
conforme estabelecido no Decreto n2 de _/ /

E por estarem justas e contratadas, as partes apbéem suas assinaturas no
presente instrumento, perante duas testemunhas, que também assinam.

Sao Paulo, __ de de

PREFEITURA
<<NOME>>
L <<CARGO /FUNCAO>>
<<ORGAO>>

CONTRATADA
<<RAZAO SOCIAL>>
<<REPRESENTANTE LEGAL>>
RG n® <<N¢ RG>>

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
RG n®: RG n<:
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