ANEXO VI

INVESTIMENTOS E RESPONSABILIDADES

v PREFEITURA DE

5 SAO PAULO

MOBILIDADE
ETRANSPORTES




P&EFE'TURA DE
% SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

SUMARIO

6.1. INVESTIMENTO EM FROTA DE VEICULOS - DISPONIBILIDADE DE FROTA
PARA O INICIO DA OPERAGAOQ ..o 2

6.2. FROTA DE VEICULOS PARA O SERVICO ATENDE PARA O GRUPO “LOCAL DE
DISTRIBUICAQD ...ttt bbb e 4

6.3. INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS EMBARCADOS, SISTEMA DE
MONITORAMENTO E GESTAO OPERACIONAL E SERVICOS MENSAIS DE
HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTOS, ARMAZENAMENTOS E COMUNICACAO DE

INVESTIMENTOS NA IMPLANTACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
MONITORAMENTO NOS TERMINAIS, CORREDORES, EXPRESSO TIRADENTES,

ESTACOES DE TRANSFERENCIA E PARADAS..........oooooieeeeeeeeeeeeeseeeseeseseeeseesessase s 12
6.4 FROTA E GARAGENS PUBLICAS ...ttt 14
FROTA DE VEICULOS TROLEBUS ..ottt sae s 15

GARAGENS ... e 16



‘ PREFEITURA DE
8¢ SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

6.1. INVESTIMENTO EM FROTA DE VEICULOS - DISPONIBILIDADE
DE FROTA PARA O INICIO DA OPERACAO

Tendo como base a rede licitada, com a configuracdo das linhas e critérios de
dimensionamento apresentados no Anexo Il deste Edital, a frota maxima
necessaria para inicio de operacdo, que é um investimento ndo reversivel, é
apresentada na Tabela Frota Operacional (Fonte: SPTrans - DT/SPE) que segue,

respectivamente para todos os lotes da Concesséo.

A idade média da frota e a idade maxima dos veiculos operando no Sistema de
Transporte Coletivo Publico de Passageiros, na Cidade de Sao Paulo, a seguir
denominado Sistema de Transporte, no momento inicial da prestacdo do servico,
deverdo observar o que esta estabelecido no corpo do Edital.

Todos os veiculos da frota deverdao estar equipados com os dispositivos
necessarios para o pleno funcionamento dos sistemas de cobranga, controle e

comunicacao, também, especificados no corpo deste Edital.
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Frota para INiCIO DE OPERAGAO (sem reserva técnica)
Grupo Lote Total Minionibus Midionibus Minionibus LE Basico Trolebus Tr(:::t)xs Padron Padron (15m) Articulado Ar:izc;:)do Biarticulado g:::;i
E1l 635 129 393 28 30 55
E2 531 75 296 22 137 1
E3 645 90 240 123 192
E4 405 44 61 117 174 9
E5 379 57 162 26 71 63
Estrutural
E6 430 7 89 195 90 49
E7 409 18 129 152 101 9
ES 608 6 172 24 34 287 85
E9 224 107 76 41
Subtotal 4266 0 0 0 426 0 0 1649 78 820 1140 152 1
ARO 232 1 94 88 25 14 10
AR1 193 156 26 3 8
AR2 650 37 378 235
AR3 517 259 231 27
AR4 473 7 260 159 6 41
Regional AR5 284 22 130 98 34
AR6 179 2 120 57
AR7 240 137 102 1
ARS8 291 6 2 14 238 18 8 5
AR9 381 158 172 15 22 14
Subtotal 3440 43 31 2 1476 924 88 1378 39 251 37 1 0
D1 746 693 8 45
D2 557 289 151 117
D3 505 232 145 128
D4 137 100 30 7
D5 501 371 123 7
D6 623 416 207
Distribuidor o7 b1 : s
D8 515 58 432 25
D9 464 251 183 30
D10 633 87 296 250
D11 609 216 272 121
D12 284 156 78 50
D13 160 66 94
Subtotal 5885 2935 2023 0 927 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13591 2978 2054 2 2829 924 88 3027 117 1071 1177 153 1

FROTA OPERACIONAL POR LOTE PARA INIiCIO DE OPERACAO
(A Rede de Linhas para Inicio de Operacéo é detalhada no Anexo 111-3.1)




= y=¢ PREFEITURA DE
Torne SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

6.2. FROTA DE VEICULOS PARA O SERVICO ATENDE PARA O
GRUPO “LOCAL DE DISTRIBUICAO”

A licitante devera incluir em seus investimentos veiculos compativeis com o
Servico Atende. De acordo com a necessidade operacional de cada éarea, sera
definido pela SPTrans o0 modelo do veiculo a ser adquirido. Inicialmente a frota a
ser considerada serd de 540 veiculos, dentre os quais 05 por lote operacional
deverdo ser destinados ao atendimento de autistas, podendo ser o veiculo
combinado (que tem capacidade de transportar autista e cadeirante) ou o veiculo de
transporte exclusivo para autistas, a serem disponibilizados pelas Empresas
Operadoras do Sistema de Transporte, a seguir denominadas Empresas
Operadoras, do Grupo “Local de Distribuicdo”, conforme Quadro “Frota de Veiculos
para o Servico ATENDE” que segue, respectivamente, para todos os lotes do Grupo
“Local de Distribuicéo”.

Frota de veiculos para o Servico ATENDE
Grupo Local de Distribuicdo
Por lote do Por regido Reserva Total
grupo Norte | Leste | Sul | Oeste Tecnica
D1 53 4 57
D2 53 4 57
D3 42 3 45
D4 11 1 12
D5 36 3 39
D6 53 4 57
D7 11 1 12
D8 53 4 57
D9 35 3 38
D10 53 4 57
D11 53 4 57
D12 37 3 40
D13 11 1 12
Total 106 153 | 141 101 39 540

Devem, também, ser levadas em conta as consideracdes apresentadas no

Anexo 5.1.9. Procedimento de Atendimento ao Servico Atende.
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6.3. INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS EMBARCADOS,
SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO OPERACIONAL E
SERVICOS MENSAIS DE HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTOS,
ARMAZENAMENTOS E COMUNICACAO DE DADOS

De acordo com as especificacbes apresentadas no Anexo VIl deste Edital, estdo
previstos investimentos para:

i) aquisicao, instalacdo e manutencao (software e hardware) dos equipamentos
embarcados em todos os veiculos da frota (independente de seu tempo de operacéo
e Seu prazo restante para renovacao);

i) aquisicdo, implantacdo, manutencéo e atualizacdo de licencas do Sistema de
Monitoramento e Gestdo Operacional;

iii) contratacdo dos servigcos de processamento e armazenamento de dados em
ambiente de misséo critica (Data Center), regime ininterrupto 7 x 24, conforme
especificacdes estabelecidas no Anexo VIl do Edital; dos servicos de hospedagem,

processamentos, armazenamentos e comunicacéo de dados (Data Center);

iv) Treinamento de capacitacdo para utilizacdo do SMGO para os operadores e
analistas das Concessionarias, do Poder Concedente e da SPTrans, conforme o0s

requisitos estabelecidos no Anexo VIl do Edital.

Ainda conforme definido no Anexo VII, os investimentos previstos deverdo ser
realizados de acordo com o cronograma de implantacdo, observando as
especificacdoes, procedimentos de testes de certificagdo dos equipamentos
embarcados e do SMGO, apresentacdo de documentacdes técnicas, entre outros
requisitos.

Abaixo, estdo resumidas as fases de implantacdo, devendo ser observadas as

disposicdes especificas dos Anexos VI, VIII-8A e VIII-8D:

12 Fase: do 1°més ao 6° més
Testes de certificacdo e homologacdo dos equipamentos embarcados e do
Sistema de Monitoramento e Gestdo Operacional; elaboracdo dos planos de
instalacdo; adequacdes do SIM; elaboracdo e disponibilizacdo ao publico dos
aplicativos de informacbes aos usuarios; contratacdo dos servicos de

processamento, armazenamento e links de comunicacgéo; inicio da implantacdo do
5
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Sistema de Monitoramento e Gestdo Operacional; implantagdo das infraestruturas

das garagens.

22 Fase: do 7°més ao 12° més
Inicio das instala¢cdes dos seguintes equipamentos embarcados: UCP, GPS,
Terminal de Dados, Botdo de Emergéncia, Telemetria e Wi-Fi; além da continuidade

da implantacao do Sistema de Monitoramento e Gestao Operacional.

32 Fase: do 13°més ao 18°
Continuidade das instalagbes dos seguintes equipamentos embarcados:
UCP, GPS, Terminal de Dados, Botdo de Emergéncia, Telemetria e Wifi; e
continuidade da implantagcdo do Sistema de Monitoramento e Gestao Operacional;
realizacdo dos treinamentos e inicio das operacdes assistidas do novo sistema. A
partir do 18° més, o sistema deve estar devidamente operacional para completo
monitoramento e gestdo da frota por todos os participes do transporte — Poder

Concedente, Empresas Operadoras, Terminais de Integracdo e Usuarios.

42 Fase: do 19°més ao 42° més

Continuidade das instalacdes dos equipamentos para Telemetria; e inicio das
instalacbes de CFTV, Painéis de Mensagens e Sistema de Audio; além das
integracdes com os painéis externos (letreiros) e com os validadores. A cada novo
equipamento integrado ao Sistema de Monitoramento e Gestao Operacional, novas
informacdes serdo utilizadas para operacao e gestdo do sistema, aléem de melhoria
na qualidade e precisdo das informac¢des aos usuarios. Ao longo das instalagbes, os
servicos de armazenamento e processamento (Data Center) serdo evoluidos para

responder a totalidade dos equipamentos embarcados.

A seguir, sdao apresentados o0s resumos dos quadros de investimentos e

manutengdes — data base Maio/2018:



iy

=

PREFEITURA DE
# SAO PAULO

MOBILIDADE
E TRANSPORTES

a. Investimentos em Equipamentos Embarcados — aquisi¢cao e instalacdo — sob responsabilidade de cada Empresa Operadora, em conformidade com

a quantidade prevista por tipo de veiculo e dimensionamento da frota de seu respectivo lote:
BIARTICULADO

LOTE

DISTRIBUIDOR

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13
ESTRUTURAL

EO1

EO2

EO3

EO4

EO5

EO6

EO7

EO8
REGIONAL

AROO

ARO1

ARO2

ARO3

ARO4

ARO5

ARO6

ARO7

AR08

ARO9
Total Geral

ARTICULADO

RS 75.373.640
RS 2.616.636
RS 6.032.799

RS 11.593.149

RS 10.902.648
RS 4.143.006

RS 10.975.332

RS 16.244.946

RS 12.865.125
RS 8.358.697

RS 944.896
RS 436.106

RS 1.053.923
RS 1.780.766
R$ 1.053.923

RS 1.671.739
RS 363.422

RS 1.053.923
RS 83.732.337

ATENDE
R$ 11.268.000
RS 1.194.408
RS 1.194.408
RS 946.512
RS 247.896
RS 788.760
RS 1.194.408
RS 247.896
RS 1.194.408
RS 788.760
RS 1.194.408
RS 1.194.408
RS 833.832
RS 247.896

R$ 11.268.000

BASICO
RS 23.303.934
R$ 1.251.218
RS 3.258.380
R$ 1.850.760
R$ 182.469
R$ 182.469

RS 4.092.525
RS 729.877
RS 912.346

RS 5.526.212

RS 3.910.056

RS 1.407.620

R$ 11.365.229
RS 3.962.190
RS 2.085.363
RS 2.528.503

RS 860.212
RS 1.772.559

RS 156.402
R$ 43.114.884
RS 26.067

RS 4.639.933
RS 10.348.615
RS 7.246.637
RS 8.106.849
RS 3.336.581
RS 4.144.659
RS 469.207

RS 391.006

RS 4.405.330
RS 77.784.047

MIDIONIBUS
RS 47.047.635
R$ 271.381
R$ 3.873.350
R$ 2.763.154
RS 789.473
R$ 3.009.864
R$ 5.205.585
RS 98.684
R$ 11.151.301
RS 4.440.784
R$ 6.315.781
R$ 4.588.810
RS 2.047.695
R$ 2.491.773

RS 7.193.373

RS 404.122

RS 2.667.206

RS 444.534

RS 3.677.511
RS 814.144

RS 172.697
RS 592.104
RS 49.342

R$ 7.193.373 RS 47.861.779

MINIONIBUS
RS 85.707.123
R$ 18.157.871

R$ 7.771.371
RS 8.560.844
RS 2.343.747
R$ 10.041.105
R$ 11.052.617

RS 1.578.945
RS 7.870.055
RS 4.292.757
RS 7.796.042
RS 4.490.126

RS 1.751.642
RS 49.342

RS 49.342

RS 1.134.867

RS 986.841

RS 148.026

RS 86.891.332

PADRON LE

R$ 53.688.319
RS 13.163.410
RS 9.110.919
RS 8.306.169
RS 2.586.696
RS 5.748.214
RS 3.104.036
RS 5.633.250
RS 6.035.625
R$ 44.577.400
RS 776.009

RS 488.598

RS 6.955.339
RS 7.156.526
RS 3.880.044
RS 3.506.411
RS 1.925.652
RS 6.150.589
RS 7.990.017
RS 5.748.214
RS 98.265.718

TROLEBUS Total Geral
RS 167.326.692
R$ 20.874.878
R$ 16.097.509
R$ 14.121.270
RS 3.563.585
R$ 14.022.199
R$ 17.452.610
RS 4.439.105
R$ 14.654.531
R$ 14.011.945
R$ 17.329.159
R$ 17.489.316
RS 8.779.272
RS 4.491.311
RS 147.669.903
R$ 19.742.236
R$ 17.229.081
R$ 22.427.821
RS 14.753.679
R$ 11.713.121
RS 16.746.574
R$ 22.322.730
RS 22.734.663
RS 103.633.241
RS 7.380.222
R$ 5.564.637
R$ 18.290.795
R$ 15.457.086
R$ 13.940.357
RS 8.489.019
R$ 6.070.311
RS 8.291.535
R$ 8.941.813
R$ 11.207.466
RS 418.629.837

RS 5.633.250
RS 5.633.250

RS 5.633.250
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b. Manutencdo dos Equipamentos Embarcados e Custos com Comunica¢do dos Dados Embarcados — custos mensais — sob responsabilidade de
cada Empresa Operadora, em conformidade com a quantidade prevista por tipo de veiculo e dimensionamento da frota de seu respectivo lote:

LOTE ARTICULADO ATENDE BASICO BIARTICULADO MIDIONIBUS MINIONIBUS PADRON LE TROLEBUS Total Geral
DISTRIBUIDOR RS 62.355 R$ 111.491 RS 237.822 RS 433.243 RS 844.910
Do1 RS 6.610 RS 5.986 R$1.372 RS 91.787 RS 105.754
D02 RS 6.610 RS 15.589 R$ 19.579 RS 39.284 RS 81.062
D03 RS 5.238 RS 8.854 RS 13.968 RS 43.274 RS 71.334
Do4 RS 1.372 RS 873 RS 3.991 RS 11.847 RS 18.083
D05 RS 4.365 RS 873 RS 15.215 RS 50.757 RS 71.209
Do6 RS 6.610 RS 26.314 RS 55.870 RS 88.794
Do7 RS 1.372 R$ 19.579 RS 499 RS 21.450
D08 RS 6.610 RS 3.492 RS 56.369 RS 7.981 RS 74.452
D09 RS 4.365 RS 4.365 RS 22.448 RS 39.782 RS 70.960
D10 RS 6.610 RS 26.439 RS 31.926 RS 21.700 RS 86.673
D11 RS 6.610 RS 18.707 RS 23.196 RS 39.408 RS 87.921
D12 RS 4.614 RS 6.734 RS 10.351 RS 22.697 RS 44.397
D13 RS 1.372 RS 12.596 RS 8.854 RS 22.822
ESTRUTURAL RS 258.649 RS 54.374 RS 22.198 RS 249 RS 232.958 RS 568.428
EO1 RS 8.979 RS 18.956 RS 57.117 RS 85.052
E02 RS 20.702 R$9.977 RS 39.533 RS 70.212
EO3 RS 39.782 RS 12.097 RS 36.041 RS 87.921
EO4 RS 37.413 RS 4.115 RS 1.247 RS 11.224 RS 53.999
EO5 RS 14.217 RS 8.480 RS 249 RS 24.942 RS 47.889
EO6 RS 37.662 RS 8.231 RS 13.469 RS 59.362
EO7 RS 55.745 RS 1.372 RS 24.443 RS 81.560
EO8 RS 44.147 RS 748 RS 11.349 RS 26.189 RS 82.433
REGIONAL RS 28.683 RS 206.270 R$ 4.115 R$ 5.737 RS 193.425 RS 24.443 RS 462.674
AROO RS 3.242 RS 125 RS 3.367 RS 24.443 RS 31.178
ARO1 RS 1.497 RS 22.198 RS 2.120 RS 25.815
ARO2 RS 49.510 RS 4.988 RS 30.180 RS 84.678
ARO3 RS 3.617 RS 34.669 RS 31.053 RS 69.339
ARO4 RS 6.111 RS 38.785 RS 873 RS 16.836 RS 62.604
ARO5 RS 3.617 RS 15.963 RS 2.993 RS 15.215 RS 37.787
ARO6 RS 19.829 RS 8.356 RS 28.184
ARO7 RS 5.737 RS 2.245 RS 26.688 RS 34.669
AR08 RS 1.247 RS 1.871 RS 249 RS 748 RS 34.669 RS 38.785
ARO09 RS 3.617 RS 21.076 RS 24.942 RS 49.635
Total Geral RS 287.332 RS 62.355 R$ 372.135 R$ 22.198 RS 241.937 RS 439.229 R$ 426.383 RS 24.443 R$ 1.876.013
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Observacgdes:

Os valores das tabelas anteriores (itens a. e b.) ndo contemplam:
renovacgao apos o periodo de vida util.

A frota poderd sofrer alteragcdo em funcdo da adequacdo da rede de
transporte a fase de transicédo para a rede futura;

Os valores séo referenciais e contemplam a totalidade da frota. Devera
ser observado o cronograma de implantagcéo previsto no Anexo VIl e os
prazos de garantia;

iv. Caso haja algum desvio nos prazos de implantacdo, havera
consequente reflexo nas remuneragbes dos Investimentos em
Equipamentos Embarcados (item a.) e Manutencdo dos Equipamentos
Embarcados e Custos com Comunicacdo dos Dados Embarcados (item
b.);

v. Além dos requisitos apresentados no Anexo VII, a Empresa Operadora
devera submeter a aprovacdo da SPTRANS o cronograma detalhado de
instalacado, por tipo de veiculo e prefixo, para eventuais adequacdes em
funcado da rede e frota operacional;

vi. Os valores unitarios de referéncia para investimento e manutencdo dos
equipamentos embarcados séo:

INVEST. E ~ <
CUSTEIO DESCRICAO PRECO UNITARIO
UCP + GPS R$ 9.395,57
TERMINAL DE DADOS R$ 4.746,25
BOTAO DE EMERGENCIA R$ 79,05
WI-FI R$ 4.186,74
INVESTIMENTO
TELEMETRIA R$ 1.951,93
CFTV R$ 1.414,37
PMV R$ 2.163,07
SISTEMA DE AUDIO R$ 1.294,81

(MENSAL)

MANUTENCAO DOS
EQUIPAMENTOS EMBARCADOS
POR / MES / VEICULO

(10% do valor de aquisi¢do do R$ 244,63
equipamento por ano, considerando

CUSTEIO onibus tipo Padron)
COMUNICACAO DE DADOS RS 14 18
EMBARCADOS / MES / VEICULO '
COMUNICACAO ACCESS POINT - R$ 14.18

WI-FI / MES / VEICULO
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c. Investimentos no Sistema de Monitoramento e Gestdo Operacional —
aguisicao e implantacéao

DESCRICAO QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

ADEQUACOES NO SIM
(sistema atual desenvolvido
pela SPTrans, que sera 1 R$ 9.000.000,00| R$ 9.000.000,00
utilizado na fase de
transicao)

SMGO - SISTEMA DE
MONITORAMENTO E
GESTAO OPERACIONAL

. 1 R$ 67.320.000,00 R$ 67.320.000,00
(a ser desenvolvido e
implantado pelas
Concessionarias)
TREINAMENTO 1 R$ 4.800.000,00 R$ 4.800.000,00

(operadores e analistas)

Investimento Total em Sistemas e
Treinamento

R$ 81.120.000,00

Observacoes:

Os valores da tabela anterior (itens c.) contemplam os investimentos
necessarios para adequacdo do atual sistema SIM; aquisicdo dos
modulos e softwares que compdem o Sistema de Monitoramento e
Gestdo Operacional, incluindo customizacgfes e treinamento necessarios
para atendimento das funcionalidades especificadas no Anexo VII.

d. Manutencdo do Sistema de Monitoramento e Gestdo Operacional —
Custos Mensais

DESCRICAO QUANT. PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL

MANUTENCAO SMGO 1 R$ 841.500,00| R$ 841.500,00

MANUTENCAO MENSAL DO SMGO
(a partir do 13° més da instalagdo do SMGO no ambiente de R$ 841.500,00
producéo)

Observacoes:
I. Os valores da tabela anterior contemplam a manutencéo
preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa do SMGO,
incluindo a atualizacdo tecnoldgica progressiva do sistema e
das licencas de uso;

10
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A manutencdo entrard em vigor a partir do 13° més da
instalacdo do SMGO no ambiente de producao, observando os
prazos estipulados no Anexo VII.
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de Servicos de Hospedagem, Processamento,

Armazenamento (Data Center) e Links de Comunicacdo de Dados —
Custos Mensais

~ PRECO

DESCRICAO QUANT. UNITARIO PRECO TOTAL
DATA CENTER E LINKS
DE COMUNICACAO DE 1 R$ 1.264.456,38 R$ 1.264.456,38
DADOS

Data Center e Links de Comunicacédo de Dados (Mensal) R$ 1.264.456,38

Observacgdes:

Os valores da tabela anterior séo referenciais e contemplam a
disponibilizacdo de toda a infraestrutura de Data Center e dos
links de comunicagdo, independente da disponibilidade
providenciada pelo fornecedor;

Mensalmente, deverdo ser apresentados os relatorios de
medicado detalhando os quantitativos dos servigos prestados,
tendo a respectiva validacdo do Poder Concedente para fins
de remuneracéo do efetivo servigo prestado;

A participacao de cada Empresa Operadora nos investimentos
€ Nos custos mensais previstos nas tabelas acima sera feita de
acordo com os valores contratuais relativos ao lote de
Concesséo, conforme percentuais detalhados no Anexo 10.3 -
Estudo de Viabilidade Econémico-Financeira.

11
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IMPLANTACAO DE TECNOLOGIA DA

MONITORAMENTO

EXPRESSO TIRADENTES,
TRANSFERENCIA E PARADAS

NOS

TERMINAIS,
ESTACOES DE

A Tabela a seguir apresenta os valores de investimento na implantacdo de
equipamentos de tecnologia dos terminais, corredores, Expresso Tiradentes,
estacoes de transferéncia e paradas.

VALOR TOTAL

: Sistema de
% Sistema de ST .
N° LOCALIZACAO circuito comunicagéo Slstem:_:\ de Sistema de Sala de TOTAL GERAL
visual - comunica- oox e
fechado de painéis ¢éo por transmissédo | controle do Wi-fi
tel(e:\I/;_lsCo - eletronicos — | audio - PA de dados COT/SMO
PMV/LCD
TERMINAL A. E.
1 CARVALHO 440.393,31 760.496,51 - - 445.337,76 182.400,84 1.828.628,42
TERMINAL
2 BANDEIRA 626.094,66 864.653,21 - - 441.671,35 183.468,35 2.115.887,57
TERMINAL
3 CAMPO LIMPO 873.381,70 1.104.618,69 - - 379.691,25 183.468,35 2.541.159,99
TERMINAL
4 CAPELINHA 563.307,22 1.264.237,25 - - 379.691,25 183.468,35 2.390.704,07
TERMINAL
5 GRAJAU 452.093,80 1.382.029,56 - - 467.873,08 180.176,54 2.482.172,98
TERMINAL
6 GUARAPIRANGA 601.207,97 769.127,49 - - 379.691,25 173.287,69 1.923.314,40
TERMINAL
7 JARDIM ANGELA 436.972,13 451.423,59 - - 379.691,25 179.813,97 1.447.900,94
8 TERM:;:Q;‘]OAO 614.543,30 571.379,03 - - 379.691,25 178.726,26 1.744.339,84
9 TERMINAL LAPA 601.193,62 940.194,31 - - 379.691,25 287.300,29 2.208.379,47
TERMINAL
10 PARELHEIROS 333.668,93 309.609,86 - - 379.691,25 183.468,35 1.206.438,39
TERMINAL
11 PINHEIROS 717.785,39 815.792,38 - - 392.792,12 180.698,07 2.107.067,96
TERMINAL
12 PIRITUBA 642.180,45 1.186.803,59 - - 441.671,35 178.363,69 2.449.019,08
TERMINAL
13 PARQUE DOM 1.024.836,91 | 2.488.160,55 - - 379.691,25 191.779,21 4.084.467,92
PEDRO I
TERMINAL
14 PRINCESA 694.112,31 902.423,76 - - 379.691,25 286.575,15 2.262.802,47
ISABEL
15 | TERMINAL SANTO | 65/ 40920 | 3.614.424,48 - - 511.360,61 | 178.363,69 | 4.958.557,98
AMARO
TERMINAL
16 SAPOPEMBA / 624.165,86 569.183,09 - - 379.691,25 178.001,12 1.751.041,32
TEOTONIO
TERMINAL
17 CIDADE 586.086,30 1.124.656,53 - - 392.792,12 180.698,07 2.284.233,02
TIRADENTES
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TERMINAL
18 VARGINHA 624.165,86 976.588,19 - - 316.384,16 180.698,07 2.097.836,28

TERMINAL VILA
19 NOVA 670.618,02 853.562,92 - - 379.691,25 180.698,07 2.084.570,26
CACHOEIRINHA

TERMINAL
20 MERCADO 2.430.454,38 141.509,11 - - 379.691,25 320.398,07 3.272.052,81

TERMINAL

21 SACOMA

2.648.172,77 | 1.089.081,93 - - 392.792,12 180.698,07 4.310.744,89

CORREDOR
PARELHEIROS
22 | (compartilhado com | 220.982,95 152.951,70 - - - - 373.934,65
TERMINAL
GRAJAU)

CORREDOR
PIRITUBA
23 | (compartilhado com | 2.120.914,29 | 1.866.010,72 - - - - 3.986.925,01
TERMINAL
PIRITUBA)

CORREDOR
SANTO AMARO
24 | (compartilhado com | 3.039.362,58 | 1.529.516,98 - - 180.970,82 - 4.749.850,38
TERMINAL SANTO
AMARO)

CORREDOR
REBOUCAS
(compartlhado com
TERMINAL
AMARAL
GURGEL)

25 1.020.299,59 466.767,95 - - - - 1.487.067,54

EXPRESSO
TIRADENTES e
estacOes de
26 transferéncia 5.399.563,57 348.984,55 - - 768.055,90 |2.725.430,58 | 9.242.034,60
(compartilhado com
TERMINAL
MERCADO)

TERMINAL
27 AMARAL GURGEL 679.144,45 - - 314.541,15 336.097,65 180.698,07 1.510.481,32

TERMINAL
28 ARICANDUVA 746.667,92 - - 117.133,81 336.097,65 180.698,07 1.380.597,45

29 TER"(’,‘E‘QSECASA 691.597,52 . ; 117.133,81 | 336.097,65 | 180.698,07 | 1.325.527,05

TERMINAL

30 CARRAO

691.597,52 - - 117.133,81 336.097,65 180.698,07 1.325.527,05

31 | TERMINAL PENHA | 793.490,06 - - 117.133,81 336.097,65 180.698,07 1.427.419,59

32 TER,\'X'I'(';'SELSAO 691.597,52 . ; 117.133,81 | 336.097,65 | 180.698,07 | 1.325.527,05

ESTACAO DE
33 | TRANFERENCIA | 442.653,28 - - 117.133,81 | 336.097,65 | 180.69807 | 1.076.582,81
JARDIM BRITANIA

TERMINAL AGUA
34 ESPRAIADA 663.453,11 - - 99.522,79 336.097,65 180.698,07 1.279.771,62

35 TEPRR’\iIJgéh.\I_/IIELA 3.044.784,42 | 1.219.442,24 | 211.796,04 | 205.436,62 875.407,78 180.698,07 5.737.565,17

36 ITTESG"I'E'\F‘{/ZL” 1.393.514,76 | 1.424.530,85 | 440.773,19 | 258.10644 | 889.176,21 | 180.698,07 | 4.586.799,52

Servidor ou
equipamento
equivalente para
cftv na central

37 303.825,58 - - - - - 303.825,58

TOTAL GERAL 38.803.293,21 | 29.188.161,02 | 652.569,23 | 1.580.409,86 | 13.761.361,58 | 8.684.961,55 | 92.670.756,45

O cronograma de implantagdo seguird a Tabela de Atualizacdo e Implantacdo de
13
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Equipamentos de Tecnologia, apresentada no Anexo 11.5 — Manutencdo de

Tecnologia da Informacéao.

Os valores totais de investimento, a precos de maio/18, encontram-se resumidos

na Tabela a seguir.

Valores em RS

Discriminagao 12 ANO 22 ANO 32 ANO TOTAL
Precos Nov/18 53.272.967 22.213.332 17.184.458 92.670.756
Pregos Mai/18 51.917.862 21.648.291 16.747.337 90.313.490

Manutengao dos equipamentos de tecnologia da informagao

RS/més
o o
1.~ Novos 12 ANO 20 ANO 30 ANO 422020
equipamentos ANO
Fase 1 977.063 977.063 977.063 977.063
Fase 2 514.425 514.425 514.425
Fase 3 449.196 449.196
Total 977.063 1.491.488 1.940.684 1.940.684
| 2. Equipamentos Existentes |  851.860 |  648.983 | 438070 | 101.195 |
3. WI-Fl | 61562 | 90884 | 112321 | 112321 |
4. TOTAL(1+2+3)aprecos| ) oq 1es 2.231.355 2.491.075 2.154.200
de Nov/18
Z;?I;\L a precos de 1.842.396 2.174.596 2.427.710 2.099.404

6.4 FROTA E GARAGENS PUBLICAS

Neste item sdo apresentados os valores de aluguel para os veiculos trélebus e
para as garagens cuja propriedade € da Administracdo Publica. Para o uso
desses bens, pelas Empresas Operadoras, devem ser considerados os valores
de aluguel na composigéo de seus custos operacionais.

Os veiculos trolebus abaixo relacionados e a garagem Tatuapé estéao
obrigatoriamente vinculados ao lote 0 de Articulacdo Regional (ARO), devendo ser

considerados na composi¢cao dos custos operacionais do referido lote.
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A frota total de veiculos trolebus de propriedade da Administracdo Publica € de

201 veiculos, sendo 101 veiculos com 13 mts , 50 veiculos de 15mts e 50

veiculos de 15mts com bateria.

O valor do aluguel diario por veiculo trolebus é de R$ 267,66 para veiculos 13

metros, R$ 304,84 para veiculos 15 metros e de R$ 351,93 para veiculos 15m

com bateria.
Relagdo dos Veiculos Trolebus

Prefixo Placa Prefixo Placa Prefixo Placa Prefixo Placa Prefixo Placa Prefixo Placa
41.500 DTA1117 41.798 EZL7889 41.830 EZL1409 41.513 FFN3419 41.548 FFN3464 41.583 FIP5452
41.764 ECT8903 41.799 EZL7890 41.833 EZL1410 41.514 FFN3420 41.552 FFN3398 41.594 FFN3441
41.766 ECT8937 41.804 EZL7895 41.834 EZL1411 41.516 FFN3402 41.551 FFN3407 41.593 FFN3451
41.767 ECT8938 41.801 EZL7892 41.836 EZL1412 41.517 FFN3403 41.553 FFN3408 41.590 FFN3454
41.765 ECT8939 41.802 EZL7893 41.827 EZL1413 41.518 FFN3404 41.554 FFN3467 41.595 FIP5420
41.770 ECT8940 41.803 EZL7894 41.904 EZL1415 41.519 FFN3405 41.555 FFN3469 41.586 FIP5431
41.771 ECT8941 41.805 EZL7896 41.902 EZL1416 41.520 FFN3406 41.556 FIP5411 41.587 FIP5432
41.768 ECT8943 41.806 EZL7897 41.837 EZL1417 41.525 FFN3409 41.557 FIP5412 41.588 FIP5433
41.769 ECT8944 41.807 EZL7898 41.903 EZL1418 41.524 FFN3410 41.558 FIP5413 41.589 FIP5434
41.773 ECT8946 41.808 EZL7901 41.905 EZL1419 41.522 FFN3439 41.559 FIP5414 41.598 FFN0213
41.772 ECT8947 41.809 EZL7903 41.917 EMU8349 41.521 FFN3440 41.560 FJP5415 41.592 FFNO769
41.901 ECT8950 41.811 EZL7904 41.913 EMU8354 41.523 FFN3470 41.561 FIP5426 41.596 FFNO771
41.774 ECT8951 41.812 EZL7905 41.907 EMUS8359 41.526 FFN3412 41.562 FIP5427 41.599 FFN3421
41.775 EMU4531 41.813 EZL7906 41.906 EZL1420 41.527 FFN3413 41.563 FIP5428 41.600 FFN3995
41.777 EZL5856 41.814 EZL7907 41.909 EZL8032 41.528 FFN3414 41.564 FIP5429 41.597 FFN4002
41.779 | Ez15857 | 41.787 | EzL7878 | 41.911 | EMU7176 | 41.529 | FFN3415 | 41.565 | FIP5430 | 41550 | FEN3468
41.778 | Ez15859 | 41.800 | EzL7891 | 41.914 | EMU7187 | 41.530 | FFN3416 | 41.566 | FIP5421 | 41606 | EIP8921
41.780 | EzL5860 | 41.815 | EzL7908 | 41.916 | EMU9505 | 41.531 | FFN3457 | 41.568 | FIP5423 | 41601 | EIP8906
41.781 | Ez15862 | 41.816 | EzL7909 | 41.912 | EMU9522 | 41.532 | FFN3458 | 41.569 | FIP5424 | 41607 | EP8912
41.782 | Ez15863 | 41.817 | EzL1195 | 41.908 | EzL0643 | 41.533 | FFN3459 | 41.570 | FIP5425 | 41602 | EIPR90O7
41.783 | EzL5864 | 41.818 | EzL5854 | 41.910 | EMU9507 | 41.534 | FFN3460 | 41.567 | FIP5422 | 41608 | EIP8913
41.784 | EZL5865 | 41.820 | EZL5855 | 41.915 | EMU9523 | 41.535 | FFN3461 | 41.580 | FIP5435 | 41603 | FIPR908
41.785 | EZL5866 | 41.821 | EZL7910 | 41.501 | FGI9213 | 41.536 | FFN3422 | 41.571 | FIP5436 | 41609 | FIPR914
41788 | Ez15867 | 41.822 | EzL7911 | 41.503 | FGI9215 | 41.537 | FFN3423 | 41.572 | FIP5437 | 41604 | FIPS909
41792 | EzL7875 | 41.824 | Ez17912 | 41.502 | FGI9218 | 41.538 | FFN3424 | 41.573 | FIP5438 | 41610 | FIP891S
41.776 | EzL7876 | 41.823 | Ez17913 | 41.504 | FGI9220 | 41.539 | FFN3425 | 41.574 | FIP5439 | 41605 | FIP8910
41.786 EZL7877 41.825 EZL7914 41.505 FGI9221 41.540 FFN3426 41.575 FJP5440

41.789 EZL7879 41.826 EZL7915 41.509 FFN3395 41.541 FFN3427 41.576 FIP5441

41.790 EZL7880 41.828 EZL7916 41.510 FFN3396 41.542 FFN3428 41.577 FIP5442

41.791 EZL7881 41.819 EZL1404 41.506 FFN3472 41.543 FFN3429 41.578 FIP5443

41.793 EZL7882 41.810 EZL1405 41.507 FFN3473 41.544 FFN3430 41.579 FIP5444

41.794 EZL7883 41.829 EZL1406 41.508 FFN3474 41.545 FFN3431 41.581 FIP5416

41.795 EZL7884 41.832 EZL5853 41.515 FFN3401 41.546 FFN3432 41.584 FIP5449

41.796 EZL7885 41.835 EZL1407 41.511 FFN3417 41.547 FFN3433 41.585 FJP5450

41.797 EZL7886 41.831 EZL1408 41.512 FFN3418 41.549 FFN3435 41.582 FIP5451
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GARAGENS
GARAGEM ENDERECO AREA (M2) VALOR ALUGUEL
S&o Miguel |Av. Aguia de Haia, 2970 48.228 R$ 355.127,68
Tatuapé Rua Nestor de Barros, 269 84.600 R$ 575.365,89
Santo | Ay Guido Caloi, 1200 34.962 R$ 154.080,19
Amaro
Bras Av. Celso Garcia, 142 19.520 R$ 308.340,09
Jabaquara |Av. Eng® George Corbisier,1100 17.020 R$ 225.536,73

Diante da reorganizacdo do Sistema de Transporte em trés grupos (Estrutural,
Local de Articulagdo Regional e Local de Distribuicdo), as licitantes de cada
grupo que tiverem interesse em fazer uso da garagem deverdo considerar o

valor do aluguel para efeitos de formacéo da proposta.
Os valores de aluguel dos veiculos e das garagens publicas serdo reajustados

anualmente pelos indices de variacdo do IPC/FIPE, na mesma data base da

remuneracdo da Empresa Operadora.
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