
PREÇO UNITÁRIO (R$) 

VALOR X MÊS

PREÇO TOTAL PARA 12 

MESES (R$)

PREÇO UNITÁRIO (R$) 

VALOR X MÊS

PREÇO TOTAL PARA 12 

MESES (R$)

PREÇO UNITÁRIO (R$) 

VALOR X MÊS

PREÇO TOTAL PARA 12 

MESES (R$)

1 32.093,62               385.123,39              42.013,00                 504.156,04              74.106,62 889.279,43

2 41.708,33               500.499,93              45.647,42                 547.769,07              87.355,75              1.048.269,01

3 8.700,92                 104.411,01              11.664,88                 139.978,52              20.365,79              244.389,53

4 24.688,38               296.260,53              40.632,29                 487.587,45              65.320,66              783.847,98

5 30.406,97               364.883,65              47.731,19                 572.774,30              78.138,16              937.657,95

6 30.582,69               366.992,26              37.804,74                 453.656,87              68.387,43              820.649,14

7 51.011,24               612.134,86              65.866,35                 790.396,18              116.877,59            1.402.531,05

8 15.501,20               186.014,37              16.965,19                 203.582,29              32.466,39              389.596,66

9 3.022,07                 36.264,80                3.407,86                   40.894,34                6.429,93                77.159,14

10 38.848,33               466.179,94              55.775,49                 669.305,86              94.623,82              1.135.485,80

11 19.282,13               231.385,59              1.718,45                   20.621,37                21.000,58              252.006,96

12 40.571,61               486.859,33              59.230,98                 710.771,75              99.802,59              1.197.631,07

13 43.707,34               524.488,03              65.210,59                 782.527,04              108.917,92            1.307.015,07

14 76.020,07               912.240,85              81.181,98                 974.183,75              157.202,05            1.886.424,61

15 38.485,39               461.824,65              59.819,85                 717.838,25              98.305,24              1.179.662,90

16 28.503,11               342.037,36              30.144,67                 361.736,07              58.647,79              703.773,42

17 34.046,28               408.555,42              47.593,47                 571.121,65              81.639,76              979.677,07

Aprovado por:

               REGIÃO NORTE / OESTE

               REGIÃO SUL

TERMINAL GUARAPIRANGA

TERMINAL JARDIM ANGELA

TERMINAL JOÃO DIAS

Elaborado por:             

TERMINAL BANDEIRA

TERMINAL CAPELINHA

TERMINAL GRAJAU

PARADA CLÍNICAS

TERMINAL NOVA CACHOEIRINHA

ESTAÇÃO DE TRANSF. JARDIM BRITÂNIA

TERMINAL PINHEIROS

PARADA ELDORADO

TERMINAL PIRITUBA

TERMINAL PRINCESA ISABEL

PLANILHA RESUMO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA e HIDRÁULICA

ITEM LOCAL

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NOS TERMINAIS

DE ÔNIBUS, ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS CORREDORES E DO EXPRESSO TIRADENTES IMPLANTADOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS NA CIDADE

DE SÃO PAULO

TERMINAL CASA VERDE

TERMINAL LAPA

TERMINAL - AMARAL GURGEL

TERMINAL CAMPO LIMPO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO CORRETIVA MANUTENÇÃO GERAL
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PLANILHA RESUMO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA e HIDRÁULICA

ITEM LOCAL

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NOS TERMINAIS
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO CORRETIVA MANUTENÇÃO GERAL

18 6.190,27                 74.283,29                11.143,18                 133.718,21              17.333,46              208.001,50

19 84.736,01               1.016.832,18           78.668,22                 944.018,67              163.404,24            1.960.850,84

20 49.783,06               597.396,72              54.484,75                 653.817,01              104.267,81            1.251.213,73

21 9.704,93                 116.459,18              10.943,86                 131.326,31              20.648,79              247.785,50

22 22.619,15               271.429,78              40.691,40                 488.296,84              63.310,55                 759.726,63

23 21.407,10               256.885,16              23.428,86                 281.146,38              44.835,96              538.031,54

24 43.714,00               524.568,00              39.213,31                 470.559,68              82.927,31              995.127,68

25 71.052,92               852.635,05              77.199,79                 926.397,54              148.252,72            1.779.032,59

26 38.518,12               462.217,49              31.925,76                 383.109,06              70.443,88              845.326,55

27 20.854,16               250.249,97              18.683,71                 224.204,46              39.537,87              474.454,43

28 53.134,61               637.615,35              34.601,50                 415.217,96              87.736,11              1.052.833,31

29 48.426,94               581.123,32              54.609,11                 655.309,28              103.036,05            1.236.432,60

30 33.763,88               405.166,61              36.952,68                 443.432,14              70.716,56              848.598,75

31 33.366,66               400.399,95              36.517,93                 438.215,14              69.884,59              838.615,09

32 27.033,22               324.398,67              30.484,27                 365.811,26              57.517,49              690.209,93

33 61.297,26               735.567,10              63.906,39                 766.876,64              125.203,65            1.502.443,74

34 5.501,66                 66.019,91                4.417,03                   53.004,40                9.918,69                119.024,31

35 5.940,05                 71.280,61                6.122,72                   73.472,61                12.062,77              144.753,22

36 7.150,00                 85.799,99                5.901,75                   70.821,06                13.051,75              156.621,05

37 1.716,00                 20.592,00                16.965,19                 203.582,29              18.681,19              224.174,28

Aprovado por:

TERMINAL ITAQUERA II

TERMINAL SÃO MIGUEL

TERMINAL SAPOPEMBA/TEOTONIO

TERMINAL VILA PRUDENTE

TERMINAL  CIDADE TIRADENTES

               REGIÃO LESTE

TERMINAL SACOMÃ

TERMINAL PENHA

TERMINAL PARELHEIROS

TERMINAL SANTO AMARO

TERMINAL VARGINHA

TERMINAL A. E. CARVALHO

TERMINAL ARICANDUVA

TERMINAL CARRÃO

TERMINAL PARQUE DOM PEDRO II

               ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - EXPRESSO TIRADENTES

ESTAÇÃO ANA NERY

ESTAÇÃO CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

PARADA DIANÓPOLIS

ESTAÇÃO  ALBERTO LION

Elaborado por:             

TERMINAL MERCADO

TERMINAL ÁGUAS ESPRAIADAS
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PLANILHA RESUMO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA e HIDRÁULICA

ITEM LOCAL

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NOS TERMINAIS

DE ÔNIBUS, ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS CORREDORES E DO EXPRESSO TIRADENTES IMPLANTADOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS NA CIDADE

DE SÃO PAULO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO CORRETIVA MANUTENÇÃO GERAL

38 7.150,00                 85.799,99                8.062,76                   96.753,18                15.212,76              182.553,17

39 7.150,00                 85.799,99                4.417,03                   53.004,40                11.567,03              138.804,38

40 7.150,00                 85.799,99                5.901,75                   70.821,06                13.051,75              156.621,05

41 1.911,43                 22.937,20                2.155,45                   25.865,35                4.066,88                48.802,55

42 31.506,05               378.072,60              35.528,10                 426.337,18              67.034,15              804.409,78

43 164.272,57             1.971.270,87           185.243,54               2.222.922,47           349.516,11            4.194.193,35

44 93.236,25               1.118.835,00           105.138,75               1.261.665,00           198.375,00            2.380.500,00

R$ 1.515.465,99 R$ 18.185.591,91 R$ 1.735.717,20 R$ 20.828.606,39 R$ 3.251.183,19 R$ 39.014.198,30

Aprovado por:

ESTAÇÃO RUA DO GRITO

SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE AOS TERMINAIS

Elaborado por:             

TOTAIS

ESTAÇÃO DOM PEDRO II

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E

COMPONENTES DA VIA

              SERVIÇOS

ESTAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

PASSARELA LUIS GAMA

Observação: O valor mensal a ser pago é somente o valor da manutenção corretiva. O valor da manutenção preventiva  será pago somente quando necessário e mediante abertura de Ordem de Serviço 

especifica

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES E

ESCADAS ROLANTES
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