

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E ELDORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	---

Valores em Reais (R\$)

ITEM	LOCAIS	SIGLA	VALORES ANUAIS				TOTAL GERAL
			LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	PRODUTOS DE HIGIENE	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA	
1	TERMINAL AMARAL GURGEL	TAG	1.058.919,12	21.765,00	1.200,00	960,00	1.082.844,12
2	TERMINAL CASA VERDE	TCV	93.291,48	21.765,00	800,00	1.720,00	117.576,48
3	TERMINAL LAPA	TLA	1.081.138,56	40.808,40	1.400,00	1.960,00	1.125.306,96
4	TERMINAL VILA NOVA CACHOEIRINHA	TNC	1.192.775,88	74.214,00	2.960,00	2.240,00	1.272.189,88
5	TERMINAL PRINCESA ISABEL	TPI	887.133,00	30.699,60	900,00	1.600,00	920.332,60
6	TERMINAL PIRITUBA	TPR	1.128.138,24	21.765,00	1.400,00	1.600,00	1.152.903,24
7	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JARDIM BRITÂNIA	ETB	38.779,92	-	-	-	38.779,92
8	TERMINAL CAMPO LIMPO	TCL	1.459.001,76	65.456,64	10.252,00	2.340,00	1.537.050,40
9	TERMINAL PINHEIROS	TPH	1.252.065,84	40.808,40	12.235,00	1.920,00	1.307.029,24
10	PARADA CLÍNICAS	PCL	13.366,08	4.902,00	-	840,00	19.108,08
11	PARADA ELDORADO	PEL	76.697,76	-	-	-	76.697,76
<b>VALOR GLOBAL =&gt;</b>			<b>8.281.307,64</b>	<b>322.184,04</b>	<b>31.147,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>8.649.818,68</b>

<b>VALOR EXTENSO:</b>	oito milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos
-----------------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE - TERMINAL AMARAL GURGEL

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	42,00	13,24	556,08	6.672,96
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	58,00	26,56	1.540,48	18.485,76
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	50,00	26,56	1.328,00	15.936,00
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	2.500,00	10,73	26.825,00	321.900,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	6.521,00	2,25	14.672,25	176.067,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	2.000,00	0,34	680,00	8.160,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	32,00	3,22	103,04	1.236,48
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	5.985,85	0,45	2.693,63	32.323,56
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>88.243,26</b>	<b>1.058.919,12</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	10,00	35,20	352,00	4.224,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	15,00	12,65	189,75	2.277,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	120,00	9,47	1.136,40	13.636,80
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	120,00	1,13	135,60	1.627,20
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>1.813,75</b>	<b>21.765,00</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 603,46 m2	UN x SEMESTRE	1,00	600,00		1.200,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>1.200,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 25 m3 - Aérea - Metálica	UN x SEMESTRE	1	480,00		960,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>960,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.082.844,12</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão e oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE - TERMINAL CASA VERDE

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	100,00	13,24	1.324,00	15.888,00
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	21,00	26,56	557,76	6.693,12
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	50,00	26,56	1.328,00	15.936,00
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	125,00	10,73	1.341,25	16.095,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	1.123,25	2,25	2.527,31	30.327,72
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	-	0,34	-	-
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	18,00	3,22	57,96	695,52
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	171,00	0,31	53,01	636,12
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	1.300,00	0,45	585,00	7.020,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>7.774,29</b>	<b>93.291,48</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	10,00	35,20	352,00	4.224,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	15,00	12,65	189,75	2.277,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	120,00	9,47	1.136,40	13.636,80
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	120,00	1,13	135,60	1.627,20
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>1.813,75</b>	<b>21.765,00</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 151,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	400,00		800,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>800,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 0,5 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	4	110,00		880,00
4,2	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	2	210,00		840,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.720,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>117.576,48</b>

<b>EXTENSO:</b>	cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE - TERMINAL LAPA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	145,00	13,24	1.919,80	23.037,60
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	105,00	26,56	2.788,80	33.465,60
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	117,00	26,56	3.107,52	37.290,24
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.500,00	10,73	16.095,00	193.140,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	9.418,72	2,25	21.192,12	254.305,44
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	1.200,00	0,34	408,00	4.896,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	60,00	3,22	193,20	2.318,40
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	730,00	2,16	1.576,80	18.921,60
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	6.597,46	0,45	2.968,86	35.626,32
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>90.094,88</b>	<b>1.081.138,56</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	248,00	9,47	2.348,56	28.182,72
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	128,00	1,13	144,64	1.735,68
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>3.400,70</b>	<b>40.808,40</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 714,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	700,00		1.400,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>1.400,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 118 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	980,00		1.960,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.960,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.125.306,96</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão, cento e vinte e cinco mil, trezentos e seis reais e noventa e seis centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO NORTE/OESTE - TERMINAL VILA NOVA CACHOEIRINHA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	239,44	13,24	3.170,19	38.042,28
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	110,56	26,56	2.936,47	35.237,64
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	120,00	26,56	3.187,20	38.246,40
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.500,00	10,73	16.095,00	193.140,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	14.100,00	2,25	31.725,00	380.700,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	1.500,00	0,34	510,00	6.120,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	80,00	3,22	257,60	3.091,20
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	3.715,00	0,45	1.671,75	20.061,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>99.397,99</b>	<b>1.192.775,88</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	30,00	35,20	1.056,00	12.672,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	480,00	9,47	4.545,60	54.547,20
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	180,00	1,13	203,40	2.440,80
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>6.184,50</b>	<b>74.214,00</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 1.530,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.480,00		2.960,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>2.960,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 45 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	700,00		1.400,00
4,2	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	3	140,00		840,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>2.240,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.272.189,88</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão, duzentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE - TERMINAL PRINCESA ISABEL

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	64,03	13,24	847,76	10.173,12
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	85,97	26,56	2.283,36	27.400,32
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	60,00	26,56	1.593,60	19.123,20
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.000,00	10,73	10.730,00	128.760,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	7.499,00	2,25	16.872,75	202.473,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	1.300,00	0,34	442,00	5.304,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	115,00	3,22	370,30	4.443,60
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	2.096,00	0,45	943,20	11.318,40
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>73.927,75</b>	<b>887.133,00</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	160,00	9,47	1.515,20	18.182,40
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	120,00	1,13	135,60	1.627,20
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>2.558,30</b>	<b>30.699,60</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 425,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	450,00		900,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>900,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 60 m3 - Aérea - Metálica	UN x SEMESTRE	1	800,00		1.600,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>920.332,60</b>

<b>EXTENSO:</b>	novecentos e vinte mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE - TERMINAL PIRITUBA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	215,48	13,24	2.852,96	34.235,52
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	84,52	26,56	2.244,85	26.938,20
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	160,00	26,56	4.249,60	50.995,20
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.200,00	10,73	12.876,00	154.512,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	12.820,00	2,25	28.845,00	346.140,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	800,00	0,34	272,00	3.264,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	50,00	3,22	161,00	1.932,00
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	153,30	2,16	331,13	3.973,56
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	5.187,12	0,45	2.334,20	28.010,40
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>94.011,52</b>	<b>1.128.138,24</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	10,00	35,20	352,00	4.224,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	15,00	12,65	189,75	2.277,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	120,00	9,47	1.136,40	13.636,80
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	120,00	1,13	135,60	1.627,20
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>1.813,75</b>	<b>21.765,00</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 713,83 m2	UN x SEMESTRE	1,00	700,00		1.400,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>1.400,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 64 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	800,00		1.600,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.152.903,24</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e três reais e vinte e quatro centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>



## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE - ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JARDIM BRITÂNIA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	-	13,24	-	-
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	-	26,56	-	-
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	-	26,56	-	-
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	-	2,25	-	-
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	1.987,84	1,39	2.763,10	33.157,20
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	-	0,34	-	-
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	3,22	-	-
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	1.041,24	0,45	468,56	5.622,72
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>3.231,66</b>	<b>38.779,92</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Não tem	UN x SEMESTRE	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL - 3</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Não tem	UN x SEMESTRE	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL - 4</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>38.779,92</b>

<b>EXTENSO:</b>	trinta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>



## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE - TERMINAL CAMPO LIMPO

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	805,48	13,24	10.664,56	127.974,72
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	90,52	26,56	2.404,21	28.850,52
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	189,00	26,56	5.019,84	60.238,08
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	2.768,90	10,73	29.710,30	356.523,60
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	12.238,60	2,25	27.536,85	330.442,20
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	4.840,00	0,34	1.645,60	19.747,20
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	226,35	3,22	728,85	8.746,20
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	189,00	0,31	58,59	703,08
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	8.822,00	0,45	3.969,90	47.638,80
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>121.583,48</b>	<b>1.459.001,76</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	20,00	35,20	704,00	8.448,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	40,00	12,65	506,00	6.072,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	432,00	9,47	4.091,04	49.092,48
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	136,00	1,13	153,68	1.844,16
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>5.454,72</b>	<b>65.456,64</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 10.500,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	5.126,00		10.252,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>10.252,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 55 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	750,00		1.500,00
4,1	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	2	210,00		840,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>2.340,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.537.050,40</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão, quinhentos e trinta e sete mil e cinquenta reais e quarenta centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE - TERMINAL PINHEIROS

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	359,27	13,24	4.756,73	57.080,76
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	36,73	26,56	975,55	11.706,60
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	125,00	26,56	3.320,00	39.840,00
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.620,25	10,73	17.385,28	208.623,36
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	13.156,38	2,25	29.601,86	355.222,32
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	2.700,00	0,34	918,00	11.016,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	280,00	3,22	901,60	10.819,20
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	1.300,00	2,16	2.808,00	33.696,00
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	510,00	0,31	158,10	1.897,20
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	8.153,15	0,45	3.668,92	44.027,04
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>104.338,82</b>	<b>1.252.065,84</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	248,00	9,47	2.348,56	28.182,72
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	128,00	1,13	144,64	1.735,68
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>3.400,70</b>	<b>40.808,40</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 12.531 m2	UN x SEMESTRE	1,00	6.117,50		12.235,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>12.235,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 93 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	960,00		1.920,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.920,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.307.029,24</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão, trezentos e sete mil e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE - PARADA CLÍNICAS

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	9,00	13,24	119,16	1.429,92
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	-	26,56	-	-
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	9,00	26,56	239,04	2.868,48
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	-	2,25	-	-
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	340,32	1,39	473,04	5.676,48
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	600,60	0,34	204,20	2.450,40
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	1,44	3,22	4,64	55,68
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	138,30	0,31	42,87	514,44
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	68,65	0,45	30,89	370,68
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>1.113,84</b>	<b>13.366,08</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	5,00	35,20	176,00	2.112,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	10,00	12,65	126,50	1.518,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	10,00	9,47	94,70	1.136,40
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	10,00	1,13	11,30	135,60
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>408,50</b>	<b>4.902,00</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Não Tem	UN x SEMESTRE	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>-</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 0,5 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	2	210,00		840,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>19.108,08</b>

<b>EXTENSO:</b>	dezenove mil, cento e oito reais e oito centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO NORTE/OESTE - PARADA ELDORADO

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E ELDORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	---

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	374,99	13,24	4.964,87	59.578,44
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	-	26,56	-	-
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	-	26,56	-	-
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	-	2,25	-	-
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	353,09	1,39	490,80	5.889,60
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	-	0,34	-	-
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	71,60	3,22	230,55	2.766,60
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	228,30	2,16	493,13	5.917,56
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	171,73	0,31	53,24	638,88
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	353,09	0,45	158,89	1.906,68
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>6.391,48</b>	<b>76.697,76</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Não Tem	UN x SEMESTRE	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL - 3</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Não Tem	UN x SEMESTRE	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL - 4</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>76.697,76</b>

<b>EXTENSO:</b>	setenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO SUL

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	LOCAIS	SIGLA	VALORES ANUAIS				TOTAL GERAL
			LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	PRODUTOS DE HIGIENE	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA	
1	TERMINAL BANDEIRA	TBA	989.469,72	71.733,60	4.200,00	1.680,00	1.067.083,32
2	TERMINAL GUARAPIRANGA	TGU	1.011.250,32	60.246,00	1.300,00	1.440,00	1.074.236,32
3	TERMINAL SANTO AMARO	TSA	2.276.679,00	105.923,52	4.400,00	6.600,00	2.393.602,52
4	TERMINAL JOÃO DIAS	TJD	993.375,72	71.733,60	2.440,00	2.080,00	1.069.629,32
5	TERMINAL PARELHEIROS	TPA	75.676,80	25.100,76	800,00	840,00	102.417,56
6	TERMINAL CAPELINHA	TCP	1.643.855,16	105.934,32	2.400,00	3.320,00	1.755.509,48
7	TERMINAL GRAJAÚ	TGR	1.789.108,08	93.886,68	1.600,00	2.880,00	1.887.474,76
8	TERMINAL VARGINHA	TVA	1.042.122,72	58.504,08	3.600,00	1.440,00	1.105.666,80
9	TERMINAL JARDIM ÂNGELA	TJA	710.526,48	40.808,40	1.200,00	2.960,00	755.494,88
10	TERMINAL ÁGUA ESPRAIADA	TAP	632.902,56	21.765,00	800,00	2.200,00	657.667,56
VALOR GLOBAL =>			11.164.966,56	655.635,96	22.740,00	25.440,00	11.868.782,52

<b>VALOR EXTENSO:</b>	onze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos
-----------------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO SUL - TERMINAL BANDEIRA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	151,00	13,24	1.999,24	23.990,88
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	49,00	26,56	1.301,44	15.617,28
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	75,00	26,56	1.992,00	23.904,00
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.000,00	10,73	10.730,00	128.760,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	9.921,00	2,25	22.322,25	267.867,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	2.275,00	0,34	773,50	9.282,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	100,00	3,22	322,00	3.864,00
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	610,00	2,16	1.317,60	15.811,20
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	3.800,00	0,31	1.178,00	14.136,00
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	1.500,00	0,45	675,00	8.100,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>82.455,81</b>	<b>989.469,72</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	12,00	35,20	422,40	5.068,80
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	10,00	12,65	126,50	1.518,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	558,00	9,47	5.284,26	63.411,12
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	128,00	1,13	144,64	1.735,68
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>5.977,80</b>	<b>71.733,60</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 2.471,33 m2	UN x SEMESTRE	1,00	2.100,00		4.200,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>4.200,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 5 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	420,00		840,00
4,2	Capacidade 7 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	420,00		840,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.680,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.067.083,32</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão e sessenta e sete mil e oitenta e três reais e trinta e dois centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO SUL - TERMINAL GUARAPIRANGA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	61,00	13,24	807,64	9.691,68
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	89,00	26,56	2.363,84	28.366,08
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	100,00	26,56	2.656,00	31.872,00
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	950,00	10,73	10.193,50	122.322,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	11.210,00	2,25	25.222,50	302.670,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	3.100,00	0,34	1.054,00	12.648,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	130,00	3,22	418,60	5.023,20
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	3.800,00	0,45	1.710,00	20.520,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>84.270,86</b>	<b>1.011.250,32</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	420,00	9,47	3.977,40	47.728,80
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	120,00	1,13	135,60	1.627,20
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>5.020,50</b>	<b>60.246,00</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 620,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	650,00		1.300,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>1.300,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 43 m3 - Aérea - Metálica	UN x SEMESTRE	1	720,00		1.440,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.440,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.074.236,32</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>



## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO SUL - TERMINAL SANTO AMARO

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E ELDORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	---

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	64,00	13,24	847,36	10.168,32
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	136,00	26,56	3.612,16	43.345,92
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	86,00	26,56	2.284,16	27.409,92
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	7.000,00	10,73	75.110,00	901.320,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	27.400,00	2,25	61.650,00	739.800,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	3.300,00	0,34	1.122,00	13.464,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	72,00	3,22	231,84	2.782,08
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	750,00	0,31	232,50	2.790,00
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	10.641,00	0,45	4.788,45	57.461,40
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>189.723,25</b>	<b>2.276.679,00</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	40,00	12,65	506,00	6.072,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	800,00	9,47	7.576,00	90.912,00
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	192,00	1,13	216,96	2.603,52
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>8.826,96</b>	<b>105.923,52</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 2.825,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	2.200,00		4.400,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>4.400,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 52 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	750,00		1.500,00
4,2	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	15	170,00		5.100,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>6.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.393.602,52</b>

<b>EXTENSO:</b>	dois milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e dois centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO SUL - TERMINAL JOÃO DIAS

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	157,76	13,24	2.088,74	25.064,88
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	42,24	26,56	1.121,89	13.462,68
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	180,00	26,56	4.780,80	57.369,60
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	700,00	10,73	7.511,00	90.132,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	10.375,00	2,25	23.343,75	280.125,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	500,00	0,34	170,00	2.040,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	160,00	3,22	515,20	6.182,40
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	50,00	2,16	108,00	1.296,00
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	7.327,00	0,45	3.297,15	39.565,80
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>82.781,31</b>	<b>993.375,72</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	12,00	35,20	422,40	5.068,80
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	10,00	12,65	126,50	1.518,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	558,00	9,47	5.284,26	63.411,12
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	128,00	1,13	144,64	1.735,68
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>5.977,80</b>	<b>71.733,60</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 1.388,84 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.220,00		2.440,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>2.440,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 27 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	490,00		980,00
4,2	Capacidade 35 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	550,00		1.100,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>2.080,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.069.629,32</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO SUL - TERMINAL PARELHEIROS

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	25,75	13,24	340,93	4.091,16
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	4,25	26,56	112,88	1.354,56
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	30,00	26,56	796,80	9.561,60
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	120,00	10,73	1.287,60	15.451,20
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	1.585,00	2,25	3.566,25	42.795,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	60,00	0,34	20,40	244,80
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	30,00	3,22	96,60	1.159,20
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	274,00	0,31	84,94	1.019,28
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	-	0,45	-	-
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>6.306,40</b>	<b>75.676,80</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	10,00	35,20	352,00	4.224,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	8,00	12,65	101,20	1.214,40
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	163,00	9,47	1.543,61	18.523,32
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	84,00	1,13	94,92	1.139,04
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>2.091,73</b>	<b>25.100,76</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 116,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	400,00		800,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>800,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 1,5 m3 - Aérea - Inox	UN x SEMESTRE	2	210,00		840,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>102.417,56</b>

<b>EXTENSO:</b>	cento e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO SUL - TERMINAL CAPELINHA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	132,51	13,24	1.754,43	21.053,16
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	117,49	26,56	3.120,53	37.446,36
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	180,00	26,56	4.780,80	57.369,60
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	2.000,00	10,73	21.460,00	257.520,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	16.760,00	2,25	37.710,00	452.520,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	6.200,00	0,34	2.108,00	25.296,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	200,00	3,22	644,00	7.728,00
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	150,00	2,16	324,00	3.888,00
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	11.820,00	0,45	5.319,00	63.828,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	3,00	19.922,39	59.767,17	717.206,04
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>136.987,93</b>	<b>1.643.855,16</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	24,00	35,20	844,80	10.137,60
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	780,00	9,47	7.386,60	88.639,20
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	192,00	1,13	216,96	2.603,52
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>8.827,86</b>	<b>105.934,32</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 1.330,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.200,00		2.400,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>2.400,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 45 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	700,00		1.400,00
4,2	Capacidade 80 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	960,00		1.920,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>3.320,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.755.509,48</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO SUL - TERMINAL CIDADE GRAJAÚ

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	141,32	13,24	1.871,08	22.452,96
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	63,68	26,56	1.691,34	20.296,08
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	110,00	26,56	2.921,60	35.059,20
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	2.000,00	10,73	21.460,00	257.520,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	16.640,00	2,25	37.440,00	449.280,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	500,00	0,34	170,00	2.040,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	150,00	3,22	483,00	5.796,00
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	40,00	2,16	86,40	1.036,80
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	7.287,46	0,45	3.279,36	39.352,32
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	4,00	19.922,39	79.689,56	956.274,72
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>149.092,34</b>	<b>1.789.108,08</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	60,00	12,65	759,00	9.108,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	675,00	9,47	6.392,25	76.707,00
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	128,00	1,13	144,64	1.735,68
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>7.823,89</b>	<b>93.886,68</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 794,55 m2	UN x SEMESTRE	1,00	800,00		1.600,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>1.600,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 35 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	2	480,00		1.920,00
4,2	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	3	160,00		960,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>2.880,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.887.474,76</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO SUL - TERMINAL VARGINHA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	103,11	13,24	1.365,18	16.382,16
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	76,89	26,56	2.042,20	24.506,40
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	130,00	26,56	3.452,80	41.433,60
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.500,00	10,73	16.095,00	193.140,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	9.300,00	2,25	20.925,00	251.100,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	800,00	0,34	272,00	3.264,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	140,00	3,22	450,80	5.409,60
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	5.324,00	0,45	2.395,80	28.749,60
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>86.843,56</b>	<b>1.042.122,72</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	16,00	35,20	563,20	6.758,40
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	400,00	9,47	3.788,00	45.456,00
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	128,00	1,13	144,64	1.735,68
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>4.875,34</b>	<b>58.504,08</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 2.021,26 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.800,00		3.600,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>3.600,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 48 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	720,00		1.440,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.440,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.105.666,80</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão, cento e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>
--------------------	-------------------

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO SUL - TERMINAL JARDIM ÂNGELA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	84,59	13,24	1.119,97	13.439,64
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	45,41	26,56	1.206,09	14.473,08
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	50,00	26,56	1.328,00	15.936,00
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	550,00	10,73	5.901,50	70.818,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	3.460,00	2,25	7.785,00	93.420,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	50,00	0,34	17,00	204,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	120,00	3,22	386,40	4.636,80
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	60,00	2,16	129,60	1.555,20
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	3.316,00	0,45	1.492,20	17.906,40
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>59.210,54</b>	<b>710.526,48</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	248,00	9,47	2.348,56	28.182,72
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	128,00	1,13	144,64	1.735,68
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>3.400,70</b>	<b>40.808,40</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 600,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	600,00		1.200,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>1.200,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 18 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	2	400,00		1.600,00
4,2	Capacidade 7,5 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	2	340,00		1.360,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>2.960,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>755.494,88</b>

<b>EXTENSO:</b>	setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>



## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO SUL - TERMINAL ÁGUA ESPRAIADA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	248,26	13,24	3.286,96	39.443,52
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	-	26,56	-	-
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	23,65	26,56	628,14	7.537,68
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	162,73	10,73	1.746,09	20.953,08
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	3.125,62	2,25	7.032,65	84.391,80
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	29,54	0,34	10,04	120,48
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	32,09	3,22	103,33	1.239,96
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	289,97	0,31	89,89	1.078,68
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	-	0,45	-	-
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>52.741,88</b>	<b>632.902,56</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	10,00	35,20	352,00	4.224,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	15,00	12,65	189,75	2.277,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	120,00	9,47	1.136,40	13.636,80
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	120,00	1,13	135,60	1.627,20
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>1.813,75</b>	<b>21.765,00</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 310,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	400,00		800,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>800,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 10 m3 - Aérea - Metálica	UN x SEMESTRE	2	340,00		1.360,00
4,2	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	2	210,00		840,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>657.667,56</b>

<b>EXTENSO:</b>	seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO LESTE

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E ELDORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	---

Valores em Reais (R\$)

ITEM	LOCAIS	SIGLA	VALORES ANUAIS				TOTAL GERAL
			LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	PRODUTOS DE HIGIENE	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA	
1	TERMINAL PQ. DOM PEDRO II	TDP	2.118.313,56	89.047,20	1.100,00	6.100,00	2.214.560,76
2	TERMINAL SÃO MIGUEL	TSM	472.544,88	17.164,80	1.300,00	1.460,00	492.469,68
3	TERMINAL A. E. CARVALHO	TAE	766.799,04	35.110,80	900,00	4.120,00	806.929,84
4	TERMINAL ARICANDUVA	TAR	165.271,20	20.106,60	800,00	3.320,00	189.497,80
5	TERMINAL CARRÃO	TCA	878.698,68	28.774,80	800,00	2.380,00	910.653,48
6	TERMINAL PENHA	TPE	209.602,80	21.765,00	1.000,00	3.060,00	235.427,80
7	TERMINAL CIDADE TIRADENTES	TTI	1.107.114,12	30.699,60	2.200,00	1.400,00	1.141.413,72
8	TERMINAL SAPOEMBA / TEOTÔNIO	TST	883.158,48	30.699,60	3.720,00	960,00	918.538,08
9	TERMINAL VILA PRUDENTE	TVP	2.499.725,40	105.934,32	2.320,00	1.360,00	2.609.339,72
10	TERMINAL ITAQUERA	TIT	483.281,40	20.106,60	900,00	1.960,00	506.248,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>			<b>9.584.509,56</b>	<b>399.409,32</b>	<b>15.040,00</b>	<b>26.120,00</b>	<b>10.025.078,88</b>

<b>VALOR EXTENSO:</b>	dez milhões e vinte e cinco mil e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos
-----------------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO LESTE - TERMINAL PQ. DOM PEDRO II

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	116,00	13,24	1.535,84	18.430,08
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	37,00	26,56	982,72	11.792,64
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	258,00	26,56	6.852,48	82.229,76
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	3.030,00	10,73	32.511,90	390.142,80
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	22.881,00	2,25	51.482,25	617.787,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	1.000,00	0,34	340,00	4.080,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	29,00	3,22	93,38	1.120,56
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	9.800,00	0,31	3.038,00	36.456,00
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	-	0,45	-	-
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	4,00	19.922,39	79.689,56	956.274,72
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>176.526,13</b>	<b>2.118.313,56</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	40,00	35,20	1.408,00	16.896,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	40,00	12,65	506,00	6.072,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	560,00	9,47	5.303,20	63.638,40
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	180,00	1,13	203,40	2.440,80
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>7.420,60</b>	<b>89.047,20</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 550,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	550,00		1.100,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>1.100,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 95 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	980,00		1.960,00
4,2	Capacidade 5 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	1	390,00		780,00
4,3	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	8	210,00		3.360,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>6.100,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.214.560,76</b>

<b>EXTENSO:</b>	dois milhões, duzentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e seis centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO LESTE - TERMINAL A. E. CARVALHO

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	197,00	13,24	2.608,28	31.299,36
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	30,00	26,56	796,80	9.561,60
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	79,00	26,56	2.098,24	25.178,88
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	295,00	10,73	3.165,35	37.984,20
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	5.714,00	2,25	12.856,50	154.278,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	2.305,00	0,34	783,70	9.404,40
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	66,00	3,22	212,52	2.550,24
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	150,00	0,31	46,50	558,00
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	3.305,00	0,45	1.487,25	17.847,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>63.899,92</b>	<b>766.799,04</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	30,00	35,20	1.056,00	12.672,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	20,00	12,65	253,00	3.036,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	160,00	9,47	1.515,20	18.182,40
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	90,00	1,13	101,70	1.220,40
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>2.925,90</b>	<b>35.110,80</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 425,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	450,00		900,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>900,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 45 m3 - Aérea - Metálica	UN x SEMESTRE	1	700,00		1.400,00
4,2	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	8	170,00		2.720,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>4.120,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>806.929,84</b>

**EXTENSO:** oitocentos e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos

**ELABORAÇÃO:**

**APROVAÇÃO:**

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO LESTE - TERMINAL CARRAO

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	101,98	13,24	1.350,22	16.202,64
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	30,02	26,56	797,33	9.567,96
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	73,00	26,56	1.938,88	23.266,56
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	656,00	10,73	7.038,88	84.466,56
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	8.650,00	2,25	19.462,50	233.550,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	250,00	0,34	85,00	1.020,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	40,00	3,22	128,80	1.545,60
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	5.730,00	0,45	2.578,50	30.942,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>73.224,89</b>	<b>878.698,68</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	20,00	12,65	253,00	3.036,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	160,00	9,47	1.515,20	18.182,40
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	90,00	1,13	101,70	1.220,40
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>2.397,90</b>	<b>28.774,80</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 270,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	400,00		800,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>800,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	7	170,00		2.380,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>2.380,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>910.653,48</b>

<b>EXTENSO:</b>	novecentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO LESTE - TERMINAL ARICANDUVA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	38,00	13,24	503,12	6.037,44
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	-	26,56	-	-
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	33,00	26,56	876,48	10.517,76
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	180,00	10,73	1.931,40	23.176,80
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	4.530,00	2,25	10.192,50	122.310,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	165,00	0,34	56,10	673,20
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	8,00	3,22	25,76	309,12
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	604,00	0,31	187,24	2.246,88
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	-	0,45	-	-
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>13.772,60</b>	<b>165.271,20</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	8,00	35,20	281,60	3.379,20
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	15,00	12,65	189,75	2.277,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	120,00	9,47	1.136,40	13.636,80
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	60,00	1,13	67,80	813,60
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>1.675,55</b>	<b>20.106,60</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 130,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	400,00		800,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>800,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	5	170,00		1.700,00
4,2	Capacidade 0,25 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	2	210,00		840,00
4,3	Capacidade 5 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	1	390,00		780,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>3.320,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>189.497,80</b>

**EXTENSO:** cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO LESTE - TERMINAL PENHA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	28,05	13,24	371,38	4.456,56
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	51,95	26,56	1.379,79	16.557,48
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	18,00	26,56	478,08	5.736,96
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	650,00	10,73	6.974,50	83.694,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	2.894,00	2,25	6.511,50	78.138,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	800,00	0,34	272,00	3.264,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	20,00	3,22	64,40	772,80
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	100,00	2,16	216,00	2.592,00
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	2.665,00	0,45	1.199,25	14.391,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>17.466,90</b>	<b>209.602,80</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	10,00	35,20	352,00	4.224,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	15,00	12,65	189,75	2.277,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	120,00	9,47	1.136,40	13.636,80
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	120,00	1,13	135,60	1.627,20
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>1.813,75</b>	<b>21.765,00</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 505,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	500,00		1.000,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>1.000,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	9	170,00		3.060,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>3.060,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>235.427,80</b>

<b>EXTENSO:</b>	duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>
--------------------	-------------------



## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO LESTE - TERMINAL VILA PRUDENTE

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	2.646,39	13,24	35.038,20	420.458,40
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	-	26,56	-	-
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	112,82	26,56	2.996,50	35.958,00
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	2.078,36	10,73	22.300,80	267.609,60
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	10.324,08	2,25	23.229,18	278.750,16
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	5.069,99	0,34	1.723,80	20.685,60
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	127,29	3,22	409,87	4.918,44
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	403,02	2,16	870,52	10.446,24
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	4.904,97	0,45	2.207,24	26.486,88
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	6,00	19.922,39	119.534,34	1.434.412,08
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>208.310,45</b>	<b>2.499.725,40</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	24,00	35,20	844,80	10.137,60
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	780,00	9,47	7.386,60	88.639,20
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	192,00	1,13	216,96	2.603,52
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>8.827,86</b>	<b>105.934,32</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 1.225,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.160,00		2.320,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>2.320,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 1 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	4	170,00		1.360,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.360,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.609.339,72</b>

<b>EXTENSO:</b>	dois milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO LESTE - TERMINAL SAPOPEMBA / TEOTÔNIO

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	59,92	13,24	793,34	9.520,08
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	27,13	26,56	720,57	8.646,84
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	32,80	26,56	871,17	10.454,04
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.526,06	10,73	16.374,62	196.495,44
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	6.002,62	2,25	13.505,90	162.070,80
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	400,41	0,34	136,14	1.633,68
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	101,82	3,22	327,86	3.934,32
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	79,20	2,16	171,07	2.052,84
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	2.368,44	0,31	734,22	8.810,64
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	259,72	0,45	116,87	1.402,44
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>73.596,54</b>	<b>883.158,48</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	160,00	9,47	1.515,20	18.182,40
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	120,00	1,13	135,60	1.627,20
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>2.558,30</b>	<b>30.699,60</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 2.250,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.860,00		3.720,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>3.720,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 26 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	480,00		960,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>960,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>918.538,08</b>

<b>EXTENSO:</b>	novecentos e dezoito mil, quinhentos e trinta e oito reais e oito centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO LESTE - TERMINAL SÃO MIGUEL

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	209,00	13,24	2.767,16	33.205,92
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	31,00	26,56	823,36	9.880,32
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	102,00	26,56	2.709,12	32.509,44
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.000,00	10,73	10.730,00	128.760,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00	M2	8.800,00	2,25	19.800,00	237.600,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	300,00	0,34	102,00	1.224,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	45,00	3,22	144,90	1.738,80
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	70,00	2,16	151,20	1.814,40
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	4.780,00	0,45	2.151,00	25.812,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>39.378,74</b>	<b>472.544,88</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	10,00	35,20	352,00	4.224,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	20,00	12,65	253,00	3.036,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	80,00	9,47	757,60	9.091,20
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	60,00	1,13	67,80	813,60
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>1.430,40</b>	<b>17.164,80</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 680,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	650,00		1.300,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>1.300,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 56 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	730,00		1.460,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.460,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>492.469,68</b>

<b>EXTENSO:</b>	quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### REGIÃO LESTE - TERMINAL CIDADE TIRADENTES

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	100,00	13,24	1.324,00	15.888,00
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	50,00	26,56	1.328,00	15.936,00
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	75,00	26,56	1.992,00	23.904,00
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.500,00	10,73	16.095,00	193.140,00
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	12.840,00	2,25	28.890,00	346.680,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	470,00	0,34	159,80	1.917,60
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	70,00	3,22	225,40	2.704,80
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	50,00	2,16	108,00	1.296,00
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	5.094,50	0,45	2.292,53	27.510,36
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>92.259,51</b>	<b>1.107.114,12</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	160,00	9,47	1.515,20	18.182,40
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	120,00	1,13	135,60	1.627,20
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>2.558,30</b>	<b>30.699,60</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 1.054,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.100,00		2.200,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>2.200,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 45 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	700,00		1.400,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.141.413,72</b>

<b>EXTENSO:</b>	um milhão, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e treze reais e setenta e dois centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## REGIÃO LESTE - TERMINAL ITAQUERA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	386,64	13,24	5.119,11	61.429,32
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	84,36	26,56	2.240,60	26.887,20
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	-	26,56	-	-
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	1.994,00	10,73	21.395,62	256.747,44
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	4.872,00	2,25	10.962,00	131.544,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	1.200,00	0,34	408,00	4.896,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	46,00	3,22	148,12	1.777,44
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	-	0,45	-	-
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>40.273,45</b>	<b>483.281,40</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	8,00	35,20	281,60	3.379,20
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	15,00	12,65	189,75	2.277,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	120,00	9,47	1.136,40	13.636,80
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	60,00	1,13	67,80	813,60
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>1.675,55</b>	<b>20.106,60</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 470,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	450,00		900,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>900,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 5 m3 - Aérea - PVC	UN x SEMESTRE	2	280,00		1.120,00
4,1	Capacidade 15 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	420,00		840,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.960,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>506.248,00</b>

<b>EXTENSO:</b>	quinhentos e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E ELDORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	---

Valores em Reais (R\$)

ITEM	LOCAIS	SIGLA	VALORES ANUAIS				TOTAL GERAL
			LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	PRODUTOS DE HIGIENE	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA	
11	TERMINAL MERCADO	TME	850.013,88	48.177,60	4.600,00	900,00	903.691,48
12	TERMINAL SACOMÃ	TSC	1.928.348,64	74.214,00	11.040,00	1.920,00	2.015.522,64
13	ESTAÇÃO PEDRO II	EPS	181.354,20	-	1.500,00	1.620,00	184.474,20
14	ESTAÇÃO ANA NERY	EAN	177.711,84	-	800,00	1.620,00	180.131,84
15	ESTAÇÃO CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA	EAY	128.923,68	-	2.200,00	1.620,00	132.743,68
16	ESTAÇÃO RUA DO GRITO	ERG	132.020,04	-	2.200,00	840,00	135.060,04
17	ESTAÇÃO N. SRA. APARECIDA	ESA	136.156,56	-	2.200,00	1.620,00	139.976,56
18	ESTAÇÃO ALBERTO LION	EAL	184.080,72	-	2.200,00	840,00	187.120,72
19	PARADA DIANÓPOLIS	PDI	28.533,72	-	-	-	28.533,72
20	PASSARELA LUIS GAMA	PLG	13.416,36	-	-	-	13.416,36
21	PÁTIO CENTRO DE APOIO ALBERTO LION	PAL	35.969,40	-	-	-	35.969,40
22	INFRAESTRUTURA DE TRAJETO	ITR	704.745,84	-	-	-	704.745,84
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>			<b>4.501.274,88</b>	<b>122.391,60</b>	<b>26.740,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>4.661.386,48</b>

<b>VALOR EXTENSO:</b>	quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos
-----------------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - TERMINAL MERCADO

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	1.005,27	13,24	13.309,77	159.717,24
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	24,73	26,56	656,83	7.881,96
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	130,00	26,56	3.452,80	41.433,60
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	554,00	6,62	3.667,48	44.009,76
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	2.143,00	2,25	4.821,75	57.861,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	2.500,00	0,34	850,00	10.200,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	36,00	3,22	115,92	1.391,04
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	426,00	2,16	920,16	11.041,92
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	7.100,00	0,45	3.195,00	38.340,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>70.834,49</b>	<b>850.013,88</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	15,00	35,20	528,00	6.336,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	20,00	12,65	253,00	3.036,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	320,00	9,47	3.030,40	36.364,80
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	180,00	1,13	203,40	2.440,80
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>4.014,80</b>	<b>48.177,60</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 3.240,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	2.300,00		4.600,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>4.600,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 28 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1,00	450,00		900,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>900,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>903.691,48</b>

<b>EXTENSO:</b>	novecentos e três mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>



## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - TERMINAL SACOMÃ

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	4.297,44	13,24	56.898,11	682.777,32
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	72,56	26,56	1.927,19	23.126,28
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	327,00	26,56	8.685,12	104.221,44
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	2.210,00	6,62	14.630,20	175.562,40
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	14.000,00	2,25	31.500,00	378.000,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	4.590,00	0,34	1.560,60	18.727,20
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	110,00	3,22	354,20	4.250,40
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	205,00	2,16	442,80	5.313,60
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	412,00	0,31	127,72	1.532,64
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	10.500,00	0,45	4.725,00	56.700,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	2,00	19.922,39	39.844,78	478.137,36
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>160.695,72</b>	<b>1.928.348,64</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	30,00	35,20	1.056,00	12.672,00
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	30,00	12,65	379,50	4.554,00
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	480,00	9,47	4.545,60	54.547,20
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	180,00	1,13	203,40	2.440,80
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>6.184,50</b>	<b>74.214,00</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 11.300,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	5.520,00		11.040,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>11.040,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 72 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	960,00		1.920,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.920,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.015.522,64</b>

<b>EXTENSO:</b>	dois milhões e quinze mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - ESTAÇÃO PEDRO II

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	118,77	13,24	1.572,51	18.870,12
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	8,23	26,56	218,59	2.623,08
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	23,05	26,56	612,21	7.346,52
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	1.484,05	6,62	9.824,41	117.892,92
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	648,30	2,25	1.458,68	17.504,16
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	2.247,00	0,34	763,98	9.167,76
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	3,22	-	-
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	36,95	2,16	79,81	957,72
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	1.294,80	0,45	582,66	6.991,92
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>15.112,85</b>	<b>181.354,20</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 720,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	750,00		1.500,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>1.500,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 11 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	420,00		840,00
4,2	Capacidade 4 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	390,00		780,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.620,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>184.474,20</b>

<b>EXTENSO:</b>	cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - ESTAÇÃO ANA NERY

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	118,84	13,24	1.573,44	18.881,28
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	8,16	26,56	216,73	2.600,76
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	23,05	26,56	612,21	7.346,52
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	1.484,05	6,62	9.824,41	117.892,92
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	648,30	2,25	1.458,68	17.504,16
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	1.357,00	0,34	461,38	5.536,56
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	3,22	-	-
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	36,95	2,16	79,81	957,72
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	1.294,80	0,45	582,66	6.991,92
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>14.809,32</b>	<b>177.711,84</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 170,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	400,00		800,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>800,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 9,80 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	420,00		840,00
4,2	Capacidade 3,80 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	390,00		780,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.620,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>180.131,84</b>

<b>EXTENSO:</b>	cento e oitenta mil, cento e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - ESTAÇÃO CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	363,94	13,24	4.818,57	57.822,84
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	11,06	26,56	293,75	3.525,00
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	50,00	26,56	1.328,00	15.936,00
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	180,00	6,62	1.191,60	14.299,20
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	690,00	2,25	1.552,50	18.630,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	1.175,00	0,34	399,50	4.794,00
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	10,00	3,22	32,20	386,40
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	272,00	2,16	587,52	7.050,24
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	1.200,00	0,45	540,00	6.480,00
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>10.743,64</b>	<b>128.923,68</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 1.092,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.100,00		2.200,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>2.200,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 9,80 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	420,00		840,00
4,2	Capacidade 3,80 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	390,00		780,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.620,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>132.743,68</b>

<b>EXTENSO:</b>	cento e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - ESTAÇÃO RUA DO GRITO

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	225,56	13,24	2.986,41	35.836,92
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	11,06	26,56	293,75	3.525,00
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	19,70	26,56	523,23	6.278,76
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	566,00	6,62	3.746,92	44.963,04
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	803,82	2,25	1.808,60	21.703,20
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	1.104,50	0,34	375,53	4.506,36
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	10,00	3,22	32,20	386,40
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	270,00	2,16	583,20	6.998,40
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	1.448,50	0,45	651,83	7.821,96
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>11.001,67</b>	<b>132.020,04</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 1.092,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.100,00		2.200,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>2.200,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 9,80 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1,00	420,00		840,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>135.060,04</b>

<b>EXTENSO:</b>	cento e trinta e cinco mil e sessenta reais e quatro centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

# PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

## EXPRESSO TIRADENTES - ESTAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	363,98	13,24	4.819,10	57.829,20
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	11,02	26,56	292,69	3.512,28
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	13,71	26,56	364,14	4.369,68
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	470,48	6,62	3.114,58	37.374,96
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	690,00	2,25	1.552,50	18.630,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	301,50	0,34	102,51	1.230,12
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	10,00	3,22	32,20	386,40
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	272,00	2,16	587,52	7.050,24
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	1.069,20	0,45	481,14	5.773,68
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>11.346,38</b>	<b>136.156,56</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 1.092,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.100,00		2.200,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>2.200,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 9,80 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	420,00		840,00
4,2	Capacidade 3,80 m3 - Subterrânea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	390,00		780,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>1.620,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>139.976,56</b>

**EXTENSO:** cento e trinta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos

**ELABORAÇÃO:**

**APROVAÇÃO:**

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - ESTAÇÃO ALBERTO LION

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	363,98	13,24	4.819,10	57.829,20
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	11,02	26,56	292,69	3.512,28
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	13,71	26,56	364,14	4.369,68
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	1.052,98	6,62	6.970,73	83.648,76
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	690,00	2,25	1.552,50	18.630,00
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	706,13	0,34	240,08	2.880,96
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	10,00	3,22	32,20	386,40
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	272,00	2,16	587,52	7.050,24
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	1.069,10	0,45	481,10	5.773,20
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>15.340,06</b>	<b>184.080,72</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Área construída = 1.092,00 m2	UN x SEMESTRE	1,00	1.100,00		2.200,00
<b>SUBTOTAL - 3</b>						<b>2.200,00</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Capacidade 9,80 m3 - Aérea - Concreto	UN x SEMESTRE	1	420,00		840,00
<b>SUBTOTAL - 4</b>						<b>840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>187.120,72</b>

<b>EXTENSO:</b>	cento e oitenta e sete mil, cento e vinte reais e setenta e dois centavos
-----------------	---

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>



## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - PARADA DIANÓPOLIS

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	-	13,24	-	-
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	-	26,56	-	-
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	-	26,56	-	-
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	911,81	2,25	2.051,57	24.618,84
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	-	0,34	-	-
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	3,22	-	-
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	115,20	0,31	35,71	428,52
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	-	0,45	-	-
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	136,40	2,13	290,53	3.486,36
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>2.377,81</b>	<b>28.533,72</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Não Tem	UN x SEMESTRE	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL - 3</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Não tem	UN x SEMESTRE	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL - 4</b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>28.533,72</b>

<b>EXTENSO:</b>	vinte e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - PASSARELA LUIZ GAMA

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	-	13,24	-	-
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	-	26,56	-	-
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	-	26,56	-	-
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	-	2,25	-	-
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	572,00	0,34	194,48	2.333,76
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	3,22	-	-
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	-	0,45	-	-
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	655,00	1,41	923,55	11.082,60
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>1.118,03</b>	<b>13.416,36</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					-	-
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Não Tem	UN x SEMESTRE	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL - 3</b>						-
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Não Tem	UN x SEMESTRE		-		-
<b>SUBTOTAL - 4</b>						-
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>13.416,36</b>

<b>EXTENSO:</b>	treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - PÁTIO CENTRO DE APOIO ALBERTO LION

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E ELDORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	---

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	-	13,24	-	-
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	-	26,56	-	-
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	-	26,56	-	-
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	1.332,20	2,25	2.997,45	35.969,40
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	-	0,34	-	-
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	3,22	-	-
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	-	0,45	-	-
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	-	0,70	-	-
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	-	2,13	-	-
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	-	1,41	-	-
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>2.997,45</b>	<b>35.969,40</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					-	-
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Não Tem	UN x SEMESTRE		-		-
<b>SUBTOTAL - 3</b>						-
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Não Tem	UN x SEMESTRE		-		-
<b>SUBTOTAL - 4</b>						-
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>35.969,40</b>

<b>EXTENSO:</b>	trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

### EXPRESSO TIRADENTES - INFRAESTRUTURA DE TRAJETO

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E EL DORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	--

Valores em Reais (R\$)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL DA ÁREA DOS LOCAIS / QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO / LOCAIS / CAPACIDADE	VALORES		
				Unitário	Mensal	Total para 12 meses
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>					
1.1	ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS	M2	-	13,24	-	-
1.2	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS COLETIVOS	M2	-	26,56	-	-
1.3	ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS – SANITÁRIOS PÚBLICOS	M2	-	26,56	-	-
1.4	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 00:00 às 24:00 horas)	M2	-	10,73	-	-
1.5	ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	6,62	-	-
1.6	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 04:00 às 24:00 horas)	M2	-	2,25	-	-
1.7	ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO/LAVAGEM DE PLATAFORMAS E PISTAS DE ROLAMENTO - (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 06:00 às 22:00 horas)	M2	-	1,39	-	-
1.8	ÁREAS EXTERNAS – JARDINS EM PLATAFORMAS, PÁTIOS E ÁREAS VERDES	M2	-	0,34	-	-
1.9	VIDROS EXTERNOS - (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	3,22	-	-
1.10	VIDROS EXTERNOS - (COM exposição à situação de risco)	M2	-	2,16	-	-
1.11	COBERTURAS ALTURA ATÉ 3,5m (SEM exposição à situação de risco)	M2	-	0,31	-	-
1.12	COBERTURAS ALTURA ACIMA DE 3,5m (COM exposição à situação de risco)	M2	-	0,45	-	-
1.13	ÁREAS DE PAVIMENTO – PISTAS EM NÍVEL E ELEVADA	M2	62.650,00	0,70	43.855,00	526.260,00
1.14	ÁREAS DE GRADIL	M2	4.165,00	2,13	8.871,45	106.457,40
1.15	ÁREAS DE PASSARELA	M2	4.257,00	1,41	6.002,37	72.028,44
1.16	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS (dias úteis, sábados, domingos e feriados, no período das 0:00 às 24:00 horas)	POSTO DIUTURNO	-	19.922,39	-	-
<b>SUBTOTAL - 1</b>					<b>58.728,82</b>	<b>704.745,84</b>
<b>2</b>	<b>PRODUTOS DE HIGIENE - SABONETE GEL / PAPEL TOALHA / PAPÉIS HIGIÊNICOS</b>					
2.1	Sabonete Gel - caixa com 2 galões de 5 litros cada	CAIXA	-	35,20	-	-
2.2	Papel Toalha 2 dobras - Pacote com 1.000 folhas	PACOTE	-	12,65	-	-
2.3	Papel Higiênico Rolão 0,10m X 600 Metros	ROLO	-	9,47	-	-
2.4	Papel Higiênico Rolinho 0,10m X 60 Metros	ROLO	-	1,13	-	-
<b>SUBTOTAL - 2</b>					-	-
<b>3</b>	<b>DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO</b>					
3,1	Não Tem	UN x SEMESTRE				-
<b>SUBTOTAL - 3</b>						-
<b>4</b>	<b>LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA</b>					
4,1	Não Tem	UN x SEMESTRE				-
<b>SUBTOTAL - 4</b>						-
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>704.745,84</b>

<b>EXTENSO:</b>	setecentos e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos
-----------------	--

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>

## PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - RESUMO GERAL

<b>OBJETO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO, NOS TERMINAIS, ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EXPRESSO TIRADENTES, PARADAS CLÍNICAS E ELDORADO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, NOS LOCAIS DETERMINADOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
----------------	---

Valores em Reais (R\$)

ITEM	REGIÕES	VALORES ANUAIS				TOTAL GERAL
		LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	PRODUTOS DE HIGIENE	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA	
1	REGIÃO NORTE / OESTE	8.281.307,64	322.184,04	31.147,00	15.180,00	<b>8.649.818,68</b>
2	REGIÃO SUL	11.164.966,56	655.635,96	22.740,00	25.440,00	<b>11.868.782,52</b>
3	REGIÃO LESTE	9.584.509,56	399.409,32	15.040,00	26.120,00	<b>10.025.078,88</b>
4	EXPRESSO TIRADENTES	4.501.274,88	122.391,60	26.740,00	10.980,00	<b>4.661.386,48</b>
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>33.532.058,64</b>	<b>1.499.620,92</b>	<b>95.667,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>35.205.066,56</b>

<b>ELABORAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO:</b>