



## Extrato da Contratação

<b>Órgão - origem:</b> 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes	<b>Órgão atual:</b> 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
<b>Unidade - origem:</b> 10 - Administração da Subprefeitura	<b>Unidade atual:</b> 10 - Administração da Subprefeitura
<b>Nº Referência:</b> 30518	<b>Ano/Exercício:</b> 2022
	<b>Nº Termo original:</b>

**Nº Processo:** 6035.2022/0001438-9 **Situação:** ATIVA**Nº Edital:** CV 04/SUB-CT/2022**Tipo da Contratação:** 2 - Termo de Contrato - Serviços**Dotação:****Elemento:****Sub-Elemento:****Item:****Fundamentação Legal:** 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93**Modalidade Licitação:** 6 - Dispensa de Licitação**Condição de Pagamento:** **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato**Índice Econômico:** 41 - SEM REAJUSTE**Informado:****Fiscal Responsável:** 793.436.0-Leonardo Heck de Melo**Designação do fiscal:** Fiscal Titular**Registro de Preço:****Órgão RP:** -**Órgão Externo:** -**Data do lo:****Preposto da contratada:****Dt. Início vigência:****Dt. Fim vigência:****Dt. Fim vigência atualizada:** 31/10/2022**Dt. Assinat. Despacho:** 31/10/2022**Dt. Public. Despacho:** 01/11/2022**Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 65**Dt. Assinat. Contrato:****Dt. Public. Contrato:****Nº Pág. D.O.C Contrato:**

**Objeto da contratação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ATI (ACADEMIA DE TERCEIRA IDADE) E PLAYGROUND NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: RUA SÁLVIA, RUA ARROIO ARAPONGAS X RUA ARROIO ITAPEVI, RUA RIO BAHIA, RUA BARÃO ANTÔNIO LUIS TEFE, PRAÇA RUA PADRE ALDEMAR MOREIRA.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
<b>VI. Inicial da Contratação:</b>	188.001,30	0,00	0,00	0,00	188.001,30
<b>VI. Empenhos Anteriores:</b>	0,00	0,00			
	<b>Saldo a Empenhar</b>	<b>Saldo a Liquidar</b>	<b>Saldo a Pagar</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Anulações</b>
<b>Montante Principal:</b>	188.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Montante Reajuste:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Credores

Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
183053	65.830.549/0001-59	TECPLAST SERVICOS DE PROJETOS EIRELI Rua Fabiano Alves, 394	Credor	ATIVO	31/10/2022		

Sujeito a Retenção: