



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Extrato da Contratação

Órgão - origem: 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes	Órgão atual: 71 - Subprefeitura Cidade Tiradentes
Unidade - origem: 10 - Administração da Subprefeitura	Unidade atual: 10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência: 39792 Ano/Exercício: 2023	Nº Termo original:

Nº Processo: 6035.2023/0001591-3 **Situação:** ATIVA

Nº Edital: Conc 006/2023

Tipo da Contratação: 2 - Termo de Contrato - Serviços

Dotação:

Elemento:

Sub-Elemento:

Item:

Fundamentação Legal: 8 - Art. 24 Inciso II da lei Federal 8.666/93

Modalidade Licitação: 6 - Dispensa de Licitação

Condição de Pagamento: **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE

Informado:

Fiscal Responsável: 897.337-LUCAS CALDEIRA CAETANO

Designação do fiscal: FISCAL

Registro de Preço:

Órgão RP: -

Órgão Externo: -

Data do Io:

Preposto da contratada:

Dt. Início vigência:

Dt. Fim vigência:

Dt. Fim vigência atualizada:

Dt. Assinat. Despacho: 13/12/2023

Dt. Public. Despacho: 14/12/2023

Nº Pág. D.O.C. Despacho: 254

Dt. Assinat. Contrato:

Dt. Public. Contrato:

Nº Pág. D.O.C Contrato:

Objeto da contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO EM CONCRETO, GUIA, SARJETA E PAISAGISMO NAS VIELAS DA COMUNIDADE MARAVILHA - CIDADE TIRADENTES

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	3.717.227,41	0,00	0,00	0,00	3.717.227,41
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulações
Montante Principal:	3.717.227,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Montante Reajuste:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credores							
Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
91222	02.120.261/0001-70	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA Rua Jaime Rodrigues Modesto, 225	Credor	ATIVO	13/12/2023		

Sujeito a Retenção: