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A Grtamismo

SAO PAULO URBANISMO
Nucleo de Licitagoes e Compras
Rua Libero Badard, 504, 162. Andar - Bairro Centro - Sdo Paulo/SP - CEP 01008-906
Telefone: 11-3113-7500

Contrato; N2 039/SP-URB/2022
PROCESSO N2 7810.2021/0001576-1

TERMO DE CONTRATO N2 39/SP-URB/2022

PROCESSO SEI N2 7810.2021/0001576-1

LICITACAO SP-URBANISMO N2 017/SP-URB/2022
CONTRATANTE: SAO PAULO URBANISMO — SP URBANISMO
CONTRATADA: J.M. NASCIMENTO CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Constitui objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa especializada para
requalificacdo e valorizacdo das referéncias urbanas do Belvedere Roosevelt através de contratagao
integrada de servigos técnicos especializados de engenharia para a elaboragdo dos projetos basicos,
projetos executivos e execuc¢do das obras, com vistas a concretizagdo das solugdes técnicas para os
projetos arquitetdnicos e uso dos materiais e elementos propostos para a laje, escadarias e calcadas
do Viaduto Jilio de Mesquita e Rua Augusta/Martins Fontes em espago remanescente da Pracga
Franklin Roosevelt — Cidade de S3o Paulo, conforme especificagbes e quantitativos discriminados
neste edital, anexos, planilhas, e demais informag&es constantes no processo de contratagdo, os
quais ficam fazendo parte desta licitagdo.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: RS 4.320.583,14 (quatro milhdes, trezentos e vinte mil, quinhentos e
oitenta e trés reais e quatorze centavos)

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 09 (nove) meses
DOTACAO ORCAMENTARIA N2: 98.29.15.451.3022.3350.4.4.90.51.00.08
NOTA DE EMPENHO: 98804/2022

A SAO PAULO URBANISMO (SP-URBANISMO), inscrita no CNPJ/MF sob o n°/43.336.288/0001-82,
com sede nesta Capital na Rua S3o Bento, n° 405 — 162 andar, Centro, Sdo Paujo, SP, CEP:81008-906,
neste ato, representada por seu Presidente, Sr. Cesar Azevedo, e por seu ninistrativo e
Financeiro, Sr. Waldir Agnello, ao final assinados, adiante designada apen ANISMO e, de
outro lado a empresa J.M. NASCIMENTO CONSTRUTORA LTDA, inscri
13.898.249/0001-08, com sede na Rua Cubatdo, n2 86, Conj. 1703 - Bairro: Vila Mariana, CEP:
04.013-000 - S3o Paulo/SP, neste ato representada por seu Sécio-Administrador, Sr. José Marcelo.do ,
Nascimento, conforme seus estatutos, adiante simplesmente designada CONTRATADA, nos t@{nqu/ /(/
/
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da Resolugdo de Diretoria DEO n? 10/2022 (073667543) e do Despacho de Homologacdo de
Licitagdo (073062362) contidos no processo citado na epigrafe, tém entre si, justo e acordado o
presente contrato, na conformidade das condigdes e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E REGIME DE EXECUCAO

1.1. Constitui objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa especializada para
requalificacdo e valorizagdo das referéncias urbanas do Belvedere Roosevelt através de contratagdo
integrada de servigos técnicos especializados de engenharia para a elabora¢do dos projetos basicos,
projetos executivos e execucdo das obras, com vistas a concretizacdo das solugdes técnicas para os
projetos arquitetonicos e uso dos materiais e elementos propostos para a laje, escadarias e calgadas
do Viaduto Julio de Mesquita e Rua Augusta/Martins Fontes em espaco remanescente da Praga
Franklin Roosevelt — Cidade de Sdo Paulo, conforme especificagdes e quantitativos discriminados
neste edital, anexos, planilhas, e demais informagdes constantes no processo de contratagao, os
quais ficam fazendo parte desta licitagdo.

1.2. Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos, termo de referéncia e
especificagdes técnicas, anexos do Edital da Licitagdo SP-URBANISMO N2 017/SP-URB/2022
(070631037), Proposta Comercial da Contratada (072142943), e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no preambulo, que integram este instrumento como se nele
estivesse transcrito, bem como, deverd atingir o fim a que se destina com a eficdcia e a qualidade
requeridas, tendo por base as diretrizes gerais fixadas pela SP-URBANISMO e com observancia das
normas técnicas aplicadas ao caso.

1.3. Os servicos objeto desta licitagdo serdo contratados sob o regime de empreitada por prego
global (artigo 43 — Lei Federal n? 13.303/2016)._

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRAZO DE VIGENCIA E PRAZO DE EXECUGAO

2.1. O PRAZO DE VIGENCIA do contrato decorrente desta licitacdo serd de 09 (NOVE) MESES,
contados a partir da data da emissdo da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS (0S), prorrogavel nos
termos da legislacdo vigente, conforme as condigdes estabelecidas na licitagdo indicada no

predambulo deste instrumento e seus anexos.

CLAUSULA TERCEIRA
DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. O valor global estimado das obras e servicos objeto do presente contrato é de RS 4,320.583,14

data-base outubro/ 2022.

3.2. A CONTRATADA declara expressamente que o valor previsto nesta clau
custos diretos e indiretos relativos a execugdo do objeto deste contrato, salva alteracdes de projeto
ajustadas de comum acordo entre as partes nos limites legais, incluindo-se as despesas de mao-de-
obra e adequag¢des necessarias, remuneragdes, ensaios requisitados pela SP-URBANISMO, todos os
materiais e demais componentes a serem utilizados, conforme previsto no projeto e nos prograrr:: //

de qualidades referidos neste contrato, transportes, fretes, elaboragdo de projetos executivos, b
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como, todos os encargos sociais, trabalhistas, securitarios, tributdrios, previdencidrios e outros
decorrentes ou que venham a ser devidos em razdo do objeto ora contratado, despesas indiretas
decorrentes de prorroga¢des de prazo de execugdo, alteragdes de cronogramas fisico-financeiros,
ficando certo e ajustado que ndo cabera a SP-URBANISMO quaisquer outros custos adicionais,
diretos ou indiretos.

3.3. O valor global estimado no item 3.1, assegura a percepcao de sua integralidade pela
CONTRATADA, desde que todos os servicos ou produtos contratados sejam entregues a SP-
URBANISMO.

3.4. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta dos recursos indicados na
Nota de Empenho n? 98804/2022 (073881076), a qual onerard a dotacdo orcamentdria n@
98.29.15.451.3022.3350.4.4.90.51.00.08.

CLAUSULA QUARTA
DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1, Por ocasido da assinatura do termo de contrato, deverd o proponente vencedor apresentar, em
até 05 (CINCO) DIAS UTEIS a garantia de adimplemento contratual.

4.2. A garantia para assegurar a plena execu¢do do contrato correspondera a 5% (cinco inteiros por
cento) do valor do contrato, podendo ser prestada em uma das modalidades estabelecidas na Lei
Federal 13.303/16.

4.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo minimo de trés meses apds o término da vigéncia contratual e somente sera restituida a
CONTRATADA ap6s o cumprimento integral das obrigagdes assumidas e a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo das Obras por parte da SP-URBANISMO.

4.4. Em caso de alteragdao contratual, (valor e/ou prazo), a CONTRATADA deverd promover a
complementacdo da garantia e/ou a sua validade, de modo que o valor da garantia corresponda
sempre ao percentual de estabelecido subitem 4.2, e o seu periodo de validade seja sempre
correspondente ao prazo de vigéncia do contrato.

4.5. A SP-URBANISMO fica desde ja autorizada pela CONTRATADA a promover perante a entidade

responsavel pela garantia, o levantamento de valor devido em decorréncia de aplicagdo de
penalidade de multa estabelecida neste contrato.

4.6. Verificada a hipétese do item anterior, e ndo rescindido o contrato, a CONTRATADA fica
obrigada a efetuar o reforgo da garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no prazo
de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contados da data de recepgdo da notificagdo do respectivo abatimento,
sob pena de retengdo dos pagamentos subsequentes até o limite suficiente para complementar a
garantia.

CLAUSULA QUINTA
DA EMISSAO DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. Apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA sera convocada para a entacdo da seguinte

documentagdo necessaria a emissdo da ordem de inicio dos servigos (0.S):
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5.1.1. Lay-out do canteiro de obras;
5.1.2. Organograma para a realiza¢do dos servi¢os e obras;

5.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro, apresentado pela Contratada juntamente com sua
proposta comercial, obedecendo o prazo de execugdo estabelecido neste contrato, aprovado
pela SP-URBANISMO, a qual podera solicitar eventuais alteragdes a serem atendidas pela
CONTRATADA no prazo de 02 (DOIS) DIAS UTEIS.

a. No cronograma, tanto os percentuais (%), como os valores em reais (RS) deverdo ser
registrados com apenas duas casas decimais.

b. O Cronograma Fisico-Financeiro deverd considerar as etapas constantes do
Cronograma Fisico da obra e o prazo para obteng¢do do respectivo termo de recebimento
definitivo.

c. O Cronograma- Financeiro devera considerar os servigos relativos a cada uma das
etapas de obra considerada no Cronograma Fisico, apropriados més a més e vinculados
aos periodos de medigao definidos neste contrato, multiplicados pelos pregos das etapas
contratados.

d. Uma vez aprovado pela SP-URBANISMO, o cronograma fisico-financeiro passara a
integrar o contrato.

5.1.4. Cronograma de permanéncia de mado-de-obra e equipamentos.
5.1.5. A.R.T. (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referente a obra.

5.1.6. A.RT. (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) vinculada referente a seguranca do
trabalho.

5.1.7. Dimensionamento do SESMT (Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em
Medicina do Trabalho).

5.1.8. PCMAT — Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo elaborado para as obras e servigos.

5.1.9. Plano da Qualidade da Obra.

5.1.10. Alvaras, licencas inclusive ambientais e outorgas expedidos pelos 6rgdos competentes e
necessarios para a instalagdo e execugdo das obras.

5.1.11. Comprovagao da Matricula da Obra no INSS ou a comprovagdo de sua dispensa nos
termos da legislagdo aplicavel.

5.1.12. Apdlices de Seguro referentes ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado — RCC, com
importancia segurada equivalente ao valor do contrato, incluindo cobertura contra acidente do
trabalho e riscos diversos de acidentes fisicos decorrentes da execu¢do do objeto contratual.

5.1.13. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na eonvo at;ao ser
considerados inexecuc¢do total do objeto contratual e ensejardo a aplicatao
previstas.

5.1.14. Apos a realizagdo dos ajustes necessarios no Cronograma Fisico-Financeiro, e uma vez,
verificada pela SP-URBANISMO a regularidade de toda a documentagdo, os servigos serdo
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solicitados a CONTRATADA mediante a emissdao da ordem de inicio dos servigos, que passaré a
integrar o contrato e nas quais serao definidas as datas de inicio da execugao dos servigos,
respeitado o prazo de vigéncia contratual.

CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além das obrigacdes estabelecidas em cldusulas préprias deste instrumento e
seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, cabe:

6.1.1. Nomear formalmente, no ato da assinatura deste contrato, um preposto devidamente
habilitado, profissional que sera incumbido de gerir o presente contrato e devera se manter
permanentemente no canteiro de obras para receber instru¢des e proporcionar a equipe de
fiscalizagdo da SP-URBANISMO toda a assisténcia necessaria ao bom cumprimento e
desempenho de suas tarefas.

6.1.2. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigacdes assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo
indicada no predmbulo deste termo.

6.1.3. Ter pleno conhecimento das condigdes locais e da regido onde serdo executadas as obras
e servigos.

6.1.4. Responsabilizar-se tecnicamente, na forma da legislagdo em vigor, pela execugdo dos
servigos e obras, providenciando, junto ao CREA, a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART), bem como, se for o caso, a matricula da obra junto ao INSS e a respectiva baixa.

6.1.5. Apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) expedida pelo CREA, de cargo e
funcdo de responsdvel técnico pela seguranca do trabalho e cumprimento das normas, (ART)
esta que deverad ser vinculada a (ART) principal de responsabilidade técnica pela execugdo das
obras e servigos.

6.1.6. Providenciar a confecgdo e a colocagdo, a sua expensas, em lugar visivel do canteiro, da
placa de identificagdo da obra, de acordo com o modelo fornecido pela fiscalizagao.

6.1.7. Realizar integralmente os servigos, com rigorosa observancia das diretrizes, dos projetos

e demais elementos técnicos fornecidos pela SP-URBANISMO, além das observagdes de
fiscalizagdo langadas no Diario de Obras, bem como refazer ou corrigir, a sua expensas, no todo
ou em parte, os servigos executados com erros, defeitos ou imperfeigdes técnicas, quer sejam
decorrentes da execuc¢do dos servicos como dos materiais empregados.

6.1.8. Responsabilizar-se pelos servigos de prote¢do provisorios necessarios a execu¢ao do
objeto deste contrato, bem como total cercamento do local das obras e servigos, de modo a
evitar a entrada e transito de terceiros.

6.1.9. Contratar e manter os seguintes seguros:
a. risco de responsabilidade civil do construtor; U
b. contra acidentes do trabalho;

¢. riscos diversos de acidentes fisicos decorrentes da execucdo do objeto deste cogt{ato
além de outros exigidos pela legislagdo pertinente. {
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6.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do trabalho ndo cobertas
pelo seguro.

6.1.11. Reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incéndio, ou quaisquer sinistros
ali ocorridos, independentemente da cobertura do seguro, no prazo determinado pela SP-
URBANISMO, contado a partir da notificagdo expedida para tanto.

6.1.12. Manter, desde a emissdo Ordem de Inicio dos servicos (OS), até sua conclusdo,
constante e permanente vigilancia no local das obras, a fim de evitar sua invasdo por terceiros,
bem como danos ou prejuizos decorrentes de agdo humana ou de animais sobre os materiais,
equipamentos e servigos executados, assumindo de pronto toda responsabilidade por qualquer
perda que venha a ocorrer.

6.1.13. Abrir e manter no canteiro de obras e permanentemente atualizado um diario
denominado Didrio de Obra, no qual serdo obrigatoriamente registradas, pela SP-URBANISMO
e pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra, tais como as afeitas a servigos realizados, a
entrada e saida de materiais e equipamentos, eventuais anormalidades, fatores climaticos,
quantidades de funciondrios e suas respectivas qualificagdes, e que, ainda, quando solicitado
pela SP-URBANISMO, deverd ser apresentado em meio eletrénico cujos padrdes, conteudo e
protocolos de comunicacdo serdo oportunamente definidos.

6.1.14. Fornecer a SP-URBANISMO, sempre que solicitado, todos os dados técnicos que lhe
sejam de interesse, bem como as informagdes e os elementos que lhe sejam necessarios,
notadamente aqueles inscritos no Diario de Obra, bem como atender prontamente as
reclamagoes sobre seus servigos.

6.1.15. Adotar as prescricdes determinadas pela tradicional boa técnica de construcao,
especialmente as norma técnicas da ABNT e cumprir as posturas municipais e as disposigoes
legais estaduais e federais que interfiram de alguma forma na execugdo das obras e servigos,
notadamente as disposicdes fixadas do Decreto Municipal n? 50.977/2009, que estipula a
obrigatoriedade de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa que tenha procedéncia legal, bem como da utilizagdo de materiais como pedra e
areia, com certificado de procedéncia legal.

6.1.16. Obter, por sua conta e responsabilidade, junto aos 6rgdos competentes, alvaras,
autorizacgdes e quaisquer documentos necessarios a execuc¢ao do objeto contratual.

6.1.17. Responsabilizar-se pelo custo dos ensaios suplementares que forem exigidos pela SP-
URBANISMO, no sentido de atestar a qualidade e caracteristicas dos materiais empregados, ou
dos servigos executados.

6.1.18. Entregar mensalmente, a SP-URBANISMO, relatdrio sobre o andamento e execugdo das
obras e servigos, planta com demarcagdo dos trabalhos realizados no més, o acumulado dos
meses anteriores e o cronograma das obras e servigos realizados, que havera de ser sempre
comparado ao proposto no Contrato.

6.1.19. Entregar, mensalmente, 3 SP-URBANISMO, fotografias tamanho 10 x 15 (dez por
quinze) centimetros, em cores, em 2 (duas) copias e respectivos negativos ou matrizes digitais,

do andamento da obra, e de sua localizagdo, sempre com a des ecto que a

fotografia saliente. )(
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a. Os locais de tomada das fotos deverdo estar indicados na planta para que seja inserida
no relatério solicitado no subitem 6.1.19.

6.1.20. Informar a SP-URBANISMO os nomes e as fungdes de seus empregados que atuarao na
execugao das obras, e fazé-lo por meio de dados que deverdo ser mantidos sempre atualizados.

6.1.21. Providenciar a retirada de qualquer preposto ou empregado cuja permanéncia no local
das obras seja considerada inconveniente pela SP-URBANISMO, substituindo-o,
imediatamente.

6.1.22. Cumprir e fazer cumprir, por todos no canteiro de obras, os regulamentos disciplinares
de seguranca e de higiene existentes no local de trabalho, as exigéncias emanadas da CIPA
(Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes) e o disposto na Lei n? 6.514/77, notadamente as
Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, aprovadas pela
Portaria n? 3.214/78 e suas revisdes, e especificamente a NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria da Construgdo, sem prejuizo das demais disposi¢Ges legais aplicdveis a
espécie.

6.1.23. Fornecer a SP-URBANISMO para seu arquivo e acompanhamento por meio de controle
mensal copia de todo o procedimento legal exigido pela legislagdo vigente relativa a seguranga
e medicina do trabalho.

6.1.24. Propiciar a seus empregados condi¢des adequadas para o perfeito desenvolvimento dos
servigos, fornecendo-lhes os equipamentos e os materiais necessadrios ao bom desempenho e
ao controle de suas tarefas.

6.1.25. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais sera expressamente vedado o uso
de bebidas alcodlicas ou a adogdo de quaisquer prdticas passiveis de lhes comprometer ou
desviar a aten¢do durante a jornada de trabalho.

6.1.26. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessdrias ao atendimento
dos seus empregados acidentados ou com mal subito, e fazé-lo por meio de seus encarregados.

6.1.27. Instruir seus empregados quanto a procedimentos afeitos a preveng¢do de incéndios na
area do empreendimento.

6.1.28. Apresentar para controle e exame, sempre que a SP-URBANISMO o exigir, a Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados, os comprovantes de pagamento de salarios,
as apolices de seguro contra acidente de trabalho e a quitagdao de suas obrigacdes trabalhistas
e previdenciarias relativas aos empregados que prestem ou tenham prestado servi¢os na obra
objeto do presente contrato.

6.1.29. Assegurar livre acesso a fiscalizacdo da SP-URBANISMO aos locais de trabalho, atender
a eventuais exigéncias solicitadas no prazo para tanto estabelecido e fornecer, sempre que
instada, as informagdes pedidas.

6.1.30. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados a SP-URBANISMO
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou de culpa na execugdo do objeto deste contrato,

exercidos pela SP-URBANISMO.

6.1.31. Providenciar o licenciamento e outros requisitos necessarios para a instalagﬁé’do }/
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canteiro e a execugao dos servigos, responsabilizando-se pelo pagamento de todas as taxas
junto as entidades prestadoras e fornecedoras de servigos referentes ao consumo de agua,
esgoto, energia elétrica, gas, telefone e outras pertinentes e necessarias a realizacdo das obras
e servicos.

6.1.32. Responsabilizar-se pelo periodo de 05 (CINCO) ANOS, contados a partir da emissdao do
“Termo de Recebimento Definitivo da Obra”, pela reparagdo, a sua expensas, de qualquer
defeito que decorra de falha técnica comprovada na execugdo das obras objeto deste contrato,
bem como pela seguranga e solidez dos trabalhos executados, nos termos do artigo 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

6.1.33. Dar ciéncia imediata e por escrito a SP-URBANISMO de qualquer anormalidade que
verifique na execugdo das obras e servigos, em especial comunicar, em tempo habil, eventuais
obstaculos ao ritmo de qualidade dos trabalhos em execugdo com proposta de solucdo se for o
caso.

6.1.34. Cumprir os prazos ajustados para a execucdo das obras e servigos relativos ao objeto
deste Contrato, e se houver atrasos causados pela ocorréncia de chuvas ou outras razdes de
forca maior que prejudiquem o andamento normal dos trabalhos, comprovar e justificar
perante a SP-URBANISMO os respectivos motivos para aprovag¢do das revisdoes que, em virtude
desses atrasos, se fagam necessarias no cronograma fisico-financeiro e eventual formalizacdo
do respectivo aditamento contratual.

6.1.35. Cumprir no decorrer da execugdo de servigos de paisagismo, quando existirem, todas as
metas estabelecidas, inclusive no que tange a consolidagdo da vegetagao implantada, conforme
previsdo existente nos elementos técnicos que embasam a contratagdo, de modo a garantir o
efetivo desenvolvimento de mencionada vegetacdo.

6.1.36. Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribui¢des fiscais e
parafiscais, e demais encargos previdencidrios e trabalhistas que sejam devidos em decorréncia
da execugdo do objeto da presente contratacdo, recolhendo-os sem direito a reembolso.

6.1.37. Aditar no Cadastro especifico do INSS-CEl, quando for o caso, todas as alteragdes
havidas que impliquem a alteragdao de metragens e quantidades das obras e servigos.

6.1.38. Adotar todas as medidas preventivas que possam evitar eventuais queixas,
reivindicagbes ou representagdes, de qualquer natureza, que se refiram as obras e servigos
objeto do presente contrato.

6.1.39. Entregar a Administragdo todas as notas fiscais, termos de garantia técnica, manuais e
demais documentos correspondentes aos equipamentos fornecidos.

6.1.40. A SP-URBANISMO poderd solicitar revisdes necessdrias nos trabalhos até sua plena
adequagdo, bem como as corregdes solicitadas em relatérios de andlise ou no corpo dos

proprios elementos técnicos.

6.1.41. Aprovar os projetos em todos os niveis governamentais, quando necessdrio, para
licenciamento do empreendimento.

solicitadas pela SP-URBANISMO.
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6.1.43. Gestao Ambiental:
a. Gestao Ambiental nos canteiros de obras:
b. Elaborar e aplicar Plano de coleta seletiva nos canteiros de obras;

c. Elaborar e aplicar Gestdo de residuos sdlidos e RCD’s — Residuos de Construcdo e
Demolicao em acordo com a legislagao vigente;

d. Elaborar e aplicar Plano ambiental em casos de desconstrugdo e reutilizacdo dos RCD’s
reciclaveis no empreendimento;

e. Elaborar e aplicar Plano de logistica para transporte de materiais;

f. Apresentar as licencas e estudos ambientais, dependendo da aplicabilidade no
empreendimento:

l. EIA RIMA (Estudo de Impacto Ambiental)

Il. EIV (Estudo de Impacto de Vizinhanga)

lll. Licenga de instalagdo e de operagao dos equipamentos

IV. Licencga para disposi¢ao de residuos sélidos

V. Licenga para desmatamento e cortes de arvores

VI. Autorizagdo para transporte de produtos florestais, emitido pelo IBAMA
6.1.44. Controle tecnoldgico:

a. Execugdo de ensaios, bem como acompanhamento e monitoramento dos resultados
dos materiais utilizados na obra (argamassa, concreto, a¢o, ferragens, estacas, entre
outros).

6.1.45. Compromete-se, em atendimento a Lei Federal n? 12.846/2013 e ao Decreto Municipal
n2 55.107/2014, a conduzir os seus negécios de forma a coibir fraudes, corrup¢do e quaisquer
atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, abstendo-se de praticas como as
seguintes:

a. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

¢. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficidrios dos atos praticados;

d. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o
carater competitivo de procedimento licitatério publico;

e. impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério
publico;

f. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo;

g. fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

h. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para p
publica ou celebrar contrato administrativo;
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i. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagbes ou
prorrogagdes de contratos celebrados com a administragao publica, sem autorizagdo em
lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

j. manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com
a administragdo publica;

k. dificultar atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de drgdos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgdos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional.

CLAUSULA SETIMA
DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA SP-URBANISMO

7.1. Para a execugdo das obras e servigos, objeto do presente contrato, a SP-URBANISMO obriga-se
a:

7.1.1. Nomear formalmente seu fiscal para gerir o presente Contrato, no ato da sua assinatura.

7.1.2. Expedir a ordem de inicio dos servicos (0OS) somente apds a apresentacdo da ART/RRT
recolhida(o) por parte da CONTRATADA.

7.1.3. Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execu¢ao do objeto do contrato,
considerada a natureza de cada um deles.

7.1.4. Fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos, o que n3o eximird, de modo algum, as
responsabilidades da CONTRATADA sobre estes.

7.1.5. Verificar os materiais utilizados, podendo ndo aceitad-los em caso de comprovada ma
qualidade destes, ficando a CONTRATADA obrigada a substitui-los as suas expensas nesses
casos.

7.1.6. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagao das condicdes da CONTRATADA que ensejaram
sua contratacdao, notadamente no tocante a qualificagdo técnica.

7.1.7. Cobrar da CONTRATADA que se apliqguem as medidas preventivas e corretivas
determinadas nos regulamentos disciplinares de seguranca e de higiene, nas exigéncias
emanadas da CIPA, bem como no disposto na Lei n? 6.514/77, notadamente nas Normas
Regulamentadoras relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria n?
3.214/78 e suas revisdes, e especificamente na NR-18 — Condigcdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgdo.

7.1.8. Solicitar da CONTRATADA e manter em arquivo, para acompanhamento por meio de
controle mensal, copia de todo o procedimento legal exigido pela legislacdo vigente relativa a
seguranca e medicina do trabalho.

7.1.9. Analisar as medi¢des apresentadas pela CONTRATADA, encaminhando-as para

pagamento apds a sua aprovagao.
idc:ylste co

Y

7.1.10. Efetuar os pagamentos devidos, e fazé-lo de acordo com o estabel

7.1.11. Receber provisoriamente os servi¢os e obras executados./&/
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7.1.12. Receber definitivamente o objeto, mediante termo circunstanciado, apds o decurso do
prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

CLAUSULA OITAVA
DA FISCALIZACAO E VISTORIAS

8.1. Ndo obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsdvel pela execu¢do de todos as
obras e servigos objeto deste contrato, a SP-URBANISMO, por meio de seus funciondrios ou
prepostos formalmente designados, se reserva o direito de exercer a mais ampla e completa
fiscalizagdo sobre os servigos, obrigando-se as partes a:

8.1.1. Sustar qualquer servico em execu¢do que comprovadamente ndo esteja sendo feito com
boa técnica ou coloque em risco a seguranga publica ou os bens da SP-URBANISMO, ou, ainda,
que ocorra por inobservancia e/ou desobediéncia as suas ordens ou instru¢des, do fiscal
nomeado, cabendo a CONTRATADA, no caso, todo 6nus decorrentes da paralisacao.

8.1.2. A CONTRATADA se fara representar no local das obras e servigos, por seu preposto
credenciado ou, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuicdes
e poderes.

8.1.3. A CONTRATADA poderd, sem prejuizo das suas atribuicbes de acompanhamento E
FISCALIZAGAO, contratar profissionais, consultores ou empresas especializadas no controle
qualitativo dos servicos, assim como o acompanhamento e o desenvolvimento da execuc¢do a
vista das normas técnicas.

8.1.4. A CONTRATADA devera instituir e manter atualizado diariamente o Diario de Obras , a
ser preenchido pelo preposto da empresa e vistado pelo responsavel pela fiscalizagdo do
contrato.

8.1.5. As observacgdes registradas pela CONTRATADA no Didrio de Obras deverdo ser assinadas
pelo representante da SP-URBANISMO e pelo preposto da CONTRATADA.

8.1.6. Serdo realizadas vistorias, pela fiscalizagdo da SP-URBANISMO ou por seu preposto
devidamente qualificado, que tera por objetivo a avaliagdo da qualidade e do andamento dos
servicos prestados, a medi¢ao dos servigos executados para efeito de faturamento e a recepgao
de servigos concluidos, toda execugdo.

8.1.7. Todas as vistorias da SP-Urbanismo serdo acompanhadas por arquiteto ou engenheiro
indicados pela CONTRATADA.

8.1.8. A realizagdo das vistorias devera ser registrada no Didrio de Obras, cujas anotagdes da
fiscalizagdo ali postas terdo validade de comunicagdo escrita, e devem ser sempre rubricadas
pelos representantes de ambas as partes.

8.1.9. O Diario de Obras ficara no canteiro de obras, com vistas franqueadas a SP-URBANISMO.

8.1.10. No Diario de Obras estardao registrados os trabalhos em andamento, as condigdes
especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o fornecime materiais,
fiscalizagdes ocorridas e suas observacoes, além das anotagdes técni im, de
meio de comunicag¢do formal entre as partes.

2

8.1.11. A SP-URBANISMO realizara aleatoriamente em suas obras;—por meio de jrades

//- )
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certificadoras, verificagdo de procedimentos de conformidade.

8.1.12. Na inobservéncia dos preceitos de qualidade, e constatada a “Nao Conformidade”, a
CONTRATADA sera notificada para refazer os servigos, nos padrdes de qualidade estabelecidos
nos documentos contratuais.

CLAUSULA NONA
DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

9.1. A primeira medicdo corresponderd aos servigos executados no periodo compreendido entre a
data autorizada para inicio dos servigos e o Gltimo dia do respectivo més.

9.2. As demais medigOes corresponderdo aos servigos executados do primeiro dia ao ultimo dia do
més seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos.

9.3. Observada sempre a freqiiéncia mensal das medi¢cdes e mantido o equilibrio econémico-
financeiro do contrato, o periodo de referéncia das medigdes podera ser alterado, a critério da SP-
URBANISMO, considerando aspectos administrativos ou relacionados com as fontes de recursos.

9.4. O valor de cada medigao correspondera a somatdria das quantidades efetivamente realizadas
multiplicadas pelos custos unitdrios ofertados pela CONTRATADA e sobre este incidird o percentual
do BDI por ela ofertado.

9.5. Serdao medidas apenas as obras e servigos executados e concluidos em conformidade com o
disposto neste contrato.

9.6. As medicdes serdo registradas pela CONTRATADA em planilhas que conterdo a discriminagdo
dos servigos, as quantidades medidas e seus pregos correspondentes a etapa de servigos, e serao
acompanhadas de elementos elucidativos adequados tais como fotografias, memdrias de calculo,
desenhos e catilogos, entre outros.

9.7. As medigOes serdao analisadas e aprovadas e assinadas pelo fiscal do contrato e pelo
representante legal da CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias apontadas pela fiscalizacado,
deverdo ser corrigidas de acordo com as indicag¢des do fiscal.

9.8. Procedidas as medigdes, os seus resultados deverdo ser encaminhados pela CONTRATADA ao
fiscal do contrato, entre o primeiro e terceiro dia util a contar da data final do periodo a que se
referir cada medigdo, para exame, aprovagdo ou rejeigao.

9.9. As medig¢des poderdo ser entregues em formato digital, ou por meio fisico diretamente ao fiscal
do contrato.

9.10. Na hipdtese em que a entrega da documentacdo se dar em formato digital, devera constar do
processo de liquidagdo e pagamento documento que comprove a data de entrega da documentagao
pela contratada ao fiscal do contrato. Na hipdtese da entrega da documentacdo se dar por meio
fisico, o fiscal do contrato deverad identificar a data de entrega realizada pela contratada.

9.12. Os documentos ofertados em formato digital deverdo ser apresentados no original semﬁ_r,e' //
N
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que exigidos pelo fiscal do contrato.

9.13. Uma vez aprovada a medi¢do , no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis , o fiscal do contrato
devera solicitar a Contratado a emissdo da Nota fiscal fatura/nota fiscal fatura e o consequente
envio de toda a documentacgao que possibilitara a liquidagao e pagamento.

9.14. Para efeito de pagamento o processo de liquidagdo e pagamento das despesas provenientes
de compras, de prestacdo de servicos ou de execu¢ao de obras serd formalizado pelo fiscal do
contrato em Processo SEI devidamente autuado, obrigatdriamente relacionado ao Processo SEI que
originou a contratagdo.

I. Copia da requisicdo de fornecimento de materiais, ordem de servigo para a prestacdo de
servigos ou execugao de obras;

Il. nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de servicos eletronica ou documento equivalente;
ll. ordem de fornecimento , em caso de entrega parcelada;

IV. medi¢des detalhadas comprovando a quantidade produzida, no caso de servigo prestado
por producdo, no periodo a que se refere o pagamento;

V. medi¢des detalhadas comprovando a execu¢do das obras no periodo a que se refere o
pagamento, quando for o caso;

VI. Check List a ser preenchido e assinado pelo fiscal do contrato , conforme Anexo | da
presente Norma de Procedimento;

VII. ateste da nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de servicos eletrénica ou documento
equivalente, de acordo com o Anexo |l da presente Norma de Procedimento;

VIII. Em caso de remessa dos documentos por meio digital , cépia do e-mail que encaminhou
os documentos.

9.14.1. Na prestacdo de servicos continuados com alocag¢do de mao de obra exclusiva, deverao
também ser juntados mensalmente, os seguintes documentos:

I. relagdo atualizada dos empregados vinculados a execugdo do contrato;
Il. folha de frequéncia dos empregados vinculados a execug¢do do contrato;
lll. folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato;

IV. cépia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social

(GFIP/SEFIP);

V. cépia da relagdo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més anterior a
realiza¢do da despesa objeto do pedido de pagamento;

VI. cépia da guia quitada do INSS correspondente ao més anterior a realizagcdo da
despesa objeto do pedido de pagamento;

VII. cépia da guia quitada do FGTS correspondente ao més anterior a realizagdo da
despesa objeto do pedido de pagamento;

VIII. comprovante de que todos os empregados vinculados ao contrato recebem seus
pagamentos em agéncia bancdria localizada no Municipio ou na regido Metropolitana
onde serao prestados 0s servigos;

a. Quando do pagamento relativo ao ultimo més de pr do dos servicos,, copia

oA " . . . Y g . i A . L L
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b. Caso a Nota fiscal e documentagdo sejam entregues antes da data do
recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, serdo aceitas as comprovagdes do
més imediatamente anterior ao més a que se refere a nota fiscal.

IX. Comprovacao de regularidade fiscal do Contratado;
X. CADIN Municipal

9.14.2. A Contratada, quando da emissdo da nota fiscal, deverd observar a aposicdo das
seguintes informacdes:

l. razdo social (conforme nota de empenho);

Il. CNPJ;

Ill. objeto contratado;

IV. o periodo a que se refere a prestagdo do servico;

V. a quantidade e o pre¢o dos materiais e/ou a identificagdo dos servi¢os, com os
correspondentes pregos unitarios e totais;

VI. Niumero do contrato.

9.14.3. Juntamente a Nota fiscal /Nota fiscal Servicos, o Contratado devera encaminhar a
comprovacao de regularidade fiscal exigida para efeito de habilitagdo quando da contratagdo:

I. Prova de inscri¢do no cadstro de Pessoas Fisicas ( CPF ) ou no Cadstro Nacional de
Pessoas Juridicas ( CNPJ);

Il. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal se houver,
relativo ao domicilio ou sede do contradado , pertinente ao seu ramos de atividade e
compativel com o objeto contratual;

Ill. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal;

IV. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual;

V. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal;

VL. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

VII. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

VIIl. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho ,
mediante apresenta¢do de CND;

IX. Prova de regularidade junto ao CADIN MUNICIPAL,;

9.14.4. Os documentos relacionados nos itens | a IX do item 9.14. deverdo estar atualizados e
validos na data do processamento da liquidacao.

9.14.5. Os documentos previstos acima poderdo ser entregues pela contratada em formato
digital, devendo os originais serem apresentados sempre que exigidos pelo fiscal do contrato.

9.14.6. Caso a entrega dos documentos seja realizada por meio fisico, o fiscal do contrato

para ateste, apondo carimbo de protocolo ou carimbo recebimentp da cumentagéo/pa_
unidade. '
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9.14.7. O processo de pagamento deverd ser autuado mensalmente, exceto em casos de
medi¢do unica, onde o pagamento dar-se-a, no processo da contratagao.

9.14.8. No processo de pagamento podera ser incluida mais de uma nota fiscal.

9.14.9. Caso a CONTRATADA seja, ou venha a ser, considerada responsavel solidaria pelas
contribuigdes 1SS e/ou Contribuigdes Previdencidrias INSS, a SP-URBANISMO efetuara retengdo
do Imposto, de acordo com o disposto na Legislacdo. A base de calculo e a retengdo na fonte
deverdo estar destacadas na Nota Fiscal de Servigos/Notas Fiscais-Faturas de Servigos.

9.14.10. Em caso de erro nos documentos enviados pelo Contratado , o fiscal do contrato
devera solicitar a contratada a devida corre¢do no prazo de 05 (cinco) dias, sendo interrompido
0 prazo previsto para ateste do fiscal.

9.14.11. Em caso de erro no preenchimento de valores na Nota fiscal , o fiscal do Contrato
solicitara o seu cancelamento e nova emissdao do documento , observando-se o prazo de 05
(cinco) dias do recebimento da comunicagao.

9.14.11.1. Na hipdtese de a contratada, sem a devida fundamenta¢do legal, ndo
concordar com a substituicdo da nota fiscal ou documento equivalente, devera ser
glosado o valor apurado.

9.14.12. Nos processos em que restar apurado que os servigos/bens ndo foram
prestados/entregues a contento, o Fiscal informara, no documento de ateste, as eventuais
infragdes contratuais cometidas pela contratada.

9.14.13. O prazo estabelecido para o pagamento da despesa sera de 30 dias , a contar da data
do recebimento do de toda a documentagdo , conforme informagdo a ser prestada pelo fiscal ,
no documento Ateste da Execugdo do servigo ou recebimento do material = ANEXO I, constante
da NP 42.02.

9.15. Caso a CONTRATADA seja, ou venha a ser, considerada responsavel solidaria pelas
contribuigdes ISS e/ou Contribui¢des Previdenciarias INSS, a SP-URBANISMO efetuara retengdo do
Imposto, de acordo com o disposto na Legislagdo. A base de célculo e a retengdo na fonte deverdo
estar destacadas na Nota Fiscal de Servigos/Notas Fiscais-Faturas de Servigos.

9.16. Os pagamentos serdo efetuados em 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de
entrega da documentacdo pela CONTRATADA, a contar da data do recebimento do de toda a
documentag¢do , conforme informagdo a ser prestada pelo fiscal, no documento Ateste da Execugdo
do servigo ou recebimento do material = ANEXO | da Norma de Procedimento n2 42.02/2021;

9.17. Havendo atraso na entrega da medigdo e/ou atraso na entrega dos documentos relacionados,
a SP-URBANISMO postergara o prazo de pagamento por igual periodo de tempo.

9.18. Havendo erro na apresentagdo de quaisquer dos documentos exigidos nos itens anteriores ou
circunstancia que impec¢a a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

9.18.1. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-3
regularizagdo da situac¢do ndo acarretando qualquer 6nus para
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9.19. Para o ultimo pagamento, referente as obras e servigos executados no més em que o
percentual fisico realizado acumule 100% (cem inteiros por cento), a licitante vencedora devera ja
ter apresentado, quando cabiveis, os seguintes documentos:

a. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (as built);
b. resultados dos testes e ensaios realizados;

c. declaracao, expedida pelas respectivas entidades prestadoras ou fornecedoras, de quitacao
das contas de agua, energia elétrica e todas as demais devidas;

d. declaragdo de quitacdo total, inclusive quanto a custos indiretos eventualmente ndo
previstos na proposta de preco da licitante vencedora, liberando a SP-URBANISMO de qualquer
pagamento futuro relativamente ao presente contrato;

e. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);

9.20. Nenhum pagamento isentard a licitante vencedora das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicard em aprovacao definitiva das obras e servigos executados, total
ou parcialmente.

9.21. Compete ao fiscal do contrato:

9.21.1. Receber, analisar e atestar a nota fiscal e todos os documentos recebidos, com vistas a
atestar sua conformidade;

9.21.2. Instruir o processo de liquidacdo e de pagamento separadamente do processo de
contratac¢do, relacionando-os entre si por meio do recurso SEI “Relacionamento de processos”,
conforme previsto no artigo 44 Portaria Conjunta 001/SMG/SMIT/2018;

9.21.3. Atestar a prestacdo dos servigos de obras, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar do recebimento do ultimo documento apresentado pela CONTRATADA;

9.21.4. O prazo para ateste do fiscal inicia-se no dia seguinte a data de entrega em formato
digital da documentagdo pela contratada, ou, se realizada a entrega por meio fisico, no dia
seguinte a data de recebimento da documentacgdo pelo fiscal;

9.21.5. Em caso de erro nos documentos enviados pelo Contratado, o fiscal do contrato devera
solicitar a contratada a devida corregdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sendo interrompido o
prazo previsto para ateste do fiscal;

9.21.6. Em caso de erro no preenchimento de valores na Nota fiscal, o fiscal do contrato
solicitara o seu cancelamento e nova emissdo do documento, observado o prazo de 05 (cinco)
dias uteis do recebimento da comunicagao;

9.21.7. Na hipdtese da contratada ndo concordar com a substituigdo da nota fiscal ou
documento equivalente, devera ser glosado o valor apurado, salvo na hipdtese em que a recusa
for fundamentada e acatada pela SP-URBANISMO;

9.21.8. |dentificada qualquer irregularidade fiscal, o fiscal notificara, preferencialmente por
correio eletrénico, o CONTRATADO para imediata regularizagdo, da notificacao a ser envj
pela GCL- Gestdo de Licitacdes e Contrato.

9.21.9. Encaminhar o processo de pagamento e liquidagdo a Geréngia Eimanceira , p§;
providencias quanto a liquidacdo e pagamento no prazo de até 10 dias Uteis da data prévista fl/
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para o pagamento;

9.21.10. Na ocorréncia de infragdo contratual apontada pelo fiscal, este deverd encaminhar o
processo a DAF- GFl para pagamento, informando que apds a efetivagdo da liquidagdo, o
processo seja encaminhado a DAF- GCL para que aquela Geréncia adote os procedimentos
previstos para aplicagdo das penalidades previstas no Termo de Contrato e legislagdo que rege
a matéria.

9.22. Fica expressamente estabelecido que a SP-URBANISMO ndo apora aceite em duplicatas,
triplicatas e letras de cambio, ndo fara pagamentos através de cobranga bancaria, e que somente
liquidara os titulos que portem, no verso, a cldusula "Vinculado a verificagdo de cumprimento de
cldusulas contratuais”, firmada pelo emitente e eventuais endossatarios.

9.23. A SP-URBANISMO estara impedida de efetivar qualquer pagamento a CONTRATADA, no caso
de seu registro no Cadastro Informativo Municipal (CADIN MUNICIPAL), nos termos da Lei Municipal
n? 14.094/05 e Decreto Municipal n? 47.096/06.

CLAUSULA DECIMA
DO REAJUSTE DO CONTRATO

10.1. Em caso de prorrogagdo da vigéncia do contrato, quando ultrapassados 12 (doze) meses, os
pregos contratuais poderdo ser reajustados;

10.2. Os pregos contratuais serdo reajustados, observada a periodicidade anual que terd como
termo inicial para apuracao do indice a data de apresentacao da proposta, nos termos previstos no
Decreto Municipal n2 48.971/07 e Lei Federal 10.192/2001. O indice de reajuste serd o indice de
Precos ao Consumidor (IPC), apurado pela Fundacgédo Instituto de Pesquisas Econdmicas (FIPE), nos
termos da Portaria SF n? 389, de 18 de dezembro de 2017, editada pela Secretaria Municipal de
Fazenda. O indice previsto no item acima podera ser substituido por meio de Decreto ou Portaria da
Secretaria Municipal da Fazenda restando vedada a aplicacdo de indices acumulados por um
periodo superior a 12 (doze) meses.

10.3. N3o havera reajuste antes de decorrido o prazo de 12 (doze) meses da vigéncia do contrato.

10.4. O marco inicial para computo do periodo de reajuste sera a data limite para apresentagdo da
proposta, nos termos do que dispde o Decreto Municipal n® 48.971/2007.

10.5. As notas fiscais de e faturas de servigos do reajustamento deverdo ser emitidas em separados
na mesma data da fatura principal devendo, obrigatoriamente fazer referéncia a esta.

10.6. Na hipdtese da adogdo de outro regramento, a SP-URBANISMO adotard as normas que vierem
a ser implantadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA ALTERACAO DO CONTRATO

—
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11.1. Os contratos celebrados pela SP-URBANISMO poderdo ser alterados, gor agor entré asil_

partes, nos seguintes casos:
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a. Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos;

b. Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d. Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

e. Quando necessdria a modificacio da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo
do pagamento, com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contrapresta¢do de fornecimento de bens ou execug¢ao de obra ou servigo;

f. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneragdo da obra,
objetivando a manuteng¢do do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso
de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica
extraordinaria e extracontratual.

11.2. O contratado podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

11.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no item 11.2, salvo
as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

11.4. Se no contrato ndo houver sido contemplado pregos unitarios para obras ou servigos, estes
serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item 11.2.

11.5. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverdo ser pagos pela SP-URBANISMO
pelos custos de aquisigdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

11.6. A criagdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apos a data da apresentagdo da proposta,
com comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para
menos, conforme o caso.

11.7. Em havendo alteragdo do contrato que aumente os encargos do contratado, a SP-URBANISMO
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

11.8. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos
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simples apostilamento, dispensada a celebracdo de aditamento.

11.9. E vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz
de riscos, como de responsabilidade da contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA SUBCONTRATACAO

12.1. O contratado, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderd subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, até o limite admitido de 30%
(trinta inteiros por cento), vedada a subcontratacdo de parte essencial do objeto, desde que
previamente autorizado pela SP-URBANISMO.

12.2. A empresa subcontratada deverd atender, em relagdo ao objeto da subcontratagdo, as
exigéncias de qualificagdo técnica impostas ao licitante vencedor, que devera ser executado
fielmente, de acordo com as cldusulas avengadas, respondendo pelas consequéncias de sua
inexecuc¢do total ou parcial.

12.3. E vedada a subcontratacdo de empresa ou consércio que tenha participado:
a. do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;

b. direta ou indiretamente, da elaboragdo de projeto basico ou executivo.

12.4. A CONTRATADA devera garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e
diretamente as obrigacdes a eles.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA SUSPENSAO TEMPORARIA DAS OBRAS E SERVICOS

13.1. Mediante aviso expresso, a SP-URBANISMO com anuéncia da contratada, podera desde que
devidamente fundamentado, suspender total ou parcialmente a execugdo das obras e servigos,
hipdtese em que pagara a CONTRATADA, o valor das obras e servigos regularmente executados até a
data comunicada para inicio da suspensao.

13.2. A suspensdo do contrato, prescindird de justificativa prévia apresentada pelo Fiscal do
Contrato com anuéncia de seu Diretor, acompanhada de novo cronograma fisico financeiro e dar-se-
4 apds o despacho autorizatério do Sr. Presidente por meio de meio de aditamento contratual,
estabelecendo-se inclusive a data da sua retomada, sendo que, ao término do prazo de suspensao
contratual, o contrato sera automaticamente retomado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. Este contrato podera ser extinto:

" ; L2 Lz
a. Pela completa execucdo do seu objeto ou pelo advento de termo ou condicdo nele

prevista;
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b. Pelo término do seu prazo de vigéncia;

¢. Por acordo entre as partes, desde que a medida ndo acarrete prejuizos a SP-
URBANISMO;

d. Acontecimento de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato;

e. Por decisdo judicial;

14.2. Por ato unilateral da SP-URBANISMO pela ocorréncia de qualquer um dos motivos elencados
abaixo:

a. Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cldusulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;
b. Atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

c. Subcontratagdo do objeto contratual a quem ndo atenda as condigdes de habilitagdo
e/ou sem previsdo editalicia ou contratual;

d. Fusdo, cisdo, incorporagdo ou associagao da CONTRATADA com outrem, ndo admitidas
no instrumento convocatorio e no contrato e sem prévia autorizagdo da SP-URBANISMO;

e. Desatendimento das determinagdes regulares do gestor e/ou fiscal do contrato;
f. Cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, registradas pelo fiscal do contrato;
g. Decretac¢do de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;

h. Razdo de interesse da SP-URBANISMO, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificada e exarada no ambito do processo eletrdnico;

i. O descumprimento da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de 18 (dezoito) anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j- O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execugao da avenca.

k. Por infringéncia a CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES.

14.3. Ocorrendo alguma das hipdteses relacionadas a CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS
PENALIDADES, o processo eletronico devera ser instruido de forma a demonstrar o fato, o
dolo/culpa ou auséncia de responsabilidade da CONTRATADA, assegurado a este, o contraditério e a
ampla defesa.

14.4. Rescindido o contrato, a CONTRATADA devera no prazo de 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, a contar
da data da publicagdo da rescisdo contratual na imprensa oficial, e as suas espensas, para
desmobilizar o canteiro e deixa-lo inteiramente livre e desimpedido.

15.1. Sem prejuizo da responsabilidade civil e penal, bem como dag demais sangdes cabiveig/.pe
acordo com o previsto neste contrato e na legislacdo de regéncia;—as infracdes as disposfgb*es
contratuais serdao punidas pela SP-URBANISMO, assegurado o direito ao contraditério e a ampla /L/
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defesa da CONTRATADA, de forma alternativa ou cumulativamente, com as san¢des e penalidades a
seguir relacionadas, a serem aplicadas de modo proporcional a gravidade da falta que as gerou:

a. Adverténcia;
b. Multa;

c. Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
SP-URBANISMO, por prazo n3o superior a 02 (dois) anos.

15.2. A pena de adverténcia serd aplicada em situagdes de descuprimento contratual de natureza
leve, que ndo impactem na execugdo do contrato.

15.3. As multas serdo aplicadas nos montantes e para as infragdes abaixo relacionadas:

a. Multa de 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese de
reincidéncia das situagdes que ensejaram a aplicagdo de adverténcia.

b. Multa de 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor total do contrato, por
descumprimento de clausula contratual.

c. Multa de 1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor total do contrato, pelo ndo
atendimento das determinagdes estabelecidas pelo fiscal na execugdo do contrato.

d. Multa de 5,0% (cinco inteiros por cento) sobre o valor total do contrato, quando o
servico for considerado mal executado pela fiscalizacdo, independentemente da
obrigacdo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato.

e. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final do objeto contratado.

f. Multa de até 5,0% (cinco inteiros por cento) sobre o valor do total contrato, a ser
aplicada de modo proporcional a gravidade da falta nas demais hipdteses nao previstas
no contrato e/ou instrumento convocatdrio.

g. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso no inicio das obras ou servicos, até o limite de 15 (quinze) dias corridos, quando
podera restar configurada a inexecugdo parcial do contrato e podera ser aplicada,
conjuntamente, a penalidade por esta infragao.

h. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por atraso
superior a 15 (quinze) dias corridos para o inicio das obras ou servigos, até o limite de 20
(vinte) dias corridos, quando podera restar configurada a inexecug¢ao total do contrato e

poderd ser aplicada, conjuntamente, a penalidade por esta infracao.

i. Multa de 10,0% (dez inteiros por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugao
parcial do contrato.

j. Multa de 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total do contrato, por
inexecucao total do contrato.

15.4. A suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a SP-
URBANISMO sera aplicada nos casos de descumprimento de natureza grave, dentre as quais:

a. Reincidéncia de falta objeto de aplicacdo de multa.
b. Subcontratagdo do objeto contratual , sem prévia previsdo contratual.

prej
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c. Descumprimento das condigdes contratuais que acarrete
URBANISMO.

d. Descumprimento de obrigagdes trabalhistas e tributarias vi



16/11/22, 16:32 SEI/PMSP - 073888408 - Contrato

e. Quebra de sigilo contratual.
f. Falhas grosseiras ou ma qualidade na execugdo do objeto contratual.

g. Ocorréncia de comportamentos de risco a saude e/ou a vida dos colaboradores
vinculados ao contrato & funciondrios da SP-URBANISMO ou a terceiros.

h. Ocorréncia de danos ambientais decorrentes de execugdo inadequada do contrato.

15.4.1. Enquanto perdurarem os efeitos da suspensdo, a empesa apenada ficara impedido de
participar de licitagdo e contratar com a SP-URBANISMO.

15.4.2. A pena de suspensdo também podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos regidos por esta Lei:

a. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos.

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao.

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo das san¢bes administrativas seguird o procedimento abaixo:

a. Manifesta¢do do responsavel pela fiscalizagdo do contrato, esclarecendo as condiges
em que ocorreu a infringéncia contratual, bem como a indicagdo da penalidade a ser
aplicada.

b. Manifestacdo da Gerencia de Licitagdes e Contratos, apds colher os elementos que
entender pertinentes.

c. Notificacio do CONTRATADO, por meio de correio eletrénico ou carta, ambos com a
comprovacio de recebimento, que devera ser juntado aos autos do processo de licitacao,
para que este se manifeste, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS UTEIS, quanto aos fatos
imputados, em sede de DEFESA PREVIA.

d. O prazo para oferecimento da DEFESA PREVIA serd contado a partir da data
consignada no aviso de recebimento ou da confirmagdo de leitura ou recebimento de e-
mail, excluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento. Na
impossibilidade de comprovagdo de recebimento da intimagdo, esta sera feita por meio
de publicagdo no Didrio Oficial da Cidade (DOC).

e. Decorrido o prazo para apresentacdo da DEFESA PREVIA, a Geréncia de Licitagbes e
Contratos relatara o processado, cotejando a imputagdo com as razdes de defesa, se
houver, e remeterd, ap6s manifestacdo da unidade fiscalizadora, a Gerencia Juridica para
andlise e manifestacdo, que subsidiard a decisdo ao Diretor Administrativo e Financeiro
da SP-URBANISMO.

f. Ap6s publicagdo do Despacho autorizatdrio para aplicagdo da penalidade, a Geréncia
de Licitagdes e Contratos determinaré a intimagdo mediante correio eletrénico ou carta,
ambos com a comprovagdo de recebimento, para a interposicdo de RECURSO no prazo
de 10 (DEZ) DIAS UTEIS.

e ait, excluindo- ,
se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimenfo. Na,jmpbssibilidade de
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comprovagao de recebimento da intimagdo, esta sera feita por meio de publicagdo no
Diario Oficial da Cidade (DOC).

h. Decorrido o prazo para apresentacdio do RECURSO, a Geréncia de Licitagdes e
Contratos relatard o processado, cotejando a imputacdo com as razdes de defesa, se
houver e remeterd, apos manifestacao da unidade fiscalizadora, a Gerencia Juridica para
andlise e manifestacdo, que subsidiara a decisao do Presidente.

i. Constatados os fatos e o inadimplemento, a sangdo somente poderd deixar de ser
aplicada em caso de forga maior, caso fortuito ou motivo legalmente justificavel.

j- Para a dispensa da aplicacdao de penalidade é imprescindivel expressa manifestacdo do
responsavel pela fiscalizagdo da execu¢do do contrato, esclarecendo os fatos que
motivaram o inadimplemento, ou, no caso de for¢a maior, que a contratada comprove,
através de documentacdo nos autos, a ocorréncia do evento impeditivo do cumprimento
da obrigacdo, ndo bastando, em qualquer dos casos, a mera alegagdo da inexisténcia de
prejuizo ao andamento dos servigos ou ao erario.

k. Certificado o decurso do prazo para interposi¢dao de recurso ou ap6s sua decisdao pelo
Presidente, mantida a decisdo, devera ser efetivada a quitagdao da multa.

15.6. As partes reconhecem que as multas sdao independentes e a aplicagdo de uma ndo exclui as
outras.

15.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela empresa publica ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

15.8. As penalidades previstas levardo em conta a natureza e a gravidade dos fatos, as obrigacées
descumpridas e os desdobramentos decorrentes, observando-se sempre o principio da
razoabilidade e da proporcionalidade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA ACEITAGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

16.1. Durante a execucdo do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da SP-URBANISMO, nao
apresentarem as condicdes estabelecidas no contrato, serdo rejeitados, e cabera a CONTRATADA
todos os dnus e encargos da reparagao, que devera se efetivar, no maximo, dentro do prazo para
tanto.

16.2. Caso a reparagdo ndo seja efetivada até o limite de prazo, a SP-URBANISMO estara autorizada
a contratar terceiros para executar os reparos por conta da CONTRATADA e ingressar em Juizo com a
competente agdo de perdas e danos, tudo sem prejuizo das demais penalidades cabiveis.

16.3. Nenhum servigco fora das especificagdes constantes deste contrato serd executado pela
CONTRATADA, ainda que em carater extraordinario, salvo com a concordancia expressa da SP-
URBANISMO, e conforme as condi¢des previstas neste instrumento.

16.4. O recebimento das obras sera feito em duas etapas:

a. Recebimento Provisdrio da Obra e, 3 /
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16.5. Recebida pela SP-URBANISMO a comunica¢do da CONTRATADA, de conclusao das obras,
devidamente anotada no Diario de Obras, a SP-URBANISMO, juntamente com a CONTRATADA, NO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, vistoriardo as obras e lavrarao termo de verificag¢do circunstanciado no
mesmo Didrio de Obras, ap6s o que sera emitido o Termo de Recebimento Provisério das obras,
desde que sejam constatadas, quando cabiveis, as seguintes condi¢ées:

a. Plena conformidade da execugdo com os respectivos projetos, plantas, detalhes e
especificagdes aprovados;

b. Limpeza da obra e dos canteiros.

c. Entrega e aceitagdo do Levantamento Planialtimétrico e Cadastral e das Plantas
Cadastrais do empreendimento.

d. Comprovacdo das aprovagdes necessarias nas instdncias municipais e estaduais.

e. Obtengdo de certiddo negativa de débito, junto ao INSS, referente a matricula da obra.

16.6. Os trabalhos que n3o apresentem as condigdes estabelecidas no item anterior, mas cujas
desconformidades sejam, a critério da SP-URBANISMO, passiveis de reparacdo no prazo de
observagdo de até 90 (NOVENTA) DIAS, serdo rejeitados no termo de verificagdo circunstanciado,
porém, sem prejuizo da emissdo do Termo de Recebimento Provisério com Ressalvas, hipotese em
que cabera a CONTRATADA todos os dnus e encargos da reparagao, a qual devera se efetivar dentro
de referido prazo.

16.7. No caso de ndo recebimento provisério, a CONTRATADA deverd, no prazo fixado pela SP-
URBANISMO no Termo de Verificacdo Circunstanciado, tomar todas as providéncias para sanar os
problemas ali apontados, e que determinaram o nao recebimento, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades cabiveis.

16.8. N3o sendo realizadas as reparacdes exigidas pela SP-URBANISMO, poderd esta ingressar em
Juizo com a competente a¢do de perdas e danos, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis.

16.9. Também sem suspensdo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a SP-URBANISMO poderd, em
qualquer caso de seu interesse para habitabilidade, e desde que ndo haja prejuizo dos servigos,
aceitar parcialmente as obras para livre e imediata utilizagdo de quaisquer etapas, partes, servigos,
areas ou instalagdes, mediante emissdo de Termo de Recebimento Parcial Provisorio.

16.10. Decorrido o prazo de até 90 (NOVENTA) DIAS de observagdo das obras, contado do
recebimento provisorio e desde que ndo haja qualquer pendéncia, a CONTRATADA podera requerer
o recebimento definitivo das obras.

16.11. O recebimento definitivo sé serd concedido quando a obra estiver totalmente concluida, em
adequacdo aos termos contratuais, apds vistoria que a comprove, especialmente a entrega da
documenta¢do que demonstre regularidade das obriga¢des trabalhistas, fiscais e previdenciarias,
ocasido em que serad emitido o Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuizo do disposto no artigo
618 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.12. Apds realizada a vistoria final e tendo a SP-URBANISMO aprovado a obra, considerando que

-

S a. Certid3do Negativa de Débito do INSS referente aos servigos e Qbrasdo Contrato./A/ }/
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b. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

¢. Documentacdo de responsabilidade da CONSTRUTORA, necessaria a averbagdo da
construcdo, que ficard a cargo da PROPRIETARIA.

d. Certiddes e licencas de uso efou funcionamento nos diversos Orgdos e
Concessionarias Publicas competentes.

e. Desenho — como construido — (“as built”) que represente fielmente as obras e
instalagGes executadas, geradas no programa grafico AUTOCAD.

f. Manuais Técnicos e desenhos dos equipamentos instalados na obra.

g. Certificados de Garantia e copia da nota fiscal autenticada, de todos os equipamentos
instalados.

h. Chaves de todos os compartimentos da obra.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
ANTICORRUPCAO

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao,
vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
MATRIZ DE RISCOS

18.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados no ANEXO X — MATRIZ DE RISCOS, que
integra o presente edital, a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (UM) DIA UTIL, comunicar
formalmente o ocorrido.

18.1.1. A descricdo devera conter as as seguintes informacgdes, sem a elas se restringir:

a. Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua
durac¢do estimada.

b. As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento,
quando houver.

c. As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado
para que esses efeitos cessem.

d. As obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em
razdo do evento.

e. Outras informagdes relevantes.

18.2. Apds a notificagdo, a SP-URBANISMO decidird quanto ao ocorrid
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA.

NTRATADA do }/
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18.2.1 Em sua decisdo a SP-URBANISMO podera isentar temporariamente
\ cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo eventoj/

Py

- " oA



16/11/22, 16:32 SEI/PMSP - 073888408 - Contrato

18.2.2. A concessao de isen¢do ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das san¢des previstas
neste Contrato.

18.3. O reconhecimento pela SP-URBANISMO dos eventos descritos no ANEXO X — MATRIZ DE
RISCOS, que integra o presente edital, que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com
responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, n3o dard ensejo a recomposi¢ao do
equilibrio econémico financeiro do contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente por ela.

18.4. As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou for¢ga maior deverao
ser comunicadas pelas partes em até 01 (UM) DIA UTIL, contados da data da ocorréncia do evento.

18.5. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

18.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

18.7. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢ao
do equilibrio econdmico financeiro do contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas
por seguro.

18.8. O contrato podera ser rescindido mediante as hipoteses previstas neste contrato.

18.9. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessdrias a fim de
minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

18.10. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do contrato, ndo previstos no ANEXO X — MATRIZ DE RISCOS, que integra o
presente edital, serdo decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a
recomposi¢ao do equilibrio econédmico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA
DA PROTECAO DE DADOS

19.1. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em
conformidade com a Legislagdo vigente sobre Prote¢do de Dados Pessoais e as determinagdes de
orgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais
normas e politicas de prote¢do de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos
dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA
devera:

a. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instrugdes da
CONTRATANTE e em conformidade com estas clausulas, e que, na eventualidade, de ndo
mais poder cumprir estas obrigagdes, por qualquer razdo, concorda em informar de
modo formal este fato imediatamente a CONTRATANTE.

b. Manter e utilizar medidas de seguranga administrativas, técnicas e fisi ropriadas

acidental ou indevida. }
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¢. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissdo de
acesso (autoriza¢do) e que os dados pessoais ndo podem ser lidos, copiados, modificados
ou removidos sem autorizacdo expressa e por escrito da CONTRATANTE.

d. Garantir, por si propria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, socios, diretores,
representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados,
assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sécios, diretores,
representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob
responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a
CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais
e de ndo os utilizar para outros fins, com exce¢do da prestacdo de servicos a
CONTRATANTE. Ainda, treinard e orientard a sua equipe sobre as disposicdes legais
aplicaveis em relagdo a protec¢do de dados.

19.2. Os dados pessoais ndo poderdo ser revelados a terceiros, com excecao da prévia autorizagao
por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuicdo de cdpias,
resumos, compilagdes, extratos, andlises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra
forma reflitam referidas Informacgdes.

19.3. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinacdo legal a fornecer dados pessoais a uma
autoridade publica, devera informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas
que julgar cabiveis.

19.4. A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito
de:

a. Qualquer ndao cumprimento (ainda que suspeito) das disposi¢des legais relativas a
protecdio de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionarios, ou terceiros
autorizados.

b. Qualquer outra violagdo de seguran¢a no ambito das atividades e responsabilidades
da CONTRATADA.

19.5. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos de ordem
moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade
imposta a CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela
CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas neste capitulo quanto a prote¢do e uso dos dados
pessoais.

19.6. No que tange a CONTRATANTE, a prote¢do de dados atenderd ao disposto no art. 72, incisos |ll
e X § 32 da Lei Federal n? 13.709/2020 e Decreto Municipal n2 59760/2020.

CLAUSULA VIGESIMA
DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro Privativo das Varas da Fazenda Publica, nesta Capital, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questdes oriupdas deste Contrato,
devendo a parte vencida pagar a vencedora as custas, as despesas gxtrajuditiais e d i
cominacgoes legais e contratuais eventualmente cabiveis.
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E por estarem assim acordadas, apods lido e achado conforme, firmam as partes este contrato em 02
(duas) vias de igual teor, perante 02 (duas) testemunhas instrumentarias.

Sao Paulo, 16 de novembro de 2022.

Pela SP-URBANISMO

CONTEUDO PROTEGIDO PELA
LE1 13.709/18 (LGPD)

\—"‘C—E::?AZEVEDO/

Presidente

CONTEUDO PROTEGIDO PELA
LE113.709/18 (LGPD)

WALDIR AGQIELLO
Diretor Administrativo e Financeiro

Pela CONTRATADA
JOS E MA RC E LO DO Assinado de forma digital por JOSE MARCELO DO

NASCIMENTO

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
NASCIMENTO M .- e

do Brasil - RFB, ou=IDFEDERAL, ou=RFB e-CPF A1,
_ en=Jost MARceLo po NascimenTo NN
Dados: 2022.11.17 09:22:30 -03'00°
JOSE MARCELO DO NASCIMENTO
Representante Legal / Sécio-Administrador

TESTEMUNHAS

Fal

CONTEUDO PROTEGIDO PELA LEI 13.709/18 (LGPD)

CONTEUDO PROTEGIDO PELA LEI 13,709/18 (LGPD)

LSON DE SOUZA PAULA NIVALDETE SANCHES CASADO DE JESUS

Assistenté Administrativo Analista de Desenvolvimento
12 TESTEMUNHA 22 TESTEMUNHA
-
Referéncia: Processo n? 7810.2021/0001576-1 SEIl n2 073888408
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