

**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° 001/SVMA/2018**

CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES IBIRAPUERA, JACINTHO ALBERTO, EUCALIPTOS, TENENTE BRIGADEIRO FARIA LIMA, LAJEADO E JARDIM FELICIDADE, BEM COMO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

**MINUTA DE CONTRATO**

**ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA**

**APÊNDICE IV – QUADRO 01 - ENCARGOS DE OBRA PARQUE IBIRAPUERA**



**PREFEITURA DE**  
**SÃO PAULO**  
VERDE E MEIO AMBIENTE



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
VERDE E MEIO AMBIENTE

Nº	ITEM	SUBITEM		CAPEX
1	ATRATIVOS	Edificações	Pavilhão das Culturas Brasileiras	reforma
2			Planetário	melhorias funcionais
3			Escola de Astrofísica	melhorias funcionais
4			Oca	—
5			Auditório	—
6		Marquise		melhorias pontuais
7		Praça Burle Marx e Serraria		reforma
8		Lagos		recuperação das margens
9		Áreas Esportivas	Quadras secundárias	recuperação do piso
10			Campo de futebol	—
11			Academias ao ar livre	—
12		Playgrounds		reforma e adequação
13	SERVIÇOS AO USUÁRIO	Comércio e serviços de Alimentação/ conveniência/suvenir	estruturas fixas existentes	reforma ou nova instalação
14			estruturas móveis ("carrinhos")	—
15			restaurante "The Green"	reforma
16		Sanitários		reforma e nova instalação
17		Portarias	portarias 1/2 e 10, e marquise existente	reforma
18			demais portarias - 7 módulos	nova instalação
19		Bolsões de estacionamento		equipamentos e sinalização
20		Sistema Viário		sinalização
21	APOIO OPERACIONAL	Ed. Administração	reforma	
22		Ed. GCM	reforma	
23		Ed. Vigilância do Parque	reforma	
24		Ed. Manutenção do Parque	reforma	
25	CAMINHOS	Pista de caminhada	principais	melhorias pontuais
26			secundárias	permeabilização
27		Pista de cooper	—	
28		Ciclovias	—	



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
VERDE E MEIO AMBIENTE

29		Pista de bicicleta infantil	permeabilização
30		calçadas internas junto aos grandes equipamentos e calçadas externas ao Parque	-
31		calçadas internas junto às pistas de caminhada	permeabilização
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>SUBITEM</b>	<b>CAPEX</b>
32	<b>MOBILIÁRIO</b>		reforma e nova instalação
33	<b>SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL</b>		nova instalação
34	<b>ILUMINAÇÃO</b>		-
35	<b>VEGETAÇÃO E GRAMADOS</b>		-