CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

ATA DE R.P. n2011/22/SIURB

PREGAO ELETRONICO N2: 010/22/SIURB

PROCESSO: 6022.2022/0001613-5

OBJETO: Registro de prego para a prestagdo de Servigos Especializados de Engenharia
Consultiva para apoio técnico, controle tecnolégico e ensaios de materiais (solos,
pavimentagdo, concreto) e investigacdes geotécnicas em diversos Empreendimentos da
Prefeitura da Cidade de S3o Paulo, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura
Urbana e Obras — SIURB, dividido em 03 (trés) lotes.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, adiante designada
simplesmente “ORGAO GERENCIADOR”, por intermédio do Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Sr MARCOS MONTEIRO e, de outro, a empresa
CONSORCIO JBA — ALPHAGEOS sediada a Rua Jodo Hoffman, n°® 796 Sala A, Bela Vista, CEP
06060-130, Osasco/SP, inscrita no CNPJ sob o n2 47.856.580/0001-87, constituido pelas
empresas JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (LIDER COM 60%), sediada 3 Rua Jodo
Hoffman, n° 796 Sala A, Bela Vista, CEP 06060-130, Osasco/SP, inscrita no CNPJ sob o n¢
53.658.050/0001-27 e ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (COMPONENTE COM 40%),
sediada a Rua Jodo Ferreira de Camargo, 601, Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o ne
55.194.369/0001-74, neste ato representada pelo Senhor LEONIDAS ALVAREZ NETO, portador
do RG n? 7.751.734-9 SSP/SP, CPF n° 003.518.078-10, adiante designada simplesmente
DETENTORA, em face do resultado obtido no Pregdo Eletronico indicado em epigrafe,
devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar a presente ATA DE
REGISTRO DE PRECOS de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario
Municipal conforme doc. SEI n2 067466994 do processo SEI n2 6022.2022/0001613-5 publicado
no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 22/07/2022, que se regera pelas disposigdes da Lei
Federal n®. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n?. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal
n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009,
Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

1 OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

1.1 Registro de preco para a prestagdo de Servicos Especializados de Engenharia
Consultiva para apoio técnico, controle tecnolégico e ensaios de materiais (solos,
pavimentagdo, concreto) e investigagdes geotécnicas em diversos Empreendimentos
da Prefeitura da Cidade de Sdo Paulo, sob responsabilidade da Secretaria de
Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB.

1.1.1 Areferida ATA atendera o LOTE 1, compreendendo as seguintes localidades:
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Lote | — Butantd, Pinheiros, Vila Mariana, Ipiranga, Campo Limpo, Santo Amaro,

Jabaquara, M'Boi Mirim, Capela do Socorro e Parelheiros.

1.2 Os servigos serdo prestados, conforme a necessidade dos Orgdos Participantes, ndo
podendo ultrapassar as quantidades maximas, por lote, descrita abaixo:

LOTE 1
oty ) |UNIDADE|QUANTIDADES|
SONDAGENS E ENSAIOS
SONDAGEM MANUAL . ;
SONDAGEM A TRADO MANUAL M 380
SONDAGEM COM EXTRACAO DE AMOSTRAS NAS CONDICOES NATURAIS UN 150
SONDAGEM A PERCUSSAO . ;
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 140
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 120
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 35
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 5
CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, UN 12
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, UN 8
CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 50M
EXECUGCAO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU ACIDENTADO UN 2
PERFURACAO E EXECUCAQ DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM M 3.500,00
POR TEMPO
SONDAGEM ROTATIVA . .
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A UN 50
DISTANCIA ATE 10KM
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A UN 40
DISTANCIA DE 10 A 20KM
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A UN 5
DISTANCIA ACIMA DE 20KM
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 15
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 7
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 3
CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN 3
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN 2
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 50M
EXECUCAO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU ACIDENTADO UN 2
PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX M 10
PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX M 20
PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS BX M 10
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PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX M 5
PERFURACAO EM ROCHA MOLE (FILITOS, SILTITOS, ARENITOS, E ROCHAS % 90
AFINS), ACRESCIMO DE ... (EM RELACAO AO PRECO DA PERFURACAO EM

SOLOS E ROCHAS DECOMPOSTAS)

PERFURACAO EM ROCHA DURA OU EXTRA-DURA (GRANITOS, GNAISSES, % 40
QUARTZITOS E ROCHAS AFINS), ACRESCIMO DE... (EM RELACAO AO PRECO

DA PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS)

POCOS DE INSPECAO . .
EXECUCAO DE POCO COM 1M2 DE AREA M 40
EXECUCAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 8
REATERRO DO POCO M 25
ENSAIOS "IN SITU" 7 p
INSTALACAO DE MEDIDOR DE NIVEL D'AGUA M 40
INSTALAGAO DE PIEZOMETRO M 40
ENSAIOS DE LABORATORIO .

ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 120
ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 80
ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 80
ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAQ ENS. 120
ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 120
ENSAIOS DE LABORATORIO - PROCTOR SIMPLES ENS. 100
ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR MOLDADO ENS. 40
ENSAIOS DE LABORATORIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO ENS. 20
ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 120
ENSAIOS DE LABORATORIO - LOS ANGELES ENS. 4
ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 6
ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 12
ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 12
ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 12
ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRACAO ENS. 12
ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE AMOLECIMENTO ENS. 12
ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, ENS. 40
TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA

CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS ’ :
CONTROLE TECNOLOGICO EM CONCRETO - VERIFICACAO DA DOSAGEM ENS. 12
CONTROLE TECNOLOGICO EM CONCRETO - RUPTURA DE CORPOS DE ENS. 3.300
PROVA - MOLDADQS PELO LABORATORIO

CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS - TRANSPORTE DE CORPOS DE ENS. 70
PROVA E OUTROS MATERIAIS - LAB P/ OBRA E OBRA P/ LAB

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM EM 40
10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO

CONTROLE TECNOLOGICO EM ACO - TRACAO EM BARRAS ENS. 40
CONTROLE TECNOLOGICO EM ACO - DOBRAMENTO EM BARRAS ENS. 40
CONTROLE TECNOLOGICO EM ACO - VERIFICACAO DE BITOLAS ENS. 40
RELATORIOS DE COORDENACAOQ i .
RELATORIOS DE COORDENACAO UND 252
COORDENADOR GERAL H 1
COORDENADOR SETORIAL H 2
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CONSULTOR H 0,5
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 4
TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAO EM H 2
EDIFICACOES
TECNICO - NIVEL MEDIO H 8
RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE EDIFICACOES
RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INS PECAO DE EDIFICACOES : .
RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE EDIFICACOES UND 120
ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 8
TECNICO - NIVEL MEDIO H 8
LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTACAO H 8
LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM H 16
MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENGAO E COMBUSTIVEL (MINIMO 200
H/MES)
RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE OBRAS COM
CONCRETO PROJETADO E DE INFRAESTRUTURA
RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE OBRAS COM UND 84
CONCRETO PROJETADO E DE INFRAESTRUTURA
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 8
TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAQ EM H 8
EDIFICACOES
LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTACAQ H 8
AUXILIAR DE LABORATORIO H 8
LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM H 24
MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENGAO E COMBUSTIVEL (MINIMO 200
H/MES)
RELATORIOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS ‘ :
RELATORIOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS | UND 48
ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 8
TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAQ EM H 8
EDIFICACOES
LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM H 8

MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENGAO E COMBUSTIVEL (MINIMO 200
H/MES)

1.3 Deverdo ser respeitadas todas as especificagdes técnicas e as demais condigbes de
execugdo dos servigos contidas no Termo de Referéncia que figurou como Anexo Il do
Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.

1.4 Em casos excepcionais, nos quais acontecimentos devidamente justificados provoquem a

necessidade de contratar um quantitativo superior ao registrado na ata, o Orgdo

Participante devera solicitar autorizacdo do Orgdo Gerenciador para contratar as

quantidades adicionais.

1.4.1 Cabera ao Orgdo Gerenciador obter junto a DETENTORA da ATA de RP a anuéncia ou

ndo do referido quantitativo.

1.4.2 A detentora fica obrigada a elaborar, no minimo 50 (cinquenta) documentos por més,
simultaneamente e por lote, podendo esta Qquantidade variar para mais ou para
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menos, conforme requisicdo das unidades municipais, sendo-lhe(s) facultada a
aceitacdo de ordens de servigos em maior quantidade, desde que sem prejuizo da fiel
execugdo dos servigos a que se obrigou.

2 ORGAOS PARTICIPANTES E NAO PARTICIPANTES

2.1 Figura como ORGAO PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Precos a SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS.

2.2

Os referidos servicos poderdo ser realizados, quando solicitados, por quaisquer das
unidades das Secretarias Municipais, Autarquias, Empresas Publicas e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo Municipio, mediante consulta ao ORGAO
GERENCIADOR.

221

2.2.2

2.23

2.24

Os Orgdos e unidades ndo participantes, comprovada a vantagem na contratacdo
por esta ATA, deverdo consultar o ORGAO GERENCIADOR que autorizard ou nio a
sua utilizagdo, baseado no quantitativo solicitado, nas questdes de carater técnico,
na anuéncia da detentora da ATA e nas obrigacBes consubstancias da ATA.

As contratagdes realizadas por 6rgdo ou entidade ndo participante, ndo poderdo
exceder a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata
de Registro de Pregos para os Orgéos Participantes.

Para andlise do ORGAO GERENCIADOR e DETENTORA DA ATA o acionamento
devera conter memorial descrito dos servigos, assinado por responsavel técnico da
PMSP, com a devida justificativa e descricio dos itens necessarios para
atendimento da demanda apresentada.

A efetivagdo dos Contratos e Ordens de Servico correspondentes decorrentes das
AutorizagBes emitidas pelo ORGAO GERENCIADOR da ATA sera de no maximo 30
dias ap6s o Despacho Autorizatério emitido por SIURB. Vencido o prazo aqui
estipulado o referido Despacho Autorizatdrio sera cancelado automaticamente, e
o referido processo somente podera ser retomado no antes de 30 dias aps a data
do cancelamento.

2.3 Aos Orgdo(os) Participante(s) e Nio Participante(s) que aderir a ata competem os atos
relativos a cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente
assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas contratuais, em relacdo as suas
préprias contratagdes, informando as ocorréncias ao Orgdo Gerenciador.

3 FORNECEDORES E CADASTRO DE RESERVA

3.1 Figura como primeira classificada e DETENTORA desta Ata de Registro de Precos a empresa
CONSORCIO JBA — ALPHAGEOS inscrita no CNPJ sob o n.® 47.856.580/0001-87,
estabelecida no enderego Rua Jodo Hoffman, n° 796 Sala A, Bela Vista, CEP 06060-130,
Osasco/SP, Telefone (11) 3333-3333 e e-mail CONSORCIOJBAALPHAGEOS@GMAIL.COM.
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4 PRECOS

4.1 Os pregos unitarios que vigorardo nesta Ata de Registro de Pregos sdo os seguintes:

LOTE 1
! Al Ao 7 ' | UNID, |

SONDAGENS E ENSAIOS

02-01-00 SONDAGEM MANUAL : ‘

02-01-01 INFRA SONDAGEM A TRADO MANUAL M 380,00 RS 78,13

02-01-02 INFRA, SONDAGEM COM EXTRACAO DE AMOSTRAS NAS CONDICOES UN 150,00 RS 129,52
NATURAIS

02-02-00 SONDAGEM A PERCUSSAO : 2

02-02-02 INFRA MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 140,00 RS 600,02

02-02-04 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN 120,00 RS 82,59
PLANQ, CONSIDERANDQO A DISTANCIA ATE 100M

02-02-05 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN s RS 165,19
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M

02-02-06 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN 5 RS 247,78
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M

02-02-07 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, UN 12 RS 82,59
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M

02-02-08 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, UN g RS 144,92
CONSIDERANDQ A DISTANCIA ACIMA DE 50M

02-02-09 INFRA EXECUCAC DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU UN 2 RS 196,45
ACIDENTADO

02-02-10 INFRA PERFURACAO E EXECUCAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE M 3.500,00 RS 118,10
LAVAGEM POR TEMPO

02-03-00 SONDAGEM ROTATIVA . .

02-03-01 INFRA MOBILIZACAQ E INSTALAGAOQ DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO UN 50 RS 337,79
A DISTANCIA ATE 10KM

02-03-02 INFRA MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO UN 40 RS 540,27
A DISTANCIA DE 10 A 20KM

02-03-03 INFRA MOBILIZACAO E INSTALAGAQ DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO UN 5 RS 742,75
A DISTANCIA ACIMA DE 20KM

02-03-05 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN 15 RS 135,31
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M

02-03-06 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN 7 RS 202,97
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M

02-03-07 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN 3 RS 270,63
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M

02-03-08 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FURQOS EM TERRENO UN 3 RS 135,31
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M

02-03-09 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENQ UN 2 RS 202,97
ACIDENTADQ, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 50M

02-03-10 INFRA EXECUCAO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU UN 2 RS 447,01
ACIDENTADO

02-03-11 INFRA PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX M 10,00 RS 168,70

02-03-12 INFRA PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX M 20,00 RS 168,33

02-03-13 INFRA PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS BX M 10,00 RS 168,02

02-03-14 INFRA PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX M 5,00 RS 167,82

02-03-15 INFRA PERFURACAO EM ROCHA MOLE (FILITOS, SILTITOS, ARENITOS, E % 90,00 RS 100,00
ROCHAS AFINS), ACRESCIMO DE ... (EM RELACAO AOD PRECO DA
PERFURACAO EM SOLOS E ROCHAS DECOMPOSTAS)

02-03-16 INFRA PERFURACAO EM ROCHA DURA OU EXTRA-DURA (GRANITOS, % 40,00 RS 300,00
GNAISSES, QUARTZITOS E ROCHAS AFINS), ACRESCIMO DE... (EM
RELACAO AO PRECO DA PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS
DECOMPOSTAS)

02-04-00 POCOS DE INSPECAO . L

02-04-01 INFRA EXECUCAO DE POCO COM 1M2 DE AREA M 40,00 f-‘c‘$ 77,33
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02-04-02 INFRA EXECUGAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 8,00 RS 504,46
02-04-03 INFRA REATERRO DO POCO M 25,00 RS 8,10
02-05-00 ENSAIOS "IN SITU" ] .
02-05-03 INFRA INSTALAGCAO DE MEDIDOR DE NIVEL D'AGUA M 40 RS 98,69
02-05-04 INFRA INSTALACAO DE PIEZOMETRO M 40 RS 222,58
02-06-00 ENSAIOS DE LABORATORIO ]
02-06-01 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 120 RS 22,63
02-06-02 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 80 RS 110,05
02-06-03 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 80 RS 88,36
02-06-04 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAQ ENS. 120 RS 269,73
02-06-05 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 120 RS 167,44
02-06-06 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - PROCTOR SIMPLES ENS. 100 RS 300,06
02-06-07 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR MOLDADO ENS. 40 RS 251,68
02-06-08 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO ENS. 20 RS 199,49
02-06-09 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 120 RS 629,52
02-06-11 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - LOS ANGELES ENS. 4 R$ 557,31
02-06-13 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 6 RS 595,22
02-06-14 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 12 RS 300,06
02-06-15 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 12 RS 199,28
02-06-17 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 12 RS 169,20
02-06-18 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRACAQ ENS, 12 RS 255,11
02-06-19 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE AMOLECIMENTO ENS. 12 RS 150,03
02-06-21 INFRA ENSAIOS ~ DE  LABORATORIO - DOSAGEM  MARSHALL, | ENS. 40 RS 2.000,00
GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA
00-02-07 CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS . ;
20-06-01 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO EM CONCRETO - VERIFICACAO DA ENS. 12 RS 2.127,68
EDIF DOSAGEM
20-06-02 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO EM CONCRETO - RUPTURA DE CORPOS ENS. 3.300 RS 20,18
EDIF DE PROVA - MOLDADOS PELO LABORATORIO
20-06-03 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS - TRANSPORTE DE ENS. 70 RS 363,53
EDIF CORPOS DE PROVA E OUTROS MATERIAIS - LAB P/ OBRA E OBRA P/
LAB
20-06-05 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE EM 40 RS 1.805,01
EDIF ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO
20-06-11 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO EM AGO - TRACAO EM BARRAS ENS. 40 RS 61,80
EDIF
20-06-12 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO EM ACO - DOBRAMENTO EM BARRAS ENS. 40 R$ 17,70
EDIF
20-06-13 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO EM ACO - VERIFICACAD DE BITOLAS ENS. 40 RS 21,56
EDIF
03-00-00 RELATORIOS DE COORDENACAO . ;
03-00-00 RELATORIOS DE COORDENACAO UND 252,00 RS 3.146,13
03-25-00 INFRA COORDENADOR GERAL H 2,00 RS 413,51
03-26-00 INFRA COORDENADOR SETORIAL H 4,00 RS 413,51
03-24-00 INFRA CONSULTOR H 1,00 RS 413,51
03-27-00 INFRA ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 8,00 RS 266,37
03-33-00 INFRA TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAQD EM H 4,00 RS 77,20
EDIFICACOES
03-51-00 INFRA TECNICO - NIVEL MEDIO H 8 RS 59,87
RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLGGICO E INSPECAO DE
EDIFICACOES
03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLGGICO E INSPECAO DE
EDIFICACOES
03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE| UND 120,00 RS 3.089,92
EDIFICAGOES
03-29-00 INFRA ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 8,00 R$ 154,74
03-51-00 INFRA TECNICO - NIVEL MEDIO H 8,00 /R$ 59,87
03-38-00 INFRA LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTACAO H 8,00 [R$ 72,31
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03-22-00 INFRA LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, H 16,00 RS 49,66
COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENCAO E COMBUSTIVEL
(MINIMO 200 H/MES)

03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE OBRAS
COM CONCRETO PROJETADO E DE INFRAESTRUTURA
03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE OBRAS | UND 84,00 RS 4.688,80
COM CONCRETO PROJETADO E DE INFRAESTRUTURA
03-27-00 INFRA ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 8,00 RS 266,37
03-33-00 INFRA TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAO EM H 8,00 RS 77,20
EDIFICACOES
03-38-00 INFRA LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTACAD H 8,00 RS 72,31
03-31-00 INFRA AUXILIAR DE LABORATORIO H 8,00 RS 21,24
03-22-00 INFRA LOCAGAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, H 24,00 RS 49,66

COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENCAO E COMBUSTIVEL
(MINIMO 200 H/MES)

03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS
OBRAS

03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS | UND 48,00 RS 2.252,80
OBRAS

03-29-00 INFRA ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 8,00 RS 154,74

03-33-00 INFRA TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAD EM H 8,00 RS 77,20
EDIFICACOES

03-22-00 INFRA LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, H 8,00 RS 49,66

COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENCAD E COMBUSTIVEL
(MINIMO 200 H/MES)

SUB-TOTAL (RS) R$ 2.811.644,72

BDI 33,20% | RS 933.466,05

TOTAL (R$) RS 3.745.110,77

4.2 Os precos registrados permanecer3o fixos e poderdo ser reajustados, conforme item 8.

4.3 O prego registrado abrangera os custos diretos e indiretos decorrentes da execucdo do
objeto, incluindo tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicSes fiscais, entre
outros), seguros, despesas de administragio, lucro, custos com transporte, frete e demais
despesas correlatas.

44 O ORGAO GERENCIADOR realizar4 periodicamente pesquisa de mercado para
comprovacdo da vantajosidade do preco registrado. Se o preco registrado se tornar
superior aos valores praticados no mercado, o ORGAO GERENCIADOR adotar4 as seguintes
providéncias:

4.4.1 Convocard o FORNECEDOR, visando & negociagdo para a redugdo de precos e sua
adequacdo ao mercado;

4.4.2 Liberard o FORNECEDOR do compromisso assumido e cancelara o seu registro,
quando frustrada a negociagdo, respeitadas as contratacdes ja celebradas;

4.5 Nao logrando éxito nas negociagdes, 0 ORGAO GERENCIADOR cancelard o item objeto do
prego negociado.

5 VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

5.1 A Ata de Registro de Precos terd validade de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura
da mesma, podendo ser prorrogada, por até idéntico periodo, nos termos do artigo 13 da
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Lei Municipal n? 13.278/01 e do artigo 14 do Decreto Municipal n? 56.144/15, obedecendo
0s seguintes critérios:

a) haja anuéncia das partes;
b) a DETENTORA tenha cumprido satisfatoriamente suas obrigacdes;
¢) pesquisa prévia revele que os pregos sdo compativeis com os de mercado.

5.1.1 Os quantitativos estimados, conforme item 1.2 da Ata de Registro de Precos que
integra esse Edital, serdo renovados proporcionalmente ao periodo de
prorrogacdo, observados as estimativas de consumo pelo ORGAO GERENCIADOR e
pelos drgdos e entidades participantes, inicialmente previstas.

5.1.2 A DETENTORA da Ata de Registro de Pregos devera manifestar, por escrito, seu
interesse na prorrogacdo ou n3o do ajuste, em prazo ndo inferior a 120 (cento e
vinte) dias do término de sua vigéncia, sob pena de multa.

6 CONTRATAGOES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1 Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Pregos estarso obrigados a celebrar
as contratacdes que dela poderdo advir, observadas as condi¢des estabelecidas no Edital,
em seus anexos e nesta Ata.

6.1.1 A existéncia de precos registrados n3o obriga a Administragdo a firmar as
contratacdes decorrentes da Ata de Registro de Pregos, ficando-lhe facultada 3
utilizagdo de outros meios, respeitada a legislagdo relativa as licitacdes, sendo
assegurado ao beneficiario do registro a preferéncia de contratacdo em igualdade
de condicdes.

6.1.2 Quando da necessidade de contratacio, o ORGAO PARTICIPANTE, por intermédio
do gestor do contrato por ele indicado, consultara o ORGAO GERENCIADOR para
obter a indicagdo do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda se encontra
obrigado e dos precos registrados.

6.2 A contratagéo dos FORNECEDORES pelo ORGAO PARTICIPANTE serd formalizada por meio
da celebragdo de termo de contrato, Cuja minuta integrou o Anexo Il do Edital que regeu o
procedimento licitatério, no qual estdo previstas as disposicbes relativas aos prazos, as
condigbes de execucdo dos servicos, a forma de realizacdo das medi¢Bes ou do
recebimento do objeto, & forma de pagamento e as sangbes para o caso de
inadimplemento.

6.3 A utilizagdo da Ata de Registro de Precos por 6rgdos e entidades que ndo tenham
participado do certame licitatério, quando admitida, obedecerd aos prazos, limites e
demais condigdes estabelecidas no Edital que regeu o certame licitatdrio e item 2.2 desta
ATA.

7 DAS OBRIGACOES DO GERENCIADOR DA ATA, DOS ORGAOS PARTICIPANTES E DA(S) |
DETENTORA(S) [\

7.1 O ORGAO GERENCIADOR se compromete a:




a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

i)
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Promover o acompanhamento da presente Ata de Registro de Precos,
comunicando a DETENTORA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas;

Aplicar as san¢Bes administrativas devidas a DETENTORA da Ata de Registro de
Preco, observando o direito deste apresentar a sua defesa e contrarrazdes;

Promover o acompanhamento da utilizagdo dos quantitativos dos itens registrados
pelos érgdos e entidades participantes e ndo participantes:;

Indicar a DETENTORA, bem como os quantitativos a que esta ainda se encontra
obrigada e os pregos registrados, sempre que solicitado, obedecendo & ordem de
classificacdo e os quantitativos de contratacdo definidos pelos 6rg3os participantes
do Sistema de Registro de Pregos;

Acompanhar a economicidade dos precos registrados, sempre que necessério 3
preservagdo do interesse publico, considerados o tempo decorrido, a sazonalidade
de mercado ou outras condi¢des econdmicas especificas, tornando publico o
resultado desse acompanhamento;

Receber os pedidos de revisio dos precos registrados e manifestar-se sobre eles,
submetendo a deliberacdo a autoridade competente;

Autorizar a prorrogagdo do prazo de vigéncia desta Ata de Registro de Precos;

Divulgar na Internet, em pagina mantida pela Prefeitura do Municipio de S3o Paulo,
0s precos registrados para utilizacdo dos 6rgdos participantes;

Cancelar e rescindir esta Ata de Registro de Precos.

7.2 A DETENTORA se obriga a:

a)

b)

c)

d)

f)

Prestar o servico até o total estimado estabelecido no item 1.2, anualmente,
independentemente das quantidades individuais estimadas por ORGAO
PARTICIPANTE;

Comunicar ao ORGAO GERENCIADOR toda e qualquer alteracdo nos dados
cadastrais, para atualizacdo;

Manter, durante o prazo de vigéncia da presente Ata de Registro de Precos, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacio que precedeu este
ajuste, inclusive no que concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que
possuir;

Manter durante toda a duracio da Ata de Registro de Pregos, o padrio de
qualidade e as especificagbes técnicas contidas no Anexo lll do edital que precedeu
ao presente ajuste, parte integrante desta Ata de Registro de Preco;

Comparecer, sempre que solicitada, a sede das unidades contratantes, a fim de
receber instrugBes, participar de reunides ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigacdes;

Prestar informacg6es relacionadas 3 prestacdo do servico sempre que solicitado no /
prazo de 3 dias Uteis:
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g) Responsabilizar-se por todos os prejuizos que porventura ocasione as unidades
contratantes ou a terceiros, em razio da prestacdo de servico decorrente da
presente Ata de Registro de Preco;

h) Atender todas as solicitagGes efetuadas durante a vigéncia da Ata de Registro de
Preco, ainda que a prestacdo de servigo ocorra apos o término de sua vigéncia,
tendo como base o contrato firmado;

i) N&o subcontratar, ceder ou transferir o objeto da Ata de Registro de Precos, no
todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisdo.

7.3 Os ORGAOS PARTICIPANTES da Ata de Registro de Pregos se comprometem a:

a) Manter-se informados sobre o andamento desta Ata de Registro de Precos,
inclusive em relacdo as alteragbes porventura ocorridas, com o objetivo de dar
correto cumprimento as suas disposicdes;

b) Consultar o ORGAO GERENCIADOR quando da necessidade de contratacdo, a fim
de obter a indicacdo do fornecedor, se houver mais de uma DETENTORA, dos
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos precos registrados;

c) Verificar preliminarmente a contratacdo, a economicidade dos pregos registrados,
nos termos desta Ata de Registro de Precos;

d) Zelar pelo cumprimento das obrigagdes contratualmente assumidas;

e) Aplicar penalidades de adverténcia e multa em virtude de infragdes aos termos da
ata de registro de precos e aos contratos dela decorrentes;

f) Informar a0 ORGAO GERENCIADOR quando a DETENTORA n3o atender as
condicdes estabelecidas na Ata de Registro de Precos ou recusar-se a firmar o
contrato, bem como sobre as penalidades aplicadas;

8 DO REAJUSTE ECONOMICO

8.1 O prego registrado podersd ser readequado, nos termos do Decreto Municipal ne
49.286/2008, em fun¢do da dindmica do mercado, com elevagdo ou reducio de seu
respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:

8.1.1 Independentemente de solicitacdo, o preco registrado poderd ser revisto em
decorréncia de eventual redugdo daqueles praticados no mercado, nos termos do
artigo 11 da Lei Municipal n? 13.278/2002, cabendo, neste caso, ao Orgo
Gerenciador convocar a Detentora visando 3 reducdo dos pregos e sua adequagio
ao praticado pelo mercado;

8.1.1.1 Frustrada a negociacio com a Detentora, visando a reducdo dos precgos
registrados, no caso do subitem anterior, serd o registro de precos
rescindido, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei Municipal ne
13.278/2002 e subitem 10.1, alinea “f".

8.1.2 A DETENTORA podera solicitar a revisio ou readequacdo de precos ao ORGAO
GERENCIADOR, por escrito, sendo que o pedido devera estar acompanhado de
documentos que comprovem, convincentemente, a ocorréncia do desequilibrio
econdémico-financeiro, nos termos do art. 65, inciso Il, alinea “d” da Lei Federal ne
8.666/1993,
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8.1.2.1 O ORGAO GERENCIADOR que se manifestard sobre eles, submetendo o
expediente a SF para andlise, em conformidade com o disposto no artigo
62, inciso VI, do Decreto Municipal n® 56.144/2015 e artigo 13 do
Decreto Municipal n 49.286/2008, Decreto Municipal n? 53.309/2012 e
Decreto Municipal n? 58.893/2019.

8.2 Os novos precos aprovados e ratificados pelo ORGAO GERENCIADOR sé entrario em vigor
apos a assinatura do respectivo aditivo contratual pelas partes, retroagindo seus efeitos 3
data do pedido de revisdo ou a data de cumprimento das providéncias a que se refere 3
alinea “a” do inciso Ill do artigo 62 do Decreto Municipal n2 49.286/2008, na redagdo dada
pelo Decreto Municipal n? 53.309/2012 e Decreto Municipal n? 58.893/2019.

S DASPENALIDADES

9.1 A DETENTORA em razdo de descumprimento aos termos da presente Ata de Registro de
Precos e dos contratos dela decorrentes, com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos la IV,
e 88 da Lei no 8.666/93, observando-se os procedimentos contidos no Capitulo X do
Municipal ne 44.279/03, ficard sujeita as seguintes san¢des administrativas:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participacio em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administragdo Municipal, por prazo ndo superior a dois anos

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no
inciso anterior; ou

e) impedimento de licitar e contratar com a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os
Municipios, pelo prazo de até cinco anos.

9.2 Os tipos de sancdes administrativas e as hipteses em que a DETENTORA estara sujeita a
sua aplicacdo sdo as seguintes:
9.2.1 Multa pela recusa da detentora da Ata de Registro de Pregos assinar o contrato,
dentro do prazo estabelecido, sem a devida justificativa aceita pela Unidade
Contratante: 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

9.3 O prazo para pagamento das multas sera de cinco dias Gteis a contar da intimacdo da
empresa apenada.

9.4 N&o havendo pagamento pela empresa, o valor ser4 inscrito como divida ativa, sujeitando a
devedora a processo judicial de execucio.

9.5 Das decisdes de aplicagdo de penalidade, cabera recurso nos termos do artigo 109 da Lei
Federal n2 8.666/93, respeitadas as disposicdes contidas na Lei Municipal n2 13.278/02 e
Decretos regulamentadores.
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9.6 Ndo serdo conhecidos recursos enviados pelo correio ou qualquer outro meio de
comunicagdo, se dentro do prazo previsto em lei, a peca inicial original nao tiver sido
protocolizada.

10 CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
10.1 O FORNECEDOR tera seu registro cancelado quando:
10.1.1 Descumprir as condigBes da Ata de Registro de Precos;

10.1.2 Nao retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo ORGAO
PARTICIPANTE contratante, sem justificativa aceitavel;

10.1.3 N&o aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;

10.1.4 For declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administragdo nos termos
do artigo 87, inciso 1V, da Lei Federal n2 8.666/93;

10.1.5 For impedido de licitar e contratar com a Administragdo nos termos do artigo 72
da Lei Federal n 10.520/02.

10.2 O cancelamento do registro de precos poderda ocorrer por fato su perveniente, decorrente
de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados, por razées de interesse publico ou a pedido do FORNECEDOR.

11 DISPOSICOES GERAIS

11.1 As especificagBes técnicas do objeto ndo expressamente declaradas nesta Ata de Registro
de Preco deverdo obedecer as normas técnicas pertinentes.

11.2 E pega integrante da Ata de Registro de Pregos n® 011/22/SIURB o edital do Pregdo
Eletrénico N2 010/22/SIURB, e seus anexos, e a proposta comercial da DETENTORA
apresentada durante o certame licitatério, onde constam as demais condicdes exigidas,
conforme disposto no artigo 66 e seguintes da Lei Federal n2 8.666/1993 e alteracdes.

11.3 No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos
no item 15.1.2 do edital, bem como a planilha de composicdo de custos.

11.4 Serao aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas e
certiddes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente
garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

11.5 Todas as comunicagdes, notificagdes, avisos ou pedidos, a(s) DETENTORAS(s), sempre por
escrito, concernentes ao cumprimento da presente Ata de Registro de Precos e dos
contratos dela decorrentes, serdo dirigidos a Rua Jodo Hoffmann, n° 796, Sala A, Bela
Vista, Osasco/SP.

11.5 A celebracdo dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preco fica condicionada
a auséncia de pendéncias pela DETENTORA junto ao Cadastro Informativo Municipal -
CADIN MUNICIPAL, instituido pela Lei Municipal n® 14.094/2005, regulamentada pelo
Decreto n? 47.096/2006, bem como a auséncia de apontamentos junto aos érg'a'os\
mencionados no item 11.1.1 do edital.
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11.6 Para a execucdo desta ata e dos contratos dela decorrentes, nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras
ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma.

11.7 Fica eleito o foro do Municipio de Sdo Paulo para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente ajuste.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do ORGAO
GERENCIADOR e pela DETENTORA com precos registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e

identificados.
S3o Paulo \l de WIW\\(V‘B de 2041,

i s GA C}E{KENCIADOR:

PREFE
MARCOS MONTEIRO

SECRETARIO MUNICIPA

PELA DETENTORA:
CONSORCIO JBA — APLHAGEQS

LEONIDAS ALVAREZ NETO
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:
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