CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

ATA DE R.P. n2 013/22/SIURB

PREGAO ELETRONICO N2: 010/22/SIURB

PROCESSO: 6022.2022/0001613-5

OBJETO: Registro de prego para a prestagdo de Servicos Especializados de Engenharia
Consultiva para apoio técnico, controle tecnolégico e ensaios de materiais (solos,
pavimentacdo, concreto) e investigagdes geotécnicas em diversos Em preendimentos da
Prefeitura da Cidade de S3o Paulo, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, dividido em 03 (trés) lotes — LOTE 3.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, adiante designada
simplesmente “ORGAO GERENCIADOR”, por intermédio do Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Sr MARCOS MONTEIRO e, de outro, a empresa
CONSORCIO CTEC sediada a Rua Passadena n® 89, Parque Industrial San José, CEP 06715-864,
Cotia/SP, inscrita no CNPJ sob o n? 47.810.824/0001-90, constituido pelas empresas EGIS —
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (LIDER COM 60%), sediada a Rua Passadena n® 89, Parque
Industrial San José Bairro, CEP 06715-864, Cotia/SP, inscrita no CNPJ sob o n® 44.239.135/0005-
03 e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. (COMPONENTE COM 40%), sediada a Rua
Joaquim Palhares, n° 40, prédio administrativo Il, torre Sul, 5° andar, Bairro Estdcio, Rio de
Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n2 33.146.648/0001-20, neste ato representada pelo Senhor
ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO, portador do RG n? 11.948.542-4 SSP/SP, CPF n2 065.227.398-01,
adiante designada simplesmente DETENTORA, em face do resultado obtido no Pregdo
Eletrdnico indicado em epigrafe, devidamente homologado pela autoridade competente,
resolve celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS de acordo com despacho autorizatério
exarado pelo Sr. Secretdrio Municipal conforme doc. SEI n? 067466994 do processo SEl n2
6022.2022/0001613-5 publicado no Dirio Oficial da Cidade de S3o Paulo de 22/07/2022, que
se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragodes,
Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal
n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

1 OBIJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

1.1 Registro de prego para a prestacdo de Servicos Especializados de Engenharia
Consultiva para apoio técnico, controle tecnolégico e ensaios de materiais (solos,
pavimentagdo, concreto) e investigagdes geotécnicas em diversos Empreendimentos
da Prefeitura da Cidade de S3o Paulo, sob responsabilidade da Secretaria de
Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB.

1.1.1 Areferida ATA atenderd o LOTE 3, ndendo as seguintes localidades:
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Lote Ill - Perus, Pirituba, Freguesia do O, Casa Verde, Santana, Jagan3, Vila Maria, Sé e

Lapa.

1.2 Os servigos serdo prestados, conforme a necessidade dos Orgdos Participantes, nio
podendo ultrapassar as quantidades maximas, por lote, descrita abaixo:

LOTE 3
UNIDADE|QUANTIDADES

SONDAGENS E ENSAIOS
SONDAGEM MANUAL i ;
SONDAGEM A TRADO MANUAL M 380
SONDAGEM COM EXTRACAO DE AMOSTRAS NAS CONDICOES NATURAIS UN 150
SONDAGEM A PERCUSSAO . =
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 140
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 120
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 35
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 5
CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, UN 12
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, UN 8
CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 50M
EXECUCAO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU ACIDENTADO UN 2
PERFURACAO E EXECUCAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM M 3.500,00
POR TEMPO
SONDAGEM ROTATIVA ! ;
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A UN 50
DISTANCIA ATE 10KM
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A UN 40
DISTANCIA DE 10 A 20KM
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A UN 5
DISTANCIA ACIMA DE 20KM
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 15
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 7
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 3
CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN 3
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN 2
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 50M
EXECUCAO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU ACIDENTADO UN 2
PERFURACAQ EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX M 10
PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX M 20
PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPQS?M M 10
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PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX M 5
PERFURACAO EM ROCHA MOLE (FILITOS, SILTITOS, ARENITOS, E ROCHAS % 90
AFINS), ACRESCIMO DE ... (EM RELAGAO AO PRECO DA PERFURACAO EM
SOLOS E ROCHAS DECOMPOSTAS)
PERFURACAO EM ROCHA DURA OU EXTRA-DURA (GRANITOS, GNAISSES, % 40
QUARTZITOS E ROCHAS AFINS), ACRESCIMO DE... (EM RELACAO AO PRECO
DA PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS)
POCOS DE INSPECAO . .
EXECUCAO DE POCO COM 1M2 DE AREA M 40
EXECUCAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 8
REATERRO DO POCO M 25
{ENSAIOS "IN SITU" o .
INSTALACAO DE MEDIDOR DE NiVEL D'AGUA M 40
INSTALACAO DE PIEZOMETRO M 40
ENSAIOS DE LABORATORIO .
ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 120
ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ. ENS. 80
ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 80
ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO ENS. 120
ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 120
ENSAIOS DE LABORATORIO - PROCTOR SIMPLES ENS. 100
ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR MOLDADO ENS. 40
ENSAIOS DE LABORATORIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO ENS. 20
ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 120
ENSAIOS DE LABORATORIO - LOS ANGELES ENS. 4
ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 6
ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 12
ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 12
ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 12
ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRACAO ENS. 12
ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE AMOLECIMENTO ENS. 12
ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, ENS. 40
TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA
CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS . .
CONTROLE TECNOLOGICO EM CONCRETO - VERIFICACAO DA DOSAGEM ENS. 12
CONTROLE TECNOLOGICO EM CONCRETO - RUPTURA DE CORPOS DE ENS. 3.300
PROVA - MOLDADOS PELO LABORATORIO
CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS - TRANSPORTE DE CORPOS DE ENS. 70
PROVA E OUTROS MATERIAIS - LAB P/ OBRA E OBRA P/ LAB
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM EM 40
10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO
CONTROLE TECNOLOGICO EM ACO - TRACAO EM BARRAS ENS. 40
CONTROLE TECNOLOGICO EM ACO - DOBRAMENTO EM BARRAS ENS. 40
CONTROLE TECNOLOGICO EM ACO - VERIFICACAO DE BITOLAS ENS. 40
RELATORIOS DE COORDENACAO ; ;
RELATORIOS DE COORDENACAO UND 252
COORDENADOR GERAL . H 1
H 2

COORDENADOR SETORIAL %
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CONSULTOR H 0,5
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 4
TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAOQ EM H 2
EDIFICACOES ; :
TECNICO - NiVEL MEDIO H . 8
RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE EDIFICACOES

RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLGGICO E INSPECAO DE EDIFICACOES e :
RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE EDIFICACOES UND 120
ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 8
TECNICO - NIVEL MEDIO H 8
LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTACAO H

LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM H 16
MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENGAO E COMBUSTIVEL (MINIMO 200

H/MES)

RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE OBRAS COM

CONCRETO PROJETADO E DE INFRAESTRUTURA

RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE OBRAS COM UND 84
CONCRETO PROJETADO E DE INFRAESTRUTURA

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 8
TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAO EM H 8
EDIFICACOES

LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTACAO H 8
AUXILIAR DE LABORATORIO H ;8
LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM H 24
MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENGAO E COMBUSTIVEL (MINIMO 200

H/MES)

RELATORIOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS ’ :
RELATORIOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS UND 48
ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 8
TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAO EM H 8
EDIFICACOES

LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM H 8
MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENGAO E COMBUSTIVEL (MfNIMO 200

H/MES)

1.3 Deverdo ser respeitadas todas as especificagdes técnicas e as demais condicGes de
execugdo dos servigos contidas no Termo de Referéncia que figurou como Anexo IIl do
Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.

1.4 Em casos excepcionais, nos quais acontecimentos devidamente justificados provoquem a
necessidade de contratar um quantitativo superior ao registrado na ata, o Orgdo
Participante deverd solicitar autorizacio do Orgdo Gerenciador para contratar as
quantidades adicionais.

1.4.1 Cabera ao Orgdo Gerenciador obter junto a DETENTORA da ATA de RP a anuéncia ou
ndo do referido quantitativo.

1.4.2 A detentora fica obrigada a etaborar, no minimo 50 (cinquenta) documentos por més,
simultaneamente e por dendo esta quantidade variar para mais ou para
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menos, conforme requisicdo das unidades municipais, sendo-lhe(s) facultada a
aceitacdo de ordens de servicos em maior quantidade, desde que sem prejuizo da fiel
execucdo dos servigos a que se obrigou.

2 ORGAOS PARTICIPANTES E NAO PARTICIPANTES

2.1 Figura como ORGAO PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Precos a SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS.

2.2 Os referidos servicos poderdo ser realizados, quando solicitados, por quaisquer das
unidades das Secretarias Municipais, Autarquias, Empresas Publicas e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo Municipio, mediante consulta a0 ORGAO
GERENCIADOR.

2.2.1 Os 6rgdos e unidades ndo participantes, comprovada a vantagem na contratagdo
por esta ATA, deverdo consultar o ORGAO GERENCIADOR que autorizard ou ndo a
sua utilizagdo, baseado no quantitativo solicitado, nas questdes de carater técnico,
na anuéncia da detentora da ATA e nas obrigaces consubstancias da ATA.

2.2.2 As contratagdes realizadas por 6rgdo ou entidade nio participante, ndo poderio
exceder a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata
de Registro de Precos para os Orgdos Participantes.

2.2.3 Para andlise do ORGAO GERENCIADOR e DETENTORA DA ATA o acionamento
deverd conter memorial descrito dos servicos, assinado por responsdvel técnico da
PMSP, com a devida justificativa e descricio dos itens necessarios para
atendimento da demanda apresentada.

2.2.4 A efetivagdo dos Contratos e Ordens de Servigo correspondentes decorrentes das
Autorizagdes emitidas pelo ORGAO GERENCIADOR da ATA serd de no maximo 30
dias ap6s o Despacho Autorizatério emitido por SIURB. Vencido o prazo aqui
estipulado o referido Despacho Autorizatério sera cancelado automaticamente, e
o referido processo somente podera ser retomado ndo antes de 30 dias apods a data
do cancelamento.

2.3 Aos Orgdo(os) Participante(s) e Nao Participante(s) que aderir 3 ata competem os atos
relativos a cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente
assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas
préprias contratagdes, informando as ocorréncias ao Orgdo Gerenciador.

3 FORNECEDORES E CADASTRO DE RESERVA

3.1 Figura como primeira classificada e DETENTORA desta Ata de Registro de Precos
a empresa CONSORCIO CTEC inscrita no CNPJ sob o n.2 47.810.824/0001-90,
estabelecida no endereco Rua Passadena n® 89, Parque Industrial San José, CEP 06715-
864, Cotia/SP, Telefone (11) 2134-7577 e e-mail licitacoes@egis-brasil.com.br.
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4.1 Os precos unitérios que vigorardo nesta Ata de Registro de Precos s30 os seguintes:

LOTE1
CODIGO |  TABELA- DESCRICAO UNID. |  QUANT. PRECO
P UNITARIO
EDIF - DATA BASE
JAN/22 .

SONDAGENS E ENSAIOS

02-01-00 SONDAGEM MANUAL . .

02-01-01 INFRA SONDAGEM A TRADO MANUAL M 380,00 RS 74,22

02-01-02 INFRA SONDAGEM COM EXTRAGCAO DE AMOSTRAS NAS CONDICOES | UN 150,00 RS 123,04
NATURAIS

02-02-00 SONDAGEM A PERCUSSAO . -

02-02-02 INFRA MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 140,00 RS 570,02

02-02-04 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO | UN 120,00 RS 78,46
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M

02-02-05 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO | UN 35 RS 156,93
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M

02-02-06 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO | UN 5 RS 235,39
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M

02-02-07 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, UN 12 RS 78,46
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M

02-02-08 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, UN 8 RS 137,67
CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 50M

02-02-09 INFRA EXECUCAQO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU UN 2 RS 186,63
ACIDENTADO

02-02-10 INFRA PERFURACAO E EXECUCAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE M 3.500,00 RS 112,20
LAVAGEM POR TEMPO

02-03-00 SONDAGEM ROTATIVA R K

02-03-01 INFRA MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO | UN 50 RS 320,90
A DISTANCIA ATE 10KM

02-03-02 INFRA MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO |  UN 40 R$ 513,26
A DISTANCIA DE 10 A 20KM

02-03-03 INFRA MOBILIZACAO E INSTALACAQ DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO | UN 5 RS 705,61
A DISTANCIA ACIMA DE 20KM

02-03-05 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO | UN 15 RS 128,54
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M

02-03-06 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO | UN 7 RS 192,82
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M

02-03-07 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN 3 RS 257,10
PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M

02-03-08 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO | UN 3 RS 128,54
ACIDENTADOQ, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M

02-03-09 INFRA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO | UN 2 RS 192,82
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 50M

02-03-10 INFRA EXECUCAO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU UN 2 RS 424,66
ACIDENTADO

02-03-11 INFRA PERFURACAQ EM S0OLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX M 10,00 RS 160,27

02-03-12 INFRA PERFURAGAQ EM S0LOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX M 20,00 RS 159,91

02-03-13 INFRA PERFURACAQ EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS BX M 10,00 RS 159,62

02-03-14 INFRA PERFURAGCAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX M 5,00 RS 159,43

02-03-15 INFRA PERFURACAO EM ROCHA MOLE (FILITOS, SILTITOS, ARENITOS, E % 90,00 RS 95,00
ROCHAS AFINS), ACRESCIMO DE ... (EM RELACAO AO PRECO DA
PERFURACAO EM SOLOS E ROCHAS DECOMPOSTAS)

02-03-16 INFRA PERFURACAO EM ROCHA DURA OU EXTRA-DURA (GRANITOS, % 40,00 RS 285,00
GNAISSES, QUARTZITOS E ROCHAS AFINS), ACRESCIMO DE... (EM
RELACAO AO PRECO DA PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS
DECOMPOSTAS)

02-04-00 POCOS DE INSPECAO . ‘

02-04-01 INFRA EXECUCAO DE Poco,c'o E AREA M 40,00 RS 73,46
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02-04-02 INFRA EXECUGAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 8,00 RS 479,24
02-04-03 INFRA REATERRO DO POCO M 25,00 RS 7,70
02-05-00 ENSAIOS "IN SITU" = :
02-05-03 INFRA INSTALACAO DE MEDIDOR DE NIVEL D'AGUA M 40 RS 93,76
02-05-04 INFRA INSTALAGAO DE PIEZOMETRO M 40 RS 211,45
02-06-00 ENSAIOS DE LABORATORIO .
02-06-01 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 120 RS 21,50
02-06-02 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 80 RS 104,55
02-06-03 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 80 RS 83,94
02-06-04 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO ENS. 120 RS 256,24
02-06-05 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 120 RS 159,07
02-06-06 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - PROCTOR SIMPLES ENS. 100 RS 285,06
02-06-07 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR MOLDADO ENS. 40 RS 239,10
02-06-08 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO ENS. 20 RS 189,52
02-06-09 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 120 RS 598,04
02-06-11 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - LOS ANGELES ENS. 4 RS 529,44
02-06-13 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 6 RS 565,46
02-06-14 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 12 RS 285,06
02-06-15 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 12 RS 189,32
02-06-17 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 12 RS 160,74
02-06-18 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRACAQ ENS. 12 RS 242,35
02-06-19 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE AMOLECIMENTO ENS. 12 RS 142,53
02-06-21 INFRA ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM  MARSHALL, | ENS. 40 RS 2.246,39
GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA
00-02-07 CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS ; 3
20-06-01 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO EM CONCRETO - VERIFICACAO DA ENS. 12 RS 2.021,30
EDIF DOSAGEM
20-06-02 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO EM CONCRETO - RUPTURA DE CORPOS ENS. 3.300 RS 19,17
EDIF DE PROVA - MOLDADOS PELO LABORATORIO
20-06-03 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS - TRANSPORTE DE ENS. 70 RS 345,35
EDIF CORPOS DE PROVA E OUTROS MATERIAIS - LAB P/ OBRA E OBRA P/
LAB
20-06-05 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - ENSAIQ DE EM 40 RS 1.714,76
EDIF ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO
20-06-11 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO EM ACO - TRACAO EM BARRAS ENS. 40 RS 58,71
EDIF
20-06-12 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO EM ACO - DOBRAMENTO EM BARRAS ENS. 40 RS 16,82
EDIF
20-06-13 EDIF CONTROLE TECNOLOGICO EM AGO - VERIFICACAD DE BITOLAS ENS. 40 RS 20,48
EDIF
03-00-00 RELATORIOS DE COORDENACAOQ ; a
03-00-00 RELATORIOS DE COORDENACAO UND 252,00 RS 2.988,82
03-25-00 INFRA COORDENADOR GERAL H 2,00 RS 329,82
03-26-00 INFRA COORDENADOR SETORIAL H 4,00 RS 329,83
03-24-00 INFRA CONSULTOR H 1,00 RS 329,83
03-27-00 INFRA ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 8,00 RS 253,05
03-33-00 INFRA TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAQ EM H 4,00 RS 73,34
EDIFICAGOES
03-51-00 INFRA TECNICO - NIVEL MEDIO H 8 RS 56,88
RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE
EDIFICACOES
03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE
EDIFICACOES
03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE| UND 120,00 RS 2.935,44
EDIFICACOES
03-29-00 INFRA ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 8,00 RS 147,00
03-51-00 INFRA TECNICO - NIVEL MEDIO H 8,00 RS 56,88
03-38-00 INFRA H 8,00 RS 68,69

LABORATORISTA DE SOW NTAGAQ




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

03-22-00 INFRA LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, H 16,00 RS 47,18
COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENCAO E COMBUSTIVEL
(MINIMO 200 H/MES)
03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE OBRAS
COM CONCRETO PROJETADO E DE INFRAESTRUTURA
03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO E INSPECAO DE OBRAS | UND 84,00 RS 4.454,40
COM CONCRETO PROJETADO E DE INFRAESTRUTURA
03-27-00 INFRA ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 8,00 RS 235,04
03-33-00 INFRA TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAO EM H 8,00 RS 73,34
EDIFICACOES
03-38-00 INFRA LABORATORISTA DE SOLO/PAVIMENTACAQ H 8,00 RS 68,69
03-31-00 INFRA AUXILIAR DE LABORATORIO H 8,00 RS 20,18
03-22-00 INFRA LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, H 24,00 RS 47,18
COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENCAQ E COMBUSTIVEL
(MINIMO 200 H/MES)
03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS
OBRAS
03-00-00 RELATORIOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS | UND 48,00 RS 2.140,16
OBRAS
03-29-00 INFRA ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 8,00 RS 147,00
03-33-00 INFRA TECNOLOGO - 5 A 10 ANOS DE EXPERIENCIA COM FORMACAQ EM H 8,00 RS 73,34
EDIFICACOES
03-22-00 INFRA LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, H 8,00 RS 47,18
COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENCAO E COMBUSTIVEL
(MINIMO 200 H/MES)
SUB-TOTAL (R$) RS 2.684.936,22
BDI 33,20% | RS 891.398,82
TOTAL (RS) RS 3.576.335,04

4.2
4.3

4.4

4.5

Os pregos registrados permanecerdo fixos e poderdo ser reajustados, conforme item 8.

O prego registrado abrangera os custos diretos e indiretos decorrentes da execucdo do
objeto, incluindo tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicdes fiscais, entre
outros), seguros, despesas de administra¢do, lucro, custos com transporte, frete e demais
despesas correlatas.

O ORGAO GERENCIADOR realizard periodicamente pesquisa de mercado para
comprovagdo da vantajosidade do preco registrado. Se o preco registrado se tornar
superior aos valores praticados no mercado, o ORGAO GERENCIADOR adotara as seguintes
providéncias:

4.4.1 Convocara o FORNECEDOR, visando a negocia¢do para a reducgdo de precos e sua
adequacgdo ao mercado;

4.4.2 Liberard o FORNECEDOR do compromisso assumido e cancelara o seu registro,
quando frustrada a negociacdo, respeitadas as contratacdes ja celebradas;

N&o logrando éxito nas negociacdes, o ORGAO GERENCIADOR cancelara o item objeto do
preco negociado.

5 VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

5.1

A Ata de Registro de Pregos terd validade de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura
da mesma, podendo ser prorroga idéntico periodo, nos termos do artigo 13 da
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Lei Municipal n® 13.278/01 e do artigo 14 do Decreto Municipal n 56.144/15, obedecendo
0s seguintes critérios:

511

5.1.2

a) haja anuéncia das partes;
b) a DETENTORA tenha cumprido satisfatoriamente suas obrigacGes;
¢) pesquisa prévia revele que os pregos sio compativeis com os de mercado.

Os quantitativos estimados, conforme item 1.2 da Ata de Registro de Precos que
integra esse Edital, serdo renovados proporcionalmente ao periodo de
prorrogacdo, observados as estimativas de consumo pelo ORGAO GERENCIADOR e
pelos 6rgdos e entidades participantes, inicialmente previstas.

A DETENTORA da Ata de Registro de Precos devera manifestar, por escrito, seu
interesse na prorrogagdo ou ndo do ajuste, em prazo ndo inferior a 120 (cento e
vinte) dias do término de sua vigéncia, sob pena de multa.

6 CONTRATACOES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1 Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Precos estardo obrigados a celebrar
as contratagdes que dela poderdo advir, observadas as condicdes estabelecidas no Edital,
em seus anexos e nesta Ata.

6.1.1

6.1.2

A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as
contratagBes decorrentes da Ata de Registro de Pregos, ficando-lhe facultada 3
utilizagdo de outros meios, respeitada a legislacdo relativa as licitagbes, sendo
assegurado ao beneficidrio do registro a preferéncia de contratacio em igualdade
de condig¢Bes.

Quando da necessidade de contratacdo, o ORGAO PARTICIPANTE, por intermédio
do gestor do contrato por ele indicado, consultard o ORGAO GERENCIADOR para
obter a indicagdo do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda se encontra
obrigado e dos precos registrados.

6.2 A contratacdo dos FORNECEDORES pelo ORGAO PARTICIPANTE sera formalizada por meio
da celebragdo de termo de contrato, cuja minuta integrou o Anexo Il do Edital que regeu o
procedimento licitatério, no qual estdo previstas as disposicdes relativas aos prazos, as
condicdes de execucdo dos servicos, & forma de realizacio das medi¢des ou do
recebimento do objeto, a forma de pagamento e as sancBes para o caso de
inadimplemento.

6.3 A utilizagdo da Ata de Registro de Pregos por érgdos e entidades que ndo tenham
participado do certame licitatério, quando admitida, obedecera aos prazos, limites e
demais condigBes estabelecidas no Edital que regeu o certame licitatério e item 2.2 desta

ATA.

7 DAS OBRIGACOES DO GERENCIADOR DA ATA, DOS ORGAOS PARTICIPANTES E DA(S)
DETENTORA(S)

7.1 0 ORGAO GERENCIADOR SW“& a:
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c)
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f)
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h)
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Promover o acompanhamento da presente Ata de Registro de Precos,
comunicando a DETENTORA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas;

Aplicar as sangBes administrativas devidas 4 DETENTORA da Ata de Registro de
Preco, observando o direito deste apresentar a sua defesa e contrarrazbes;

Promover o acompanhamento da utilizagdo dos quantitativos dos itens registrados
pelos 6rgdos e entidades participantes e ndo participantes;

Indicar a DETENTORA, bem como os quantitativos a que esta ainda se encontra
obrigada e os pregos registrados, sempre que solicitado, obedecendo 3 ordem de
classificacdo e os quantitativos de contratagdo definidos pelos orgdos participantes
do Sistema de Registro de Precos;

Acompanhar a economicidade dos pregos registrados, sempre que necessario a
preservacdo do interesse pliblico, considerados o tempo decorrido, a sazonalidade
de mercado ou outras condigBes econdmicas especificas, tornando publico o
resultado desse acompanhamento;

Receber os pedidos de revisdo dos precos registrados e manifestar-se sobre eles,
submetendo a deliberagdo a autoridade competente;

Autorizar a prorrogacdo do prazo de vigéncia desta Ata de Registro de Precos;

Divulgar na Internet, em pagina mantida pela Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo,
0s pregos registrados para utilizagdo dos 6rgdos participantes;

Cancelar e rescindir esta Ata de Registro de Precos.

7.2 A DETENTORA se obriga a:

a)

b)

d)

Prestar o servigo até o total estimado estabelecido no item 1.2, anualmente,
independentemente das quantidades individuais estimadas por ORGAO
PARTICIPANTE;

Comunicar ao ORGAO GERENCIADOR toda e qualquer alteragdo nos dados
cadastrais, para atualizacdo;

Manter, durante o prazo de vigéncia da presente Ata de Registro de Precos, todas
as condices de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagdo que precedeu este
ajuste, inclusive no que concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que
possuir;

Manter durante toda a duracdo da Ata de Registro de Pregos, o padrio de
qualidade e as especificagdes técnicas contidas no Anexo Il do edital que precedeu
ao presente ajuste, parte integrante desta Ata de Registro de Prego;

Comparecer, sempre que solicitada, a sede das unidades contratantes, a fim de
receber instrucdes, participar de reunides ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigacées;

Prestar informacdes relacionadas a prestacdo do servico sempre que solicitado no

prazo de 3 di%
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Responsabilizar-se por todos os prejuizos que porventura ocasione as unidades

contratantes ou a terceiros, em razdo da prestacdo de servico decorrente da
presente Ata de Registro de Preco;

Atender todas as solicitagdes efetuadas durante a vigéncia da Ata de Registro de
Prego, ainda que a prestagdo de servigo ocorra apds o término de sua vigéncia,
tendo como base o contrato firmado;

Ndo subcontratar, ceder ou transferir o objeto da Ata de Registro de Precos, no
todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisdo.

7.3 Os ORGAOS PARTICIPANTES da Ata de Registro de Precos se comprometem a:

a)

b)

d)

e)

f)

Manter-se informados sobre o andamento desta Ata de Registro de Pregos,
inclusive em relagdo as alterages porventura ocorridas, com o objetivo de dar
correto cumprimento as suas disposigoes;

Consultar o ORGAO GERENCIADOR quando da necessidade de contratagdo, a fim
de obter a indicacdo do fornecedor, se houver mais de uma DETENTORA, dos
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos precos registrados;

Verificar preliminarmente a contratagdo, a economicidade dos precos registrados,
nos termos desta Ata de Registro de Pregos;

Zelar pelo cumprimento das obrigagdes contratualmente assumidas;

Aplicar penalidades de adverténcia e multa em virtude de infragdes aos termos da
ata de registro de precos e aos contratos dela decorrentes;

Informar ao ORGAO GERENCIADOR quando a DETENTORA n#o atender as
condigGes estabelecidas na Ata de Registro de Precos ou recusar-se a firmar o
contrato, bem como sobre as penalidades aplicadas;

8 DO REAJUSTE ECONOMICO

8.1 O preco registrado podera ser readequado, nos termos do Decreto Municipal n2
49.286/2008, em fungdo da dindmica do mercado, com elevacdo ou reducdo de seu
respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:

8.11

8.1.2

Independentemente de solicitagdo, o prego registrado poderd ser revisto em
decorréncia de eventual reducdo daqueles praticados no mercado, nos termos do
artigo 11 da Lei Municipal n® 13.278/2002, cabendo, neste caso, ao Orgdo
Gerenciador convocar a Detentora visando a reducao dos pre¢os e sua adequagdo
ao praticado pelo mercado;

8.1.1.1 Frustrada a negociacdo com a Detentora, visando a reducdo dos pregos
registrados, no caso do subitem anterior, serd o registro de pregos
rescindido, nos termos do art. 12, inciso 1V, da Lei Municipal n2
13.278/2002 e subitem 10.1, alinea “f”.

A DETENTORA podera solicitar a revisdo ou readequacdo de pregos ao ORGAO
GERENCIADOR, por escrito, sendo que o pedido deverd estar acompanhado de
documentos que comprovem, convincentemente, a ocorréncia do desequilibrio

econdmico-financeiro,.nps termos do art. 65, inciso Il, alinea “d” da Lei Federal n2
8.666/1993. # ol
P ' D 7+
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8.1.2.1 O ORGAO GERENCIADOR que se manifestara sobre eles, submetendo o
expediente a SF para analise, em conformidade com o disposto no artigo
62, inciso VIIl, do Decreto Municipal n? 56.144/2015 e artigo 13 do
Decreto Municipal n? 49.286/2008, Decreto Municipal n? 53.309/2012 e
Decreto Municipal n? 58.893/2019.

8.2 Os novos pregos aprovados e ratificados pelo ORGAO GERENCIADOR s6 entrardo em vigor
apos a assinatura do respectivo aditivo contratual pelas partes, retroagindo seus efeitos a
data do pedido de revisdo ou a data de cumprimento das providéncias a que se refere a
alinea “a” do inciso 11l do artigo 62 do Decreto Municipal n2 49.286/2008, na reda¢do dada
pelo Decreto Municipal n? 53.309/2012 e Decreto Municipal n2 58.893/2019.

9 DAS PENALIDADES

9.1 A DETENTORA em razdo de descumprimento aos termos da presente Ata de Registro de
Pregos e dos contratos dela decorrentes, com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos 1 a IV,
e 88 da Lei no 8.666/93, observando-se os procedimentos contidos no Capitulo X do
Municipal ne 44.279/03, ficara sujeita as seguintes sancdes administrativas:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Municipal, por prazo ndo superior a dois anos

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no
inciso anterior; ou

e) impedimento de licitar e contratar com a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os
Municipios, pelo prazo de até cinco anos.

9.2 Os tipos de sanc¢Ges administrativas e as hipéteses em que a DETENTORA estard sujeita a
sua aplicagdo sdo as seguintes:
9.2.1 Multa pela recusa da detentora da Ata de Registro de Precos assinar o contrato,
dentro do prazo estabelecido, sem a devida justificativa aceita pela Unidade
Contratante: 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

9.3 O prazo para pagamento das multas serd de cinco dias uteis a contar da intimacdo da
empresa apenada.

9.4 Ndo havendo pagamento pela empresa, o valor sera inscrito como divida ativa, sujeitando a
devedora a processo judicial de execucdo.

9.5 Das decisGes de aplicagdo de penalidade, cabera recurso nos termos do artigo 109 da Lei
Federal n2 8.666/93, respeitadas as disposicdes contidas na Lei Municipal n? 13.278/02 e
Decretos regulament

12
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9.6 Ndo serdo conhecidos recursos enviados pelo correio ou qualquer outro meio de
comunicagdo, se dentro do prazo previsto em lei, a pega inicial original ndo tiver sido
protocolizada.

10 CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
10.1 O FORNECEDOR terd seu registro cancelado quando:
10.1.1 Descumprir as condigBes da Ata de Registro de Pregos;

10.1.2 N3o retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo ORGAO
PARTICIPANTE contratante, sem justificativa aceitavel;

10.1.3 N3&o aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;

10.1.4 For declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administragdo nos termos
do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

10.1.5 For impedido de licitar e contratar com a Administragdo nos termos do artigo 72
da Lei Federal n2 10.520/02.

10.2 O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados, por razdes de interesse publico ou a pedido do FORNECEDOR.

11 DISPOSICOES GERAIS

11.1 As especificagdes técnicas do objeto ndo expressamente declaradas nesta Ata de Registro
de Preco deverdo obedecer as normas técnicas pertinentes.

11.2 E peca integrante da Ata de Registro de Pregos n® 011/22/SIURB o edital do Pregdo
Eletrénico N2 010/22/SIURB, e seus anexos, e a proposta comercial da DETENTORA
apresentada durante o certame licitatério, onde constam as demais condicdes exigidas,
conforme disposto no artigo 66 e seguintes da Lei Federal n2 8.666/1993 e alteracdes.

11.3 No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos
no item 15.1.2 do edital, bem como a planilha de composicao de custos.

11.4 Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas e
certidBes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente
garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

11.5 Todas as comunicacdes, notificacdes, avisos ou pedidos, a(s) DETENTORAS(s), sempre por
escrito, concernentes ao cumprimento da presente Ata de Registro de Precos e dos
contratos dela decorrentes, serdo dirigidos & Rua Passadena, n° 89, Parque Industrial San
Jose, Cotia/SP.

11.5 A celebracdo dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preco fica condicionada
a auséncia de pendéncias pela DETENTORA junto ao Cadastro Informativo Municipal -
CADIN MUNICIPAL, instituido pela Lei Municipal n? 14.094/2005, regulamentada pelo
Decreto n? 47.096/2006, bem como a auséncia de apontamentos junto aos 6rgdos

mencionados no item 1%
/ z ¢
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11.6 Para a execugdo desta ata e dos contratos dela decorrentes, nenhuma das partes poderd
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prdpria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras
ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de
corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma.

11.7 Fica eleito o foro do Municipio de Sdo Paulo para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente ajuste.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do ORGAO
GERENCIADOR e pela DETENTORA com precos registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e
identificados.
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