PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 082/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2022/0002189-9
MODALIDADE: CONTRATACAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENGAO DO TALUDE E RECUPERAGAO DO SISTEMA DE
DRENAGEM E DO VIARIO NA TRAVESSA GIACOMO RUFFONI - SUBPREFEITURA SAO
MATEUS

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIP10 DE SAO PAULO
CONTRATADA: ARQ SOLUCOES EM SERVIGOS EIRELI

VALOR: R$6.037.763,22 (SEIS MILHOES E TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRES
REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n¢ 46.392.171/0001-04, neste
ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente “pREFEITURA” e de outro lado a empresa ARQ SOLUGOES EM SERVICOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n¢® 07.656.388/0001-22, sediada na Rua Bardo de Itapetininga, n? 273, 9°
andar — sala 04 box. 943, Republica - Sdo Paulo - CEP: 01042-913, neste ato representada Sr2. PAULA
NERI DUQUE, portadora do RG n® 33.786.452-4 , inscrita no CPF 222.227.148-77, adiante designada
“CONTRATADA, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEl n® 064122091 com despacho
autorizatdrio exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS - SIURB, em DOC SEI ne 064122254 do processo administrativo n2 6022.2022/0002189-9
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 03/06/2022, resolvem as partes celebrar o
presente Contrato, que se regeré pelas disposi¢des da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993

e suas alteracdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279,
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de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC
de 10/09/2020 e pelas seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 . Constitui objeto deste Contrato a OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENGCAO DO TALUDE E
RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DO VIARIO NA TRAVESSA GIACOMO RUFFONI -
SUBPREFEITURA SAO MATEUS

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada
por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato ¢ de R$6.037.763,22 (SEIS MILHOES TRINTA E SETE MIL
SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

3.2. As despesas correspondentes onerarao a dotagao orgamentaria n2
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n?
53749/2022, no valor de R$6.037.763,22 (SEIS MILHOES TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E
SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remuneraré todas as despesas necessarias a execugao dos
servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
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JANEIRO/2022, sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este n3o
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial,
serd adotado o B.D.l. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos bdsicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

4.3, Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragio pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

4.4, Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execu¢do dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogagdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01
(um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicéveis as disposi¢des legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

4.5.1. Seré utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo Instituto de
Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serad a data base da Proposta, nos
termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste serd concedido
no més do aniversario do contrato;

4.6. As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1. A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.
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0O valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medigdo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a parte
inconteste da medigdo dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n®.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865,
de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsdvel tributario independentemente da retengdo
do 1SS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribui¢des sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e InformacBes a Previdéncia Social — GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medi¢do final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto
ne 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.
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6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual
dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de cdlculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo bésica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanga para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.4, Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicard na aceitagdo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e terd inicio em
11/05/2022, conforme oficio n? 175/SIURB.G/2022 - doc. SEl n2 063692920.

7.2 O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, mediante
Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagdo de
prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a
Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento
desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cladusula Décima-Primeira deste
Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condigdes
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissao designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto no
artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.
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8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer alteragdes
que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia aos direitos
morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo,
subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a
qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer momento, para

resolucdo dos problemas oriundos do projeto, corre¢do de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes e etc, até a conclusdao e
recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem de
Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficard responsavel pela Fiscalizagdo, o qual
manterd todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de Tomada
de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem
como, atendendo a todas as disposi¢des contidas nas normas da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que tenham
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

A Contratada serd a unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como, por todas as
despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais,
mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

A CONTRATADA deverd fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob perna de
incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira” deste instrumento.
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9.3, Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

9.3.1. Fornecer &8 CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢Bes dos servigos executados e

encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de trabalho,

projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a perfeita

execucdo e o atendimento das especificagdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposigdes legais

que O regem,;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Pelo descumprimento das obrigagcdes assumidas a Contratada estard sujeita as penalidades
previstas no Capitulo 1V, Secdo Il, da Lei Federal n®. 8666/93 e alteragbes posteriores, Lei
Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n? 44.279/03 e Portaria n? 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1
10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio dos
servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento)
sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o Servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagdo de
refazimento do servigo, nas condigBes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega
final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugao
parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pors inexecugéo total;
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10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica
pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidonea.
10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento n3o exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteragBes
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n®
44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequientes.

10.8 As importéancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a qué tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estard sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n¢
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1.  Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar no
todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal
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n? 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do
artigo 62 do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007.

11.3.  Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1.Toda e qualquer alteragdo contratual deverad ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas condi¢Bes contratuais,
os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n.
8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢ao, devidamente comprovados.

12.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SU BCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

13.2. A Subcontrata¢do deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo
original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipdtese de suspensdo, 0 prazo contratual recomegaré a correr, pelo lapso de tempo que
faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo,
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compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie
que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

15.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Séo Paulo, mais precisamente
o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia
decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que
possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias

de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final
assinadas.

Sdo Paulo, 3 de %(/mh@de 2022.
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