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CONTRATO N° 273/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0003212-2

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM
REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA KAMILOS LTDA.

OBJETO: INTERVENQAO EM CAR’ATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
CONTENGAO EM MARGEM DE CORREGO, LOCALIZADO NO TRECHO ENTRE A
RUA MANDRAGORA E RUA GOIVINHO DA PRAIA - VILA PROGRESSO -
SUBPREFEITURA SAO MIGUEL PAULISTA.

VALOR: R$ 26.287.204,82 (VINTE E SEIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA E
SETE MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIiPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA", e de outro
lado, a empresa CONSTRUTORA KAMILOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
50.557.404/0001-59, sediada na Estrada dos Coqueiros, n° 200 — bairro de Itaquera,
Szo Paulo - SP — CEP 08265-381, neste ato representada por seu sécio gerente LUIZ
ALBERT KAMILOS, portador da cédula de identidade RG n°® 9.691.770 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob n°® 044.619.238-43, a seguir denominada "CONTRATADA", , de acordo
o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 066584321 com despacho autorizatorio
exarado pela autoridade competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n° 066584691 do
processo administrativo n° 6022.2022/0003212-2 publicado no Diario Oficial da Cidade
de Sao Paulo de 09/07/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se

regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragbes
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44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de
2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

14.

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE CONTENCAO EM MARGEM DE
CORREGO, LOCALIZADO NO TRECHO ENTRE A RUA MANDRAGORA E
RUA GOIVINHO DA PRAIA - VILA PROGRESSO — SUBPREFEITURA SAO
MIGUEL PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO
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2.2

As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JANEIR0O/2022, SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra,
equipamentos, taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como,
despesas com medigdo, locomogéo, placas de identificagdo das obras, ensaios
qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1

3.2

3.3

O horario de execugdo das obras e servigos € de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizagao.

A contratada sera notificada e deverd as suas expensas reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorregdes constatadas pela Fiscalizag&o, resultantes da
execugao ou dos materiais empregados.

A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo
excluindo essas responsabilidades a Fiscalizagao ou acompanhamento do 6rgao
interessado.
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3.4 De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar
a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze)
dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5 A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para representa-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

41 O valor do presente Contrato é de R$ 26.287.204,82 (vinte e seis milhdes
duzentos e oitenta e sete mil duzentos e quatro reais e oitenta e dois
centavos).

4.2 A despesa correspondente sera onerada pela dotagado orcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n°® 105877/2022, no valor de R$ 26.287.204,82 (vinte e seis
milhées duzentos e oitenta e sete mil duzentos e quatro reais e oitenta e
dois centavos) disposta em doc. SEI n° 074807916.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES
5.1. O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execugdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢éo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
SIURB - data base JANEIRO/2022, SEM DESONERAGAO, sobre os
quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto”
e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,
sera adotado o B.D.|. referencial.
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6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregcos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo seréo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a
data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula
4.2 1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracgao pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

6.2.

6.3.

A ‘medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medicédo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugéo dos servigos.




6.4.

6.5.

6.6.

PR~EFERA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para

pagamento a parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

No processamento de cada medigédo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengao
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do
prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS
-, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

71

7.2

O prazo para execucgido das obras sdo de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 30/06/2022, conforme oficio n° 267/SIURB G/2022, doc. SEI
n°® 066313159.

E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei
Federal 8.666/93.
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CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

81 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada,
serdo efetuadas as respectivas medigées com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais nao serdo reajustados. Essa condigao podera vir

a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais,
que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo ll, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44 279/03 e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara por base 0 valor

do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena

de rescisao contratual,

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valorda etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizacao mal executado,
independentemente da obrigagao de refazimento do servigo, nas

condigées estipuladas neste contrato;
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10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de

atraso na entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
~ rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02

(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou

fatos que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencgdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo

obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.
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10.8. As importéncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

1900 Contratov podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes;

11.2 Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°
44.279/03, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a
qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1 Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dard em 15
(quinze) dias da comunicagao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo
a parte e especifico para este fim.

12.2 O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério,
ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes
solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3 O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1 Os trabalhos deveréo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias,
com utilizagao de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1

14.2

A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias
podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que
deve ser refeito.

A Contratada é representada, na execugédo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

16.1

Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e

aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA —DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1

Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2022, Tabela de
Custos Unitarios (Edificagdo) sem desoneragio data base janeiro/2022, Tabela
SINAP, Aprovacgdo de Prego Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagdes para obras de pavimentagéo, Especificagdes para
sondagem e relatério técnico de fundagédo e solo, Diretrizes executivas de
servicos para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos
para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servigos para
obras de canais e obras de detengdo / retengdo, Planilha de Orgamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e
independentemente de transcrigéo, ficam fazendo parte integrante deste contrato
as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74,
15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
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17.2

O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes, Lei
Municipal n.® 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos
omissos serio, também, resolvidos pela Legislagéo ora citada. Subsidiariamente,
aplicar-se-80 os princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do
Cadigo Civil Brasileiro.

Constitui condicdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros
em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN
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MUNICIPAL" (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por
ocasiao de sua assinatura.

Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos
e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de
novembro de 2.015.

Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para
dirimir qualquer questédo decorrente do presente contrato, com renlincia expressa
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em

03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenga das 02
(duas) testemunhas, ao final assinadas.

de 2022.

W Rg TTURA
/ S MONTEIRO
SECRETARIO MUNICIP

CONTRATADA
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA.
LUIZ ALBERT KAMILOS
SOCIO GERENTE
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