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CONTRATO N° 275/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0005711-7

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: DB CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE EM MARGEM DE CORREGO E
SERVIGOS COMPLEMENTARES NO CORREGO PINTADINHO, NO TRECHO
ENTRE AS RUAS ARRAIAL DO BONFIM E SAO FELIX DO PIAUI, PROXIMO DA
PONTE SITUADA A RUA SENADOR GEORGINO AVELINO, ALTURA DO N° 993
— SUBPREFEITURA ITAQUERA

VALOR: R$ 5.479.674,60 (cinco milh6es quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e
-setenta e quatro reais e sessenta centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu Secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa DB CONSTRUGOES LTDA., sediada na
Av. Euclides, n° 300, Vila Facchini, Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
03.101.876/0001-12, neste ato representada pelo Sdcio Diretor, Sr. ROBERTO OCTAVIO
DUTRA RODRIGUES NETO, RG n° 18.206.302-1 e CPF n° 246.567.738-16, adiante
designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEl n°
072776734 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n® 072779817, do Processo SEI n°
6022.2022/0005711-7, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 01/11/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278,
de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
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Municipal n°®. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DE TALUDE EM MARGEM
DE CORREGO E SERVICOS COMPLEMENTARES NO CORREGO PINTADINHO,
NO TRECHO ENTRE AS RUAS ARRAIAL DO BONFIM E SAO FELIX DO PIAUI,
PROXIMO DA PONTE SITUADA A RUA SENADOR GEORGINO AVELINO, ALTURA
DO N° 993 —- SUBPREFEITURA ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Bels

As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JULHO/2022 SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos,
taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomogéo,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

O horario de execugdo das obras e servicos € de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagao.

A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorrecdes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar & Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo
essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execug¢ao do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 5.479.674,60 (cinco milhGes quatrocentos e
setenta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orgcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n°® 105953/2022, no valor de R$ 2.720.516,25 (dois milhdes, setecentos e
vinte mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) doc. SEl n°
074817740.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO 2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidird a variagdo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgcado” constante do orgcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
contrato.
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Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a
parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medicéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato. ;

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1.

7.2.

O prazo para execucgéo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir de 20/10/2022.

E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.
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CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medicbes com base nas quantidades de servicos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os precgos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condicdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Sec¢ao I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigacdo de refazimento do servico, nas condi¢gdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total;

10.1.8.1. A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
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de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuincia ao seu exercicio.

A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragoes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferen¢a apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos
nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes;

Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragbes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio
da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizagéo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se darda em 15 (quinze) dias da
comunicagédo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico
para este fim.
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12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo
de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas
pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1.  Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes préprias, com
utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos
os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser
refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucgao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base julho/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificacdo) sem desoneragdo data base julho/2022, Tabela SINAP,
Aprovacgéo de Preco Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial,
Especificacbes para obras de pavimentagdo, Especificagbes para sondagem e
relatério técnico de fundacao e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de
drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas
pluviais-tubulacdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de
detencdo / retencao, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta
do Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente,
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17.2.

17.3.

17.4.
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aplicar-se-do os princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo
Civil Brasileiro.

Constitui condigdo para a celebragcdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagédo, compensagao, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
nao relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sdo Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03

. (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinada.

Séo Paulo, 0 1 de Drzgmfpfio  de2022.

S .

CONTRATADA
DB CONSTRUGOES LTDA.
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
SOCIO DIRETOR

TESTEMUNHAS:

‘Joao GArtos Carneiro
Andrade F. 858.595-4

~SIURB




