c IDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 046/SIURB/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2021/0000144-6
Licitacdo: TOMADA DE PRECOS N2 003/21/SIURB

Objeto: Execucdo de obras de drenagem para a Rua Augusto Farina, no trecho compreendido
entre a Rua Ari dos Santos e o Acesso a Rua Azém Aballa Azém , localizadas na
Subprefeitura de Butantd, Zona Oeste de S&o Paulo

CONTRATANTE: Secretdrio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
CONTRATADA: VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI

VALOR: RS. 2.068.860,75 (dois milhdes, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais e
setenta e cinco centavos).

PRAZO: 180 ( CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Senhor Secretdrio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI sediada a RUA GOMES DE CARVAHO 892 - VILA OLIMPIA . CEP
04547-003 inscrita no CNPJ sob o n2 03.992.945/0001-25, neste ato representada pelo Senhor
ROBERTO CAPPELLANO, RG n2 11.105.854-5, CPF n2? 179.538.278-32, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatorio exarado pelo Senhor Secretario Adjunto da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, sob doc sei. 060484280, do processo
administrativo n? 6022.2021/0000144-6 publicado no Didrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo de
25/03/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regerd pelas disposi¢des da Lei
Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n. 48.184 de
13 de marco de 2007, Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de
S3o Paulo, e Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes

cldusulas:
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Cldusula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1%, Constitui objeto deste Contrato a execug¢do de servigos e obras para drenagem para a Rua
Augusto Farina, no trecho compreendido entre a Rua Ari dos Santos e o Acesso a Rua Azém
Aballa Azém , localizadas na Subprefeitura de Butantd, Zona Oeste de S3o Paulo , obrigando-
se a CONTRATADA a executd-los de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N©
003/21/SIURB, Termo de Referéncia sob doc. sei. 055361847, Planilha de Orcamento de
Custos Basicos sob doc. sei. 055361847, e demais elementos que compdem o processo
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificactes e Elementos Técnicos
constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T.,
e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagées que venham a ocorrer.

Cldusula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execucgdo indireta, sob o regime de empreitada por
precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de RS 2.068.860,75 (dois milh&es, cento e sessenta e oito mil,
oitocentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos ) — Data-base: Janeiro/2021.

3.2. As despesas correspondentes onerardo as seguintes dotacGes orcamentdrias: dotacdo
orgamentaria n2 86.22.17451.3008.5.01344905100.03 do orgamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n? 32248/2022 , no valor de RS 296.572,45 ( DUZENTOS E NOVENTA E SEIS
MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) e dotacao
orcamentaria n? 22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n2 32382/2022, no valor de RS 1.772.288,30 ( UM MILHAO E
SETECENTOS E SENTENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO E TRINTA CENTAVOS).

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1, O prazo para execu¢do das obras e servigos serd de 180 DIAS CORRIDOS, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.
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4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

4.2, As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de Inicio.

4.3, Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacdo de
prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a
Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do n3o atendimento
desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Cldusula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentagdo necessaria a emissdao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execucdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacdo pertinente.

5.2. A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao considerados
inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da penalidade prevista no item
11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB a
regularidade toda a documentacdo, os servicos objetivados serdo solicitados a contratada
mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual serd
definida a data de inicio da execugdo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual..
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
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6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a execucao dos
servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Janeiro/2021,
sobre os quais incidird a varia¢do entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos bésicos or¢ado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se 0 B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos servicos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos praticados
pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitdrios, citada no
item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragdo pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos servicos ¢ inferior a 01 (um)
ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01 (um)
ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

6.5.1. Serad utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste serd
concedido no més do aniversario do contrato;
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As condi¢cBes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas poderdo
vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

Dok

7.2

T

7.4.

7.5,

7.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia (til posterior ao periodo
de execucdo dos servicos.

O valor de cada medi¢do sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidird o percentual de BDI ofertado
pela Contratada.

A medicio devera ser liberada pela Fiscaliza¢do no maximo até o décimo quinto dia a partir do
primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072
de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n2. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n?
44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicBes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia
de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medicdo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdio de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética,
quando esta for a hip6tese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicdo;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira dgl[prigem nativa,

deverdo ser entregues ao contraj.ante-qs segumtes dggylnqntos
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1)

2)

3)
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notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa
copia autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n2 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os

seguintes documentos:

1)

2)

notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros
ctubicos), copia da dltima Licenca de Operagcdo do empreendimento
responsavel pela extragdo dos produtos de mineragdo, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB, quando localizado no
Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgdo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas todas

as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n2
51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de
cada parcela, observadas as disposiges da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.
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8.4.
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Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual
dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagdo financeira, o valor do principal devido serd
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensa¢do da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacdo dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

25

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigGes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificard a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscaliza¢do, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados da
lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a Administragdo Municipal providenciara a
designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a
adequacdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa
de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem
como por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua execucdo,
subsistird na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a

qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momenfo, para
resolucdo dos problemas oriundos de-projeto, co,rrﬁﬁ;‘g.,de detalhes cofjtrutivos,
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esclarecimentos de omissdes de falhas de especificaces e etc., até a conclusio e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do Contrato.

Cldusula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos serd feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o
profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinard as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las

no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1:

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.8.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da obras efou
servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas
deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela
Prefeitura, a representara na execucio do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
Manter, na dire¢do dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados
e das obras e/ou servicos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido

pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e obras contratados, por
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10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.
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firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracéo,
sob pena de se configurar a inexecucdo parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo 1.024/2009
do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na
Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato
Normativo CREA-SP n2 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes
de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras efou servicos, as
determinacbes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, conforme art.
67 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.2.10.1  As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem deverd(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execugdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens
por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizagao do Contrato, para custddia e disponibilizacdo ao Tribunal
de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que
dispde a Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada,
copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e
atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos
seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrdo a ser
fornecido pela Fiscalizacdo.

Arcar com o0s encargos ftrabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
,L_‘-gmms;gqgr todas as dtl-a_:-:f esas

A

resultantes da execucdo do ‘contrato, bem

X
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necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais, méo
de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho, devendo
exigir de seus funciondrios o uso dos equipamentos de protecdo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras
deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente
Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a
lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execu¢do do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitacdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exodtica, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e servigos objeto
do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 29, inciso Ill,
do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por drgao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recur,s,og Naturats Renqvavels — IBAMA

el Y
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10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagdo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizag3o:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensdveis ao inicio dos
trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que |he sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10:3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cbes dos servigos

executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1.  Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracdo
da medigdo a mesma devera ser processada pela fiscalizacdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificacGes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagbes, bem como solucionar os
problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposices
legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta™: ’ s J Q/
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a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b)  seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e
do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizacdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacGes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas no Capitulo 1V, Secdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e suas alteracdes, Lei Municipal
ne. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n2. 24/SIURB-G/2020 publicada no
DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o

valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

1113

11.1.2

1113

1114

Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucdo
total;

131.1.3.1 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucdo parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato poderd ensejar sua rescisdao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser
for o caso, ser declarada inidonea.
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11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigacdo de refazimento do(s) servicols), nas condicdes estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 52 dia Gtil, por dia de atraso na
entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para desembolso para o
més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia util, por dia de atraso na
assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% ( dois virgula cinco por
cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do Decreto 50.977
de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de rescisdo do contrato, com
fundamento nos incisos Il e 11l do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades previstas nos artigos
86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancdo administrativa de proibi¢do de contratar com a
Administracdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo
72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicaces de ordem criminal.

113 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém cardter compensatdrio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

115 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagio das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e suas
alteracBes e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2

44.279/03, no que couber. | Z W
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Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, responderd a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estard sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Lei Federal n2, 14.133/2021.

Cldusula Segunda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

123.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacbes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 103.443,04 (CENTO E TRES MIL E
QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS ), conforme formuldrio n2.

A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢Ges Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo que o n3o
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

131.

13.2.

Sob pena de rescisdo automdtica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar no
todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdao de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n®

8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo
62 do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007. ..
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13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Cldusula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condi¢es contratuais,
0s acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n.
8.666/93 e suas alteracdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

Cldusula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderé subcontratar partes das obras e servicos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

Cldusula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera ensejar,
a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipdotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo que
faltava para sua complementacdo, mediante a expedig¢do da Ordem de Reinicio.

Cldusula Décima Sétima_- DAS DISPOSICOES FINAIS
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17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo,
compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alterages contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n? 8.666/93 e alteraches
posteriores.

1734 Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais precisamente o
Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do
presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas ao final

Sdo Paulo,l(de N’Wﬂ de 22.

assinadas.

Secretario da Secreé{a Municipal d aUrbana e Obras

MARCOS MONTEIRO
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