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TERMO DE CONTRATO N¢ 089/SIURB/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2022/0001584-8

MODALIDADE: CONTRATACAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGNCIAL DE CONTENCAO DAS MARGENS DO CORREGO ITAIM, NO
TRECHO ENTRE A RUA MANOEL RODRIGUES SANTIAGO COM A RUA INES SABINO -
SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR: RS 17.401.034,75 (DEZESSETE MILHOES, QUATROCENTOS E UM MIL, TRINTA E

QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n2 46.392.171/0001-04,
neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa FP PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n? 15.009.784/0001-96, sediada na Rua
Coronel Irineu de Castro , n? 504, Jardim Analia Franco - Sdo Paulo - CEP: 03333-050, neste ato
representada Sr. Bruno Ribeiro Furtado, portador do RG 28.889.316-5 — SSP/SP inscrito no CPF
298.805.968-38, adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ
doc. SEI n? 061823898 com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n? 061824464 do
processo administrativo n? 6022.2022/0001584-8 publicado no Diario Oficial da Cidade de S3o
Paulo de 26/04/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regerd pelas
disposicdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1593 e suas alteragdes, Lei Municipal n2.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de




PR~EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

novembro de 2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas

seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a OBRA EMERGNCIAL DE CONTENCAO DAS MARGENS DO
CORREGO ITAIM, NO TRECHO ENTRE A RUA MANOEL RODRIGUES SANTIAGO COM A RUA
INES SABINO — SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.3 Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por prec¢os unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de RS 17.401.034,75 (dezessete milhdes, quatrocentos e

um mi, trinta e quatro reais e setenta ¢ cinco centavos)

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo  orcamentdria  n®
22.10.17.451.3008.5013.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n? 55.241/22, conforme doc. SEl n2 066292053

3.3.  Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o

principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucdo
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
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JULHO/2021, sobre os quais incidird a variac3o entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nio
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, serd adotado o B.D.l. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitdrios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variacdo entre o “valor total dos custos
bésicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D..
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

4.3.  Osreferidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remunerac¢do pela
adequada e perfeita execugdao dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato.

4.4, Os pregos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

4.5, Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n? 48.971/07.

45.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacio
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

4,5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta,

nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigOes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO
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A medicdo mensal dos servicos executados deverd ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucdo dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberaréd para pagamento a parte
inconteste da medicao dos servicos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF
n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela
Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributdrio
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresenta¢do da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP —e a

Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados 2
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicdes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n205/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-
rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacdo dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execucao dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos e terd inicio
em 05/04/2022, conforme oficio n2 127/SIURB.G/2022 — doc. SEl n2 061220515.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3; Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacado de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagcdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirad de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo serad lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
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(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos, observado o disposto no
artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia
aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de
fevereiro de 1598.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcido dos servicos elaborados, bem
como, por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execuc3o,
subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,

para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc, até a
conclusdo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

S.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o
qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e determinar o que deve
ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos servicos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Precgos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo 1V, do
Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢cdes contidas nas normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagio em Vvigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execucdao do contrato, bem como, por todas as
despesas necessdrias a realizagdo dos servigcos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.
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9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessdrios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento

Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na cldusula “Décima Primeira”
deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizac3o:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos;
9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;
9.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA;
9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicGes dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificacdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucao e o atendimento das especificacoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposi¢cdes
legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Sec¢do Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n2
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo cdlculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato
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10.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacdo de
refazimento do servico, nas condi¢Ses estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucg3o total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém cardter compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital nao exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteragdes
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n®
44.,279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdao obrigatoriamente
considerados como inexecucdo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragbes subseqiientes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.
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10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancGes penais previstas na Lei Federal n2
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automdtica, a CONTRATADA n3o podera transferir ou

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita
da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n? 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 62 do Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007.

11.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condices
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

12.4. A execucao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderad subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

13.2. A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO
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14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera

ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementacdo, mediante a expedi¢cdo da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se

15:2.

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdao, compensacgdo, vantagens financeiras ou n3o financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

FP PROJET MPREENDIMENTOS EIRELI
BRUNO RIBEIRO FURTADO
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