P&EFIURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 074/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0001347-0
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL PARA REALIZAGAO DE OBRAS DE CONTENGAO DE
TALUDE LOCALIZADO NA AVENIDA LAURO XERFAN, ALTURA DO N° 28 -
SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: MEROLA CONSTRUGOES LTDA

VALOR: R$ 5.621.898,84 (CINCO MILHOES E SEISCENTOS E VINTE E UM MIL E

OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
MEROLA CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 18.190.422/0001-32,
sediada na Avenida Regente Feijo, n® 944 sala 202B, Vila Regente Feij6 - Sdo Paulo - CEP:
03342-000, neste ato representado pelo seu Procurador Sr. THHAGO CORDARO, portador
do RG 44.224.454-X, inscrito no CPF 361.807.028-45, adiante designada
“CONTRATADA, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 062804849 com
despacho autorizatorio exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI n° 062805369 do processo
administrativo n°® 6022.2022/0001347-0 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo
de 10/05/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicbes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei
Municipal n° 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n° 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
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Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada

no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA, PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a OBRA EMERGENCIAL PARA REALIZAGAO DE
OBRAS DE CONTENCAO DE TALUDE LOCALIZADO NA AVENIDA LAURO
XERFAN, ALTURA DO N° 28 - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 5.621.898,84 (CINCO MILHOES E
SEISCENTOS E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E
OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 orgcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 53164/2022, no valor de R$ 5.621.898,84 (CINCO MILHOES E SEISCENTOS
E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO
CENTAVOS)

3.3.  Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

41. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

41.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucgao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2 Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nado ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2.  Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucgao do contrato.

44, Os precgos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido

nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogagdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

4.51. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigéo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos precos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia til posterior ao periodo de execugao dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de Servicgos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medig&o, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP - e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigdes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3 Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagdo dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRANMA

7.1 O prazo para execugdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 25/03/2022, conforme oficio n°® 109/SIURB.G/2022 — doc. SEl n°
061681380.

7.2- O prazo poderé ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigéo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagédo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assino pelas partes, no
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prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagcam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos elaborados,
bem como, por sua adequacgédo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1.

O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes
e etc, até a concluséo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizag&o dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagéo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as

providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9:2.1.

9.2.2.

9.23.

9.24.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos servicos,
que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposicdes contidas nas
normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacido em vigor,

responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragao.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicdes de
habilitagéo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.
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9.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., 0s
documentos necessarios 3 lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “‘Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagcéo:
9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispenséveis ao inicio dos

trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes € comunicacgdes dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos € cronograma;

9.3.7. Acompanhar 0s trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva, verificando a
perfeita execugao e 0 atendimento das especificagoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem,

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

101 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Segéo Il da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio

dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&@o cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;




PREFEITURA DE
uLoO

|NFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS '
pertencer O servigo

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre 0 yalor da etapa @ que .
considerado pela fiscalizag@o mal executado, 'mdependentemente da obrigag¢ao

de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;
Multa de 1% (um por cento) sobre O valor do contrato, por dia de atraso

10.1.6
na entrega final dos servigos,

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobré O valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;
10.1.8 Multa de 20% (vinte por ce
total;

10.1.8.1 A inexecugao parcial
nos termos dos artigo
a empresa Ser suspensa parad
Administragao publica pelo perio
for o caso, ser declarada inidonea.

erao irreversiveis, mes

nto) sobre O valor do contrato, por suad inexecucao

ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
tualizada, podendo

s 77 a80da Lein.° 8.666/93 a
licitar, impedida de contratar com a

do de até 02 (dois) anos, e ainda, s€

10.2 As multas eventuaimente aplicadas S mo que 08 atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas nao tém carater compensat()rio, mas meramente morat(zrio, e
temente O pagamento nao exime a CONTRATADA da reparagao de

eventuais danos, perdas ou prejuizos qué seu ato tenha acarretado.

SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
te Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

105 A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui @ possibilidade
de apllcjagao das 'demals, bem como das penalidades previstas na Lein. 8.666/93 €
alteraces posteriores € na Lei Municipal n.° 13.278/02, regu|amentada pelo Decreto

Municipal n° 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados su ' ' ' '
_ periores a 30 (trinta) dias corridos serao obri (
considerados como inexecucao total do instrumento. ngatonamente

10.7 O valor da multa sera atualizado i
monetariamente, nos t i
Decreto 31.503/92, € alteragcoes subsequentes. bt 10734735

10.8 As importancias relativas as multa a

. npe s serdo descontadas do primeiro pa amento a
tiver direito a Co.ntratada, desde que obedecido 0 devido processo legealgnos ‘cermoqﬁle
artigo 54 e seguintes 0 decreto 44.279/03. , -

10.9 Caso o valor da multa sej i .
) ja superior ao da garantia g
respondera a CONTRATADA pela diferenca apSrada.l prestada, além de sua perda,

104 A abstengao por parte da
instrumento contratual € nes

10.10 A Contratada estara sujei [ : X :
14 13312021, ujeita, ainda, as sangoes penais previstas na Lei Federal n°
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1.  Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nio podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo
escrita da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marco de 2007.

11.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracgdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢éo, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedi¢éo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

13.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenso ou rescis3o do ajuste.
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14.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, v de tualo. de 2022.
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